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Czesé I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

WZOR UMOWY

Umowa Nr

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NR PZP/W -278/08/2020
pod nazwa:
Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — Etap ITI w Strzelcach Opolskich 3 czesci
- kontrakt 10

realizowanego w ramach Projektu:
.»Modernizacja oczyszczalni Sciekéw , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
i budowa suszarni osadow Sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie”
zawarta w dniu . w Strzelcach Opolskich pomiedzy:

Strzeleckimi Wodociggami iKanalizacja Spotka z o0.0. z siedzibg w Strzelcach Opolskich przy
ul. Mickiewicza 10, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000131719, NIP 756-10-03-146, Regon 530997537, kapitat zaktadowy ................. zwang
w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

(na podstawie odpisu z KRS z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),

zwanym/zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
............................................................................................... (nazwa  Wykonawcy)
Z STUIB8 VP s & 1 moumsnnnn 5 35 oo s 500 (siedziba WyKonawcey), ......ocoveeinenininiiiieininienenen,
............................................................................................... (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ PIZEZ wenniniiiniiiiaeee e, Regon: ........ , NIP: ...
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa lub innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiacego zafacznik do niniejszej
umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,, Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn. zm.), w przedmiocie zamdwienia
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o nazwie : Modernizacja sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap IIl w Strzelcach
Opolskich 3 czesci — kontrakt 10

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

Postanowienia ogoélne

Skréty uzyte w umowie:

1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2.KC — Kodeks cywilny

3. KRS — Krajowy Rejestr Sadowy

4. PrBud — Prawo budowlane

5. Pzp — Prawo zamé6wien publicznych

6. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia

7. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Definicje w rozumieniu umowy
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojeé:

8. Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

9. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczeg6lnosci:

a. projekt budowlany,

b. projekty wykonawcze, w tym Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB)

c. przedmiar rob6t (pomocniczo),
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. ostateczng decyzje¢ o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

10. Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czgsci
lub calosci robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

11. Harmonogram rzeczowo — finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych
czesci (etapow) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci ( moze uwzglednia¢ wartosci i terminy odbiordéw czesciowych) , przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

13. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie

b\ z przepisami Prawa Budowlanego.
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Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnosci umowa o wspoltpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbior czeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci/ etapu robét.
Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy .

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
W szczegolnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, ztozone
Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacego
do zawarcia Umowy.

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca - zgodnie z definicja zawarta w Pzp

Protokél koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbiodr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania
przez Wykonawceg zgodnie z Umowa czgsci/etapow robdt budowlanych.

Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwaranc;ji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokdl odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawcg catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — czesé
projektu wykonawczego- dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu
zlozenia oferty i realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych
w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
zUmowa wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
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Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
s ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub Kkorzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét
1 zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czg$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Interpretacje

38.
39.

40.
41.

42.

43.

\J\ 44

%
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Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czgscia Umowy sg zataczniki do Umowy,

Dla celéw interpretacji bgda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a. Akt niniejszej umowy

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Projekt wykonawczy , w tym STWiORB,

Projekt budowlany

Oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa
wyzej Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci ww.
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

oo o

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.
. Srodtytuly nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.
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45. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
1 miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

46. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

47. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
b. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposéb komunikowania si¢ Stron

48. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane ponize;j:
Ze strony Zamawiajacego:
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, fax : 77 4612708, e-mail swik@swik.com.pl ,
cze$¢ nr 2 :n.czusik@swik.com.pl , czgs¢ nr 1: s.pinkas@swik.com.pl, czg$¢ nr 3:
m.kaminska@swik.com.pl,

Ze strony Wykonawcy:

49. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3
dni roboczych faksem lub drogg elektroniczna fakt ich otrzymania.

50. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania faksem lub droga elektroniczna.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

51. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

52. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

53. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspoltpracg podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikoéw Konsorcjum

54. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

55. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za

Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot
A wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane obejmujgce zadanie pn.:

Modernizacja systemu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap IIl w Strzelcach
Opolskich 3 czesci —Kontrakt 10 - w tym:

1.1 Cz¢s¢ nr 1* : Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w
Strzelcach Opolskich.

1.2 Cze$¢ nr 2* : Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i Jankowskiego w
Strzelcach Opolskich.
1.3 Cze$é nr 3* :
a. Przebudowa sieci wodociagowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w
Strzelcach Opolskich od wezta MAW63 do wezita MAW 83, MAWS0.1,
MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejSciem w skrzyzowaniu w ul. Habryki
od wezta MAW69 do HaW?2 oraz od wezta MrW19 do wezta MrW59.3 dla
sieci rozdzielcze;j.
b. Przebudowa przylaczy wodociggowych na posesjach prywatnych na w/w
odcinku.

(*- niepotrzebne skresli¢)

Szczegblowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera cze$¢ III SIWZ stanowigca integralng czesé
niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacijg
przetargowa i wykorzystal wszelkie srodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego calo$¢ prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamdwienia. Ponadto
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi oraz ze stanem
technicznym istniejacych obiektow i urzadzen i uwzglednit ww. warunki w wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
dokumentacja projektowa i decyzjami wydanymi w sprawie przedmiotu zaméwienia, a takze
zgodnie ze zlozong oferta oraz zaleceniami Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego.

4. Dzialania wykonawcy nie moga powodowac pogorszenia stanu jakosci wody pitne;j.

5. Strony zgodnie postanawiaja, iz SIWZ wraz z zalagcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
stanowig dokumenty wzajemnie si¢ uzupelniajace i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca
nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu
nalezytej starannosci.

6. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikajace

K,\, z obowiazujacych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci muszg spetnia¢ okreslone w art. 10 ustawy
v \ z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,

N
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1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 z pdzn. zmianami) wymogi
wyrob6ow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiatéw, surowcéw lub wyrobéw , pochodzacych od konkretnego producenta
uzyte w STWIORB lub dokumentacji projektowej sa przyktadowe.

Wykonawca zobowigzany jest, najp6zniej na 3 dni przed zabudowaniem, uzyska¢ od Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materiatéw, surowcow
i produktow, przedktadajac protokot zatwierdzenia materialow z dolgczonymi w tym celu
wymaganymi prawem deklaracje wilasciwosci uzytkowych, atesty, S$wiadectwa, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci.

§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie :
do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy .

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ odbiér koncowy przedmiotu umowy.
Rozpoczgcie robot nastapi nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
o ktérym mowa w § 5 ust.1). Realizacja kontraktu nastgpi zgodnie z terminami ustalonymi
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedtozy¢
Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy lub harmonogramy
wykonywanych prac uwzglgdniajacy/ce kategorie robdt wechodzace w sktad realizacji zaméwienia,
technologi¢ budowy i modernizacji obiektow, sporzadzony oddzielnie dla kazdej czesci zamowienia
w dwoéch egzemplarzach.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 3 w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca begdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub
brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Terminy okreslone w harmonogramie maja charakter orientacyjny i stuzg ustaleniu, czy roboty
prowadzone sa prawidlowo i czy termin ich wykonania nie jest zagrozony. W sytuacji gdy
wystepuja opdznienia w stosunku do harmonogramu, Zamawiajacy moze wnioskowaé o
przyspieszenie realizacji robot budowlanych w terenie.

Jezeli faktyczny postgp robét budowlanych w terenie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
bedzie obiektywnie zagrazal terminowi wykonania umowy lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w

terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje¢ sposobu wykonywania rob6t poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
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Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robét sa
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W toku realizacji przedmiotu umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy moze byé

aktualizowany, co wymaga ponownego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu wykonania umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W ramach realizacji kontraktu Zamawiajacy dopuszcza odbiory czeSciowe przedmiotu zamdwienia.

Zakres i wartos¢ rob6t budowlanych zglaszanych do odbioréw czesciowych musi zawieraé
zrealizowany w calosci obiekt/etap lub jego cze$¢ wynikajagca z harmonogramu rzeczowo-
finansowego okreslonego w pkt. 11 ,,Postanowieni ogdlnych niniejszej umowy”.

Roboty podlegajagce odbiorom czgsciowym, bedace czescia umowy, pozostaja pod piecza
Wykonawcy do czasu odbioru konicowego catego przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli
gwarancji na wykonane roboty podlegajace odbiorom cze$ciowym na zasadach okreslonych w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego okreslonej
dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postepu w realizacji przedmiotu umowy.

§3

Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonaweca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego, lecz nie pézniej niz w terminie
7 dni powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem uznania, ze przeszkody te
faktycznie nie wystapity.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajagcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé wplyw w
szczeg6lnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoficzenia wykonania
umowy.

Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oceng ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robét
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia
lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegblnych zdarzen, o ktérych mowa wyzej, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie s skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakornczenia robét przewidzianych dla danego
etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcg dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest
uprawniony do zlozenia wniosku o przedtuzenie terminu zakonczenia robét i do zwrotu Kosztéw
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 5 podlega niezwlocznej ocenie przez Zamawiajgcego pod
wzgledem jego zasadnosci prawnej i faktycznej, z zastrzezeniem pkt 1.

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecenn Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ poniesienia
dodatkowych kosztow lub opodznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robot.

§4
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Catkowite, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
netto: zl

brutto: zi

(STOWIES wcxsomessncmmenssrssmnsnsmssmonmmsnosssrnsnpesses vonsmssssssmess sasssta s ssssns sussssEamess SoRER s SEmns ).
w tym**:

-wynagrodzenie za wykonanie czgscinr 1) : netto:...........coeeinennnn. zt

brutto ....covvvneniiniininnene. zt

-wynagrodzenie za wykonanie czgsci nr 2): netto ... ..........coeeen.e zt

Brutto. o ss - o5 coscwnsusse s o sues zt

-wynagrodzenie za wykonanie czgsci nr 3): netto ... ............ceeil zt

BrittOusssss s s s sosswsasnioss « soss zt

(**-niepotrzebne skreslic)

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy, wynikajagce wprost z dokumentéw umownych
okreslonych w pkt. 9 ,.Definicji w rozumieniu umowy”, jak réwniez w nich nie uj¢te, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia,
chociazby pojawily si¢ okolicznosci powodujgce potrzebe zwigkszenia rozmiaru i kosztéw prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, z wylaczeniem uzasadnionych przypadkéw zmiany
umowy okreslonych w §15 niniejszej umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych z wyjatkami wynikajacymi z niniejszej
umowy, przepiséw Pzp i zmian podatku VAT ponosi Wykonawca.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia ceny ( naleznosci ) brutto zostata ustalona w oparciu o przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug ( VAT) obowigzujace w dniu podpisania umowy. W razie
ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy — w zakresie dotyczacym jej
przedmiotu — cena ( naleznos¢ brutto) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur
VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiazujagca w dniu sprzedazy ( w dniu powstania
obowiazku podatkowego).

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpowac bedzie sukcesywnie, za wykonanie obiektéw lub
etapéw , okreslonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy lub Harmonogramy
rzeczowo-finansowe dla poszczegdlnych czesci, protokdt/ty odbioru cze$ciowego oraz po
wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokolu/téw koncowego/wych, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego
stosownego (czesciowego lub koncowego dla obiektu/czgsci lub Umowy) rozliczenia robét.
Platnos¢ koncowg za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie stanowita réznica pomigdzy
wynagrodzeniem ryczaltowym, a suma dotychczasowych platnosci czgsciowych, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w §15 ust.3 i 4.
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6. Platnosci beda regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
wraz ze stosownym zatwierdzonym rozliczeniem i protokotem odbioru robét.

7. W przypadku stwierdzenia brakéw lub wad nadajacych si¢ do usunigcia (nieistotnych) przy
odbiorze czgsciowym lub koncowym Umowy, nastapi odbidr i wyznaczenie terminu ich usunigcia.
W przypadku nie usunigcia brakéw i wad Zamawiajacy ma prawo zastosowac kary opisane w §12
niniejszej umowy.

8. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest w protokole odbioru czgsciowego lub koncowego opisaé zakres oraz wartos¢
robét wykonywanych przez Podwykonawce oraz zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co
najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci, co warunkuje wyplate wynagrodzenia:

e kserokopie¢ faktury Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce,

e kserokopi¢ protokolu odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce lub/i dalszego
Podwykonawceg zatwierdzonego (podpisanego) przez Wykonawce, a takze potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg,

e dowdd zaplaty wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ zoryginatem przez
Wykonawce oraz

e o$wiadczenie Podwykonawcy, lub/i dalszego Podwykonawcy o tresci: ,,Wszelkie roszczenia

Podwykonawcy(lub dalszego Podwykonawcy)... ... ..........ccceeeceeecveee ceee e ee e O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr... ... ... z dnia... ... ... realizowane w ramach
zadania ........ ... ................., wmagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly

zaspokojone w calosci przez Wykonawce lub/i Podwykonawce

4. ... R . w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcgq, lub/i
dalszym Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen dalszego Podwykonawcy wobec Podwykonawcy
lub/i wobec Wykonawcy o zaplatg wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie
wczesSniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”

9. W przypadku niezlozenia dokumentow, o ktorych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowigzku
zaplaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaplacone kwoty
Podwykonawcom lub/i dalszym Podwykonawcom.

10. Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart w zakresie przedmiotu zamdéwienia
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §7
niniejszej umowy.

11. Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci

U\ przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
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W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajacego Podmiotowi Trzeciemu w trybie
Wykonawstwa Zastepczego, okreslonego zakresu robdt przedmiotu zamdwienia, ktérego nie jest w
stanie zrealizowa¢ Wykonawca w wyznaczonym terminie lub innych robdt towarzyszacych
majacych na celu likwidacje zagrozen na terenie budowy, od realizacji ktorych Wykonawca sig¢
uchyla, Zamawiajacy potraci wartos¢ poniesionych kosztéw w wysokosci 100% za wykonanie w
zastgpstwie Wykonawcy wyzej wymienionych robét z naleznosci przystugujacych Wykonawcy za
dotychczasowe wykonanie zakresu robdt lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode i do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastgpi zmiana:

a. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(tj.Dz.U.z2018 r. poz. 2177, z2019r. poz. 1564 z p6zn. zmianami);

b. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci  stawki  skltadki na  ubezpieczenia  spoleczne lub  zdrowotne
oraz gdy zmiana ta lub zmiany bgda mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce
— zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 16-20.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepiséw
dokonujacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 15, do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezb¢dne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych
mowa w ust. 15, maja lub beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci: przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji
wysokosci kosztdow wykonania umowy oraz zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawidlowosc¢
przyjetych zalozen — takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie
pracownikéw do ubezpieczen; wykazanie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 15, na wysokos¢
kosztow wykonania umowy przez Wykonawcg; szczegétowa kalkulacje proponowanej zmienione;j
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawcg.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze zwrocic¢
lub dokumentéw (oryginatléw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosé z oryginatami).
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢
dzien jego wystania na adres wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po
dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktdrych mowa w ust. 15. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
oraz powotlanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 21, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do
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wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$é¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 15, maja lub beda mialy wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniaja
zmiang wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 16-20 stosuje si¢ odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku od Zamawiajacego.

23. Sam fakt wydluzenia lub skrécenia okresu realizacji rob6t budowlanych nie moze by¢ podstawa
Zadania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiagzkéw Zamawiajacego bedzie nalezato:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji projektowe;,
najp6zniej w 7 dniu, liczac od dnia otrzymania od Wykonawcy przez Zamawiajgcego
harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3.,

2) dokonanie odbioréw poszczegélnych etapéw/czgséci przedmiotu umowy i dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa:

a. przejmie i zorganizuje plac budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,

b. zabezpieczy budowe przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami przejmujac
skutki finansowe z tego tytutu,

c. zabezpieczy pod wzglegdem BHP miejsca wykonania rob6t oraz miejsca sktadowania
materiatow,

d. wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot,

e. bedzie prowadzit dokumentacje budowy, a w szczegdlnosci dziennik budowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansows, za wszelkie szkody i skutki szkod
powstate zjego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robdt lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociaggdw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub
zniszczenie znakow geodezyjnych znajdujacych si¢ na terenie budowy, uszkodzenia obiektow
budowlanych i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki wytwoércy odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. (t.j.Dz.U, 2020r. poz. 797z p6zniejszymi zmianami) i zagospodaruje na swoja
odpowiedzialnos¢ i swodj koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a. dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie utrzymania ruchu technologicznego uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak roéwniez terendow sgsiadujgcych zajetych lub
(/\ uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych
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lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drog,
nawierzchni lub instalacji;

posiadania polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, waznej w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub cze¢éci zaméwienia oraz w okresie rekojmi obejmujgce;:

e ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawcéw i Zamawiajacego w pelnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
zrobotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymywaniem
obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy na kwote nie mniejsza niz
300 000,00 z1 ( trzysta tysigcy zlotych) na jedno zdarzenie bez ograniczenia ilosci
zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracownikow
Wykonawcy na skutek wypadkéw przy pracy, powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, na sume¢ 300 000,00 zk (trzysta tysigcy ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia. Niezaleznie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiadaé ubezpieczenie
OC dzialalnosci ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy na sume
stanowiaca co najmniej 30% wartosci wykonywanego zamoéwienia na jedno i wszystkie
zdarzenia.

e Ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty catosci lub czesci/etapow robot
budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy z objeciem
ubezpieczeniem: materialow, elementow i urzadzen przewidzianych do zamontowania,
sprzetu, wyposazenia budowlano-montazowego oraz zaplecza budowy na kwote nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi kopie w/w polis ubezpieczeniowych
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem.

niezwlocznego informowania Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wplynac¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

statej wspolpracy z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym oraz wykonywania prac z
uwzglednieniem wszystkich warunkéw wynikajacych z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych.

§7
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt Podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
ust.2, zdanie 2.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow jak za wilasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo wynosi do 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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17.

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy zglasza na piSmie zastrzezenia do projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej
zmiany w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia w przypadkach:

a. niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

b. ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust.6.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie o ktérym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom o zaptatach dla Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow , a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajacemu
dowdd zaptaty na kwote nalezng Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Brak dowodu
zaptaty w/w wynagrodzenia upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty Wykonawcy
za dang cze$¢ zamowienia do czasu usunigcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, wobec ktérych Zamawiajacy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niniejszego zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy,

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat

si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub /i dalszemu

Podwykonawcy. W przypadku braku mozliwosci zastosowania instytucji potrgcenia ( na

przyklad braku wierzytelnosci mogacych podlega¢ potraceniu )Wykonawca zaptaci

Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci wynagrodzenia wyplaconego przez

Zamawiajacego Podwykonawcy robdt budowlanych na podstawie obowigzku wynikajacego z

art. 647 (') KC.

Konieczno$é trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sum¢ wigksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi

Podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu

w dokumenty finansowe Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow i zadania

przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajagcego dowodow zaplaty naleznego

Podwykonawcom wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmujgcego ochrong

Podwykonawcow w zakresie powstania obowigzku zaplaty przez Zamawiajacego naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcom wynikajacego z art. 64710 KC Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego przedstawi niezwlocznie kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za

zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z w/w obowigzku

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajagcemu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

danego zlecenia za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto
danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

b. z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

c. za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za kazdy stwierdzony przypadek;

d. ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

e. zanie wystapienie do Zamawiajacego o zgodg, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 i 3 w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosé w/w zastrzezonych

kar umownych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

26. Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami moze
nastepowac za pomoca przelewu wierzytelnosci (cesji). Postanowienia §7 pkt. 6 i § 13 pkt. 4
stosuje si¢ odpowiednio.

27. Zlecenie wykonania czesci prac Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bylo dziatanie,
uchybienie lub zaniedbanie jego wiasnych pracownikow.

28. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku przedstawienia polis
ubezpieczeniowych o ktérych mowa w ust. 21 Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin 7 dni
na dokonanie ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uplywie Zamawiajacy ma prawo
dokonaé przedmiotowego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29. W przypadku gdy przepisy KC przewiduja dodatkowe obowigzki w zakresie dotyczacym
podwykonawstwa nalezy stosowa¢ w/w przepisy.

§8
Nadzér nad realizacja inwestycji

1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest/sa:

T PP
B iianinis srmiinsninimns s sisioians s ahkonbaiois § bhidbaass 5 48 SRERAS S il shiai
e
2. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie niniejszej umowy jest:
a. Malgorzata Sokotowska ................ — Kierownik Biura JRP,
b, iieeeeee et eeeenn.— KOOTdynator Zamawiajacego,

3. Przedstawicielem i koordynatorem Zespotu Nadzoru Inwestorskiego jest ............cccevevenenn.e.

4. Strony dopuszczaja zmiang przedstawicieli Wykonawcy i1 Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga sporzgdzenia
aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy

5. ijezeli to wymagane Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.
6. Robotami budowlanymi bedg kierowali:

T PP - Kierownik budowy,

B imrens s s smemnns a5 s sumemmana s psosmanaes s s s - Kierownik robét branzy drogowej,

7. Kierownik budowy dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, w tym zgodnie art. 21 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed
rozpoczgciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robé6t dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba
legitymowac si¢ bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym
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doswiadczeniem niz osoba zastgpowana. Zmiana osoby nie bgdzie stanowi¢ zmiany tresci umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i jezeli to
wymagane Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

§9

Narady Koordynacyjne ( Rady Budowy)

1. Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.

2.  Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w niaradach
koordynacyjnych.

4. Podmiot zwotujacy narade¢ ( Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy ) informuje z 3 dniowym
wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady i prowadzi
naradg. Protokotowanie narad (Rad Budowy) zapewnia Nadzor Inwestorski, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za
wigzace.

§10
Czynnosci odbiorowe

1. Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i odbioru
koncowego kontraktu w terminach wiasciwych dla spelnienia postanowien niniejszej umowy,
zachowujac procedury i warunki okreslone w niniejszej umowie i jej integralnych czesciach.

2. Jezeli przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przedstawiciele Wykonawcy
zwani w dalszej czgsci umowy: Komisja odbiorowa — w trakcie czynnosci odbiorowych stwierdza,
ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, badz
niedostarczenie przez Wykonawcg wymaganych dokumentéw) nadajagce sie do usunigcia
i nieistotne, to Komisja odbiorowa dokonuje odbioru. Wykonawca usunie w/w braki na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Po usunigciu tych brakéw Komisja
odbiorowa dokona odbioru usuni¢cia brakow.

3. W przypadku, gdy czas niezbedny do usunigcia brakéw uniemozliwi Wykonawcy dotrzymanie
terminu zakonczenia danej czgsci/etapu robot, okreslonej/ego w Harmonogramie rzeczowo-
Sinansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a jednocze$nie wedtug uznania
Zamawiajacego, stwierdzone przy odbiorze braki nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu
odbioru, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, wyznaczajac jednocze$nie termin usunigcia brakow,
wykraczajacy poza termin zakonczenia czgsei lub catosci robot.

4. Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze Wykonawca nie osiagnat gotowosci odbioru, poprzez nie
zakonczenie catego zakresu robét zglaszanych do odbioru, to Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy odbioru, a zgloszenie gotowosci do odbioru uznaje si¢ za niewazne.

5. Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu posiada braki i
wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
to Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy zprzyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, ze skutkami okreslonymi w § 13 niniejszej umowy.

LS
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Nie usunigcie w okreslonym przez Zamawiajacego terminie brakow i wad, w sytuacji o ktérej mowa
w ust. 2 i 3, spowoduje rozpoczecie naliczania kar umownych, na warunkach okreslonych w § 12
ust. 1d niniejszej umowy.

Wykonawce obciazaja koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w
obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru danego zakresu robét, zostanie sporzadzony i podpisany
przez Komisje odbiorows , protokét odbioru czesciowego lub koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Po wykonaniu oraz podpisaniu protokotu odbioru i przekazania do eksploatacji przez

Zamawiajacego kazdej z czesci wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy , Wykonawca udziela

pisemnej gwarancji jakosci na okres zgodny z okreslonym w ofercie (gwarancja kryterium oceny

ofert).

Natomiast w przypadku odstapienia od umowy jednej ze Stron lub przerwania robét przed

zakonczeniem realizacji wszystkich roboét przedmiotu zaméwienia, Wykonawca udziela pisemnej

gwarancji jakosci na zakres rob6t wykonany do daty odstgpienia od umowy lub momentu

przerwania robot.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materialdw, surowcow

i wyrobdw, jak réwniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

gwarancyjnych okresowych i przegladzie ostatecznym w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajacego, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji Wynosi .......cccceeceeeevennene (zgodnie z ofertg i SIWZ)

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesigcy.

Okres rgkojmi i gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

Bieg terminu gwarancji i rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu odbioru kazdej z wymienionych

w § 1 ust. 1 czg$ci przedmiotu zamoéwienia i wydania przez Wykonawce dokumentow

gwarancyjnych, a w przypadku okreslonym w § 10 ust. 3 od daty usunigcia brakéw. W przypadku

wskazanym w ust. 2 zdanie drugie niniejszego paragrafu bieg ww. terminéw rozpoczyna si¢ od

daty odstgpienia od umowy lub momentu przerwania robot.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegolnosci:

a. Wykonawca nie bedzie mdogt odméwic usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw.

b. Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce , o wykryciu wad, a Wykonawca naprawi
wady niezwlocznie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawceg o wykryciu wad.

c. Jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku naprawy wady w terminie uzasadnionym rozmiarem
wad lub do 21 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, to Zamawiajacy ma prawo, wedtug
wilasnego wyboru, naprawi¢ wade¢ sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy.
W przypadku gdy stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem

obowigzany jest przystgpi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

' d.

ﬂg \_/\ srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca
L
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Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a. Za zwloke w zakonczeniu wykonania kontraktu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

b. Za zwloke w zakonczeniu etapdw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

c. Zazwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

d. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
kazdej z czesci wymienionych w I czesci SIWZ rozdziat III pkt. 2 — w wysokosci 0,05% ceny
brutto odbieranego zakresu zamoéwienia za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad;

e. za zwlok¢ w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f. Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

g. Za niespelnienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w § 16 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

h. Za niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na
zasadach okreslonych w § 16), zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w § 16 ust. 1 umowy, co skutkowac
bedzie nalozeniem kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 z wylaczeniem

sytuacji okreslonej w art. 145 i 145a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych na rachunek bankowy Zamawiajacego

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez Zamawiajagcego skanu wezwania do zaplaty i noty

ksiggowej poczta elektroniczng na adres............ccoeeeiieininann.n. , pod warunkiem nadania noty

takze przesyltka polecona na adres Wykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia doreczenia
pocztg elektroniczng w terminie trzech dni roboczych przyjmuje si¢, ze nota ksiegowa zostata
doreczona trzeciego dnia od dnia wystania poczta elektroniczna.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5 Wykonawca wyraza zgode na

potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu zgodnie z § 4 ust. lumowy wynagrodzenia.

Zapisy ust. 5 i 6 obowigzuja réwniez w przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze

Stron.

k'
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Rachunek Zamawiajacego do rozliczen w zakresie niniejszej umowy, w tym zwigzanych z zaplatg
kar umownych : ING Bank Slaski nr rachunku : 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

a. Wykonawca nie przystapil do realizacji robdt budowlanych w terminie do 14 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy .

b. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét
budowlanych ktérejkolwiek czesci okreslonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz w Opisie
przedmiotu zamoéwienia (III czgsci SIWZ) lub przerwal realizacj¢ przedmiotu zaméwienia
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

c. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny zniniejsza umowa
i dokumentami kontraktowymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
Zamodwien Publicznych;

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych;

c. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore ciaza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a. Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty prawidlowo wystawionych faktur VAT mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w
niniejszej umowie,

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru konicowego kontraktu,

c. Zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy .

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 —4, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony w przypadkach, o ktérych mowa w § 13 ust.1 — 4 umowy majg prawo do zlozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy nie p6zniej niz w terminie 60 dni od daty powziecia

wiadomosci o okolicznosciach powodujacych odstgpienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

&' .
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b. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych,

c. W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 7 lit. b, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku. W przypadku
braku zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. b, protokél inwentaryzacji robot w toku
Zamawiajacy sporzadza samodzielnie.
Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowil podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
kosztorysu rob6t budowlanych w toku, zuzyciem cen jednostkowych zastosowanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy dostarczonym zgodnie z wymaganiami rozdziatu XIV pkt.
7,c¢) czes¢ I SIWZ. Zatwierdzony przez zamawiajgcego kosztorys robdt w toku bedzie podstawa
do wystawienia przez Wykonawcg faktury VAT.

8. W wypadku niezrealizowania przez Wykonawce czesci lub calosci rob6t w umownym terminie,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja obowiazki, o ktérych mowa
w § 13 ust. 7.

9. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie lub sprzecznie z umowa, albo
nie bedzie potrafit zrealizowaé czesci zadania w zatozonej technologii, woéwczas Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze :

a. od umowy odstgpic,

b. powierzy¢ poprawienie wad lub zrealizowanie czgsci zadania Podmiotowi Trzeciemu w trybie
Wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy oraz moze powierzy¢ dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

10. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowigzania do naliczania kar za opdzZnienie lub zwloke
oraz kar za odstgpienie od umowy — beda one naliczane tacznie.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie w kwocie PLN
W HOIIIIE & . et e e et e ettt ettt et et

2. Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka w/w form zabezpieczenia, o ktorych mowa w art. 148 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
cigglosci i bez zmniejszenia wysokosci.

4. Ustala sie kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

6. W pozostatym zakresie strony umowy zobowigzujg si¢ do stosowania wiasciwych przepiséw art.

149, 1501 151 ustawy Pzp.
§ 15
Zmiana treSci umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej .
Na podstawie tresci art. 144 ustawy Pzp zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy

\ w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
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przypadkow okreslonych w niniejszej umowie, w tym w szczegdlnosci wystapienia co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej :

a.

b.

zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

obnizenia wartoSci wynagrodzenia umownego w przypadku gdy zakres prac opisany
w dokumentacji przetargowej ze wzgledow technicznych, ekonomicznych lub formalno —
prawnych nie bedzie konieczny do wykonania;

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego
—w przypadku:

sity wyzszej — rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opodznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: klgska
zywiolowa, dzialania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, zamieszki,
inwazja, bunt, strajk spowodowany przez inne osoby-nie zwigzane z realizacja inwestycji)
przedtuzenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wilasciwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminow
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
w istotny sposob realizacje robot;

koniecznosci usunigcia btedow, wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji technicznej;

rezygnacji z wykonania czgsci robot lub/i wykonania robdt zamiennych , ktére wstrzymuja
lub opdzniaja realizacje¢ przedmiotu umowy:

koniecznosci przerwania rob6t ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z SIWZ, co wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym wpisem do Dziennika Budowy ( nie
dotyczy warunkoéw atmosferycznych typowych dla pory roku), t.j. intensywne opady
deszczu, ulewy, nawatnice o wysokosci opadow powyzej 50 mm/m? w okresie 1 tygodnia;
silny wiatr powyzej 100 km/h, uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych;
koniecznosci usuwania nieprzewidzianych kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego badz urzadzen przez ich uzytkownikdw, co moze uniemozliwi¢
terminowa realizacje zadania;

wstrzymania robdt, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;
wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej
wplyw na realizacje robot;

skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy;

w sytuacji okreslonej w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

Whniosek o zmiang terminu i uzasadnionego wynagrodzenia realizacji przedmiotu zamdéwienia

sklada Zamawiajacemu Wykonawca z uzasadnieniem, wskazujac co najmniej jedna z przyczyn
wymieniong powyzej. Na w/w zmian¢ musi wyrazi¢ zgod¢ Zamawiajacy.

d. zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
e powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
~— konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
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e powodujace poprawienie parametréw technicznych;
e wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow;
e. zmiany przepisOw prawa istotnych dla postanowien niniejszej umowy;
f. zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamdéwienia, powodujgcych koniecznosé
dostosowania dokumentacji ;

g. zmiany zwigzane ze zwigkszeniem zakresu umowy w zwiazku z realizacjg robot zamiennych,
ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zwiekszenie zakresu
przedmiotu umowy i wynagrodzenia mozliwe bedzie przy facznym spetnieniu nastepujacych
warunkow :

e z powodéw ekonomicznych lub technicznych nie mozna udzieli¢ zaméwienia innemu
wykonawcy;

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw po stronie Zamawiajgcego;

e wartos¢ rob6t lub zwiekszenie wartosci robdt , w przypadku robét zamiennych , nie
przekracza 50% wartosci umowy o ktorej mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy.

i. zmiany umowy w przypadku powstania okolicznosci, ktorej Zamawiajacy dziatajac z nalezytg
starannoscia nie mogl przewidzie¢, a wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy
o ktérej mowa w §4 ust.1.

Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastapi wg. nizej wymienionych zasad:

e Zakres rob6t zamienianych podlega wylaczeniu z wynagrodzenia ryczattowego.

e Zakres robot zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robot
potwierdzone obmiarem z ksiazki obmiaréw i ceny jednostkowe kosztorysu Wykonawcy,
o ktérym mowa w rozdziale XIV ust. 7 p.c) czeéci [ SIWZ .

e W przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca
wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa
zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym.

Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez

Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego

wystapienie okolicznosci wymienionej w ust. 2.

Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérych mowa w § 2 wust. 9

niniejszej umowy nie prowadzace do zmiany koncowego terminu zakorczenia realizacji kazdej z

czgsci zamOwienia (terminy okreslone w § 2 ust. 1 ) wymagaja zatwierdzenia przez Nadzér

Inwestorski i Zamawiajgcego, nie wymagajg formy aneksu do umowy.

§16
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce Operatorow
koparek lub koparko-ladowarek wykonujacych nastgpujace czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zamdéwienia:

a. kierowanie koparka lub koparko-tadowarka,

b. wykonywanie budowlanych robét ziemnych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

\a. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu wymienionego

w ust. 1 i dokonywania ich oceny,
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b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
wymienionego w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wskazanych w ust. 1 skierowanych do realizacji przedmiotu zamdwienia :

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

kopi¢ umowy/uméw o prace osob wymienionych w ust. 1 wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow i nr PESEL pracownikéw). Imie¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne ztytulu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 22019 r.
poz. 1781. z pdzn. zmianami).

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawceg kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
1 pkt. g) umowy.

5. Niezlozenie przez Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§17
k\‘\/\ Zalatwianie sporow

y Strony uzgadniaja, ze doloza staran, aby wszelkie spory, przed podjeciem drogi sadowej, byly
' /{/' rozstrzygane na drodze polubownej.
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§18

Postanowienia koncowe

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania przetargowego przeprowadzonego,
zgodnie z procedura opisang w SIWZ i oznaczonego znakiem: PZP/W-278/08/2020

1.

2.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg bedzie
sporzadzana w jezyku polskim.

Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego.

Wszelkie spory wynikajace z realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Powszechny, zgodnie
z wlasciwoscia wynikajaca z przepiséw K.C

Zgodnie z art. 4c Ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych:

Zamawiajacy os$wiadcza, iz posiada / nie posiada® status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
zalacznika I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 2 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, iz posiada / nie posiada® status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
zalacznika I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego
niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 2 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

(Zamawiajgcy) (Wykonawca)

1,2, niepotrzebne skre$li¢

el
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