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Infrastruktura i Srodowisko - Polska ORI

Czesé II Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

WZOR UMOWY

UmOWA NT ..ceevneecenneneecosseseecesases

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NR PZP/W -445/11/2019
pod nazwa:
Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — Etap III w Gminie Strzelce Opolskie
- kontrakt 1014

realizowanego w ramach Projektu:
,, Modernizacja oczyszczalni Sciekow , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
i budowa suszarni osadow Sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie”
zawarta w dniu . w Strzelcach Opolskich pomigdzy:

Strzeleckimi Wodociggami i Kanalizacja Spotka z o.0. z siedzibg w Strzelcach Opolskich przy
ul. Mickiewicza 10, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Opolu VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000131719, NIP 756-10-03-146, Regon 530997537, kapitat zakltadowy ................. zZwang
w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

(na podstawie odpisu z KRS z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),
2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

............................................................................................... (nazwa  Wykonawcy)
Z S18dZIDG W . ccvuvanisnssammmvans vss cvmmnnnss (siedziba WYKONAWCY), «..coveueninniininiiiieeiiieaeaaannns
............................................................................................... (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ )47 A Regon: ........ , NIP: ........
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa lub innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z p6zn. zm.), w przedmjiecie zaméwienia

NR ZAMOWIENIA PZP/W —445/11/2019 1



o nazwie : Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — Etap III w Gminie
Strzelce Opolskie — kontrakt 10 i 4

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

Postanowienia ogélne

Skréty uzyte w umowie:

1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. KC — Kodeks cywilny

3.KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

4. PrBud — Prawo budowlane

5.Pzp — Prawo zamdwien publicznych

6. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Definicje w rozumieniu umowy
Dla potrzeb interpretacji postanowiefi Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

8. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, opfat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

9. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a. projekt budowlany,

b. projekty wykonawcze, w tym Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych (STWiORB)

c. przedmiar rob6t (pomocniczo),
informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

10. Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robét budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

11. Harmonogram rzeczowo — finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czgscei (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
1 ptatnosci ( moze uwzglednia¢ wartosci i terminy odbioréw czesciowych) , przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

13. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami PrBud.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnosci umowa o wspoltpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzafh zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapig lub
ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci/ etapu robot.
Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy .

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegoOlnosci postanowieniami Dokumentacji  projektowej i STWiORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacego
do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - zgodnie z definicjg zawarta w Pzp

Protokol konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robdt, w celu prawidlowe;j realizacji przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci/etapow robot budowlanych.

Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawceg Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — czg$¢
projektu wykonawczego- dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu
zlozenia oferty i realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych
w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
zUmowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa. /
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32.

33.

34.

3S.

36.

37.

Umowa o podwykonawstwo - pissmna umowa o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem
s ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosei
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robdt
i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cz¢s$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na skfadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje

38.
39.

40.
41.

42,

43.

44.

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
Integralng czg¢sciag Umowy sa zataczniki do Umowy,

Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a. Akt niniejszej umowy

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

c. Projekt wykonawczy , w tym STWiORB,

d. Projekt budowlany

e. Oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa

wyze] Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci ww.
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.
Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.
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45. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiagcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

46. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

47. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczego6lnosci:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
b. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania sie¢ Stron

48. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane ponizej:
Ze strony Zamawiajacego:
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, fax : 77 4612708, e-mail swik@swik.com.pl ,
n.czusik@swik.com.pl , m.sokolowska@swik.com.pl ,

Ze strony Wykonawcy:

49. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3
dni roboczych faksem lub droga elektroniczna fakt ich otrzymania.

50. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania faksem lub droga elektroniczng.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

51. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

52. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rgkojmi za Wady.

53. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w skltad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

54. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

55. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robodt
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane obejmujace przedmiot zaméwienia pn.:

Modernizacja systemu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III, ul. 1 Maja w
Strzelcach Opolskich —(Kontrakt 10 i4) w tym:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociggowej magistralnej i rozdzielczej w
ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od wezta MaW56 do wezta MaW63 dla sieci magistralnej
oraz od wezta MrW1 do wezta MrW 19 dla sieci rozdzielczej — kontrakt 4 i 10.

b) Przebudowa przylaczy wodociagowych na posesjach prywatnych.

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera czg$¢ III SIWZ stanowiaca integralng czesé
niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacja
przetargowa i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego calos¢ prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Ponadto
Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi oraz ze stanem
technicznym istniejacych obiektow i urzadzen i uwzglednit ww. warunki w wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 1 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, specyfikacijg istotnych warunkéw zamdwienia,
dokumentacja projektowa i decyzjami wydanymi w sprawie przedmiotu zamdéwienia, a takze
zgodnie ze zlozong oferta oraz zaleceniami Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego.

4. Dziatania wykonawcy nie moga powodowac pogorszenia stanu jakosci wody pitnej.

5. Strony zgodnie postanawiaja, iz SIWZ wraz z zalacznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
stanowig dokumenty wzajemnie si¢ uzupelniajace i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca
nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu
nalezytej starannosci.

6. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy, surowce i wyroby, musza spetnia¢ wymagania
okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikajace
z obowiazujacych przepiséw prawa, a w szczeg6lnosci musza spetniaé okreslone w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2019 r. poz. 1186) wymogi
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszelkie nazwy materiatéw, surowcow lub wyrobéw ., pochodzacych od konkretnego producenta
uzyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej sa przyktadowe.

7. Wykonawca zobowigzany jest, najp6zniej na 3 dni przed zabudowaniem, uzyskaé¢ od Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materiatow, surowcow
i produktéw, przedkladajac protokotl zatwierdzenia materialéow z dofgczonymi w tym celu
wymaganymi prawem deklaracje wilasciwosci uzytkowych, atesty, $wiadectwa, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci.
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§2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania w terminie :
—termin realizacji przedmiotu umowy: do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy .

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ odbiér koncowy przedmiotu umowy.

2. Rozpoczecie robdt nastapi nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
o ktérym mowa w § 5 ust.1). Realizacja kontraktu nastgpi zgodnie z terminami ustalonymi
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 3.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedtozy¢
Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy lub harmonogramy
wykonywanych prac uwzgledniajacy/ce kategorie rob6t wechodzace w sklad realizacji zamowienia,
technologie budowy i modernizacji obiektow, sporzadzony oddzielnie dla kazdej czgsci zaméwienia
w dwoch egzemplarzach.

4. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w pkt 3 w ciaggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub
brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 4 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

6. Terminy okreslone w harmonogramie majg charakter orientacyjny i shuza ustaleniu, czy roboty
prowadzone sg prawidlowo i czy termin ich wykonania nie jest zagrozony. W sytuacji gdy
wystepuja opdznienia w stosunku do harmonogramu, Zamawiajacy moze wnioskowaé o
przyspieszenie realizacji robét budowlanych w terenie.

7. Jezeli faktyczny postep robot budowlanych w terenie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
bedzie obiektywnie zagrazat terminowi wykonania umowy lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w

terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania rob6t poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robdt sa
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

9. W toku realizacji przedmiotu umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy moze by¢
aktualizowany, co wymaga ponownego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu wykonania umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10. W ramach realizacji kontraktu Zamawiajacy dopuszcza odbiory czgsciowe przedmiotu zaméwienia.
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11.

12.

13.

10.

Zakres i warto$¢ robot budowlanych zglaszanych do odbioréw czgsciowych musi zawieraé
zrealizowany w calosci obiekt/etap lub jego czgsé wynikajagca z harmonogramu rzeczowo-
finansowego okreslonego w pkt. 11 ,,Postanowien ogdlnych niniejszej umowy”.

Roboty podlegajace odbiorom czesciowym, bedace czgScia umowy, pozostaja pod pieczg
Wykonawcy do czasu odbioru koficowego catego przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli
gwarancji na wykonane roboty podlegajace odbiorom czgsciowym na zasadach okreslonych w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego okreslone;j
dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postgpu w realizacji przedmiotu umowy.

§3

Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie
7 dni powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem uznania, Zze przeszkody te
faktycznie nie wystgpity.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajagcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w
szczegblnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia wykonania
umowy.

Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robot
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa wyzej, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie s skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje op6znienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego
etapu rob6t lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest
uprawniony do zlozenia wniosku o przedtuzenie terminu zakonczenia robét i do zwrotu Kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 5 podlega niezwlocznej ocenie przez Zamawiajgcego pod
wzgledem jego zasadnosci prawne;j i faktycznej, z zastrzezeniem pkt 1.

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasnos$é Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ poniesienia
dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robot.
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§4
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Catkowite, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
netto: zk

brutto: z1

(STOWIIEE: ..ottt et e e et et e e b e e s e e e e ba e easesbaeeseens ).
w tym:

-wynagrodzenie za wykonanie czescia): netto i.......oceeeiveinnn.n. zt

brutto ......ocoeiiiiieinnen. zt

-wynagrodzenie za wykonanie czesci b): netto ... ...........o.ee.l zt
Brutto...........oociiiii zt

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentéw umownych
okreslonych w pkt. 9 ,,Definicji w rozumieniu umowy”, jak rdwniez w nich nie uj¢te, a niezbgdne
do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia,
chociazby pojawily si¢ okolicznosci powodujace potrzebg zwigkszenia rozmiaru i kosztéw prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, z wylaczeniem uzasadnionych przypadkow zmiany
umowy okreslonych w §15 niniejszej umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych z wyjatkami wynikajacymi z niniejszej
umowy, przepisow Pzp i zmian podatku VAT ponosi Wykonawca.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia ceny ( naleznosci ) brutto zostala ustalona w oparciu o przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug ( VAT) obowigzujace w dniu podpisania umowy. W razie
ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy — w zakresie dotyczacym jej
przedmiotu — cena ( naleznos¢ brutto) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur
VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowigzujaca w dniu sprzedazy ( w dniu powstania
obowiazku podatkowego).

Rozliczenie pomigdzy Stronami nastgpowaé bedzie sukcesywnie, za wykonanie obiektow lub
etapéw , okreslonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy, protokot odbioru
czgSciowego oraz po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokotu
konicowego, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego stosownego (czesciowego lub koncowego dla obiektu/czgsci lub Umowy)
rozliczenia robot.

Platno$¢ koncowa za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie stanowila réznica pomiedzy
wynagrodzeniem ryczaltowym, a suma dotychczasowych platnosci czesciowych, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w §15 ust.3 i 4.

Platnosci beda regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
wraz ze stosownym zatwierdzonym rozliczeniem i protokotem odbioru robét.

W przypadku stwierdzenia brakoéw lub wad nadajgcych si¢ do usunigcia (nieistotnych) przy
odbiorze czgsciowym lub koncowym Umowy, nastapi odbior i wyznaczenie terminu ich usunigcia.
W przypadku nie usunigcia brakow i wad Zamawiajacy ma prawo zastosowac kary opisane w §12
niniejszej umowy.

W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg, Wykonawca
zobowigzany jest w protokole odbioru czgsciowego lub koncowego opisa¢ zakres oraz wartos¢
robdt wykonywanych przez Podwykonawce oraz zalaczyé do wystawionej przez siebie faktury, co
najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:
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e kserokopig faktury Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$é
z oryginatem przez Wykonawce,

e kserokopi¢ protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce lub/i dalszego
Podwykonawce zatwierdzonego (podpisanego) przez Wykonawce, a takze potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

e dowod zaplaty wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcy lub/i  dalszego
Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ zoryginatem przez
Wykonawcg oraz

e o$wiadczenie Podwykonawcy, lub/i dalszego Podwykonawcy o tresci: ,,Wszelkie roszczenia
Podwykonawcy(lub dalszego Podwykonawcy)... ... ......c..c.cvee e eeevevee e e e a0 O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr... ... ... zdnia... ... ... realizowane w ramach
zadania ........................., wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone w calosci przez Wykonawce lub/i Podwykonawce
4. ... - . w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, lub/i
dalszym Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczer dalszego Podwykonawcy wobec Podwykonawcy
lub/i wobec Wykonawcy o zaplatg wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie
wczeSniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”

9. W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaplaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaplacone kwoty
Podwykonawcom lub/i dalszym Podwykonawcom.

10. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart w zakresie przedmiotu zamowienia
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §7
niniejszej umowy.

11. Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

14. W przypadku koniecznodci zlecenia przez Zamawiajacego Podmiotowi Trzeciemu w trybie
Wykonawstwa Zastepczego, okreslonego zakresu robdt przedmiotu zamowienia, ktérego nie jest w
stanie zrealizowa¢ Wykonawca w wyznaczonym terminie lub innych robét towarzyszacych
majacych na celu likwidacje zagrozen na terenie budowy, od realizacji ktorych Wykonawca sie
uchyla, Zamawiajacy potraci wartosé poniesionych kosztéw w wysokosci 100% za wykonanie w
zastgpstwie Wykonawcy wyzej wymienionych robot z naleznosci przystugujacych Wykonawcy za
dotychczasowe wykonanie zakresu robét lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode i do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego.

15. W przypadku, gdy w okresie obowiazywania niniejszej umowy nastgpi zmiana:

a. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 =5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz.U. 22018 r. poz. 2187 z pdzn. zmianami);
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

b. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci  stawki  skladki na  ubezpieczenia  spoteczne lub  zdrowotne
oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce
— zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 16-20.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepiséw
dokonujgcych zmiany, o ktéorych mowa w ust. 15, do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych
mowa w ust. 15, maja lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci: przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji
wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatoZenia co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowosé
przyjetych zatozen — takimi jak umowy o pracg¢ lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie
pracownikow do ubezpieczen; wykazanie wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 15, na wysokos¢
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce; szczegdtowa kalkulacj¢ proponowanej zmienionej
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze zwrdci¢
lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢
dzien jego wystania na adres wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia treSci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po
dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 15. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
oraz powolanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 15, maja lub beda miaty wpltyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja
zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 16-20 stosuje si¢ odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowiazany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku od Zamawiajgcego.

Sam fakt wydluzenia lub skrocenia okresu realizacji rob6t budowlanych nie moze by¢ podstawa
zadania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.
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§5
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego bedzie nalezalo:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,
najp6zniej w 7 dniu, liczagc od dnia otrzymania od Wykonawcy przez Zamawiajgcego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3.,

2) dokonanie odbioréw poszczegdlnych

3) etapdw przedmiotu umowy i dokonanie odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa:

a. przejmie i zorganizuje plac budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

b. zabezpieczy budowg przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami przejmujgc
skutki finansowe z tego tytutu,

c. zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robét oraz miejsca sktadowania
materiatow,
wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot,
bedzie prowadzit dokumentacj¢ budowy, a w szczego6lnosci dziennik budowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢, w tym finansowa, za wszelkie szkody i skutki szkéd
powstate zjego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robdt lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami, a Ww szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub
zniszczenie znakdw geodezyjnych znajdujacych sie na terenie budowy, uszkodzenia obiektow
budowlanych i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach
zdnia 14.12.2012 r. z pdzniejszymi zmianami i zagospodaruje na swojg odpowiedzialno$¢ i swoj
koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a. dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie utrzymania ruchu technologicznego uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu, drég,
nawierzchni lub instalacji;

b. posiadania polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, waznej w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi obejmujace;j:

e ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawcdw i Zamawiajacego w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
zrobotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymywaniem
obiektéw oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy na kwote nie mniejsza niz
300 000,00 zt ( trzysta tysiecy zlotych) na jedno zdarzenie bez ograniczenia ilosci
zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracownikow
Wykonawcy na skutek wypadkéw przy pracy, powstalych w zwigzku z realizacja
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9.

niniejszej umowy, na sume 300 000,00 zI (trzysta tysigcy zlotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia. Niezaleznie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiada¢ ubezpieczenie
OC dziatalnosci ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy na sume
300 000,00 zt (trzysta tysiecy zlotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

e Ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty catosci lub czgsci/etapéw robot
budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy 2z objeciem
ubezpieczeniem: materialow, elementow i urzadzen przewidzianych do zamontowania,
sprzetu, wyposazenia budowlano-montazowego oraz zaplecza budowy na kwote¢ nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi kopie w/w polis ubezpieczeniowych
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

niezwlocznego informowania Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakosé robdt lub termin zakonczenia robot,

stalej wspolpracy z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym oraz wykonywania prac z
uwzglednieniem wszystkich warunkéw wynikajacych z uzgodnien i zobowiazan wzajemnych.

§7
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
ust.2, zdanie 2.

Wykonawca odpowiada za dzialania Podwykonawcdéw jak za wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo wynosi do 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy zglasza na pismie zastrzezenia do projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej
zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doreczenia w przypadkach:

a. niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

b. ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust.6.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie o ktorym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedklada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy W sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom o zaptatach dla Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcéw , a wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajacemu

dowdd zaplaty na kwotg nalezng Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Brak dowodu
zaptaty w/w wynagrodzenia upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty Wykonawcy
za dang cze$¢ zamowienia do czasu usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ushugi, wobec ktorych Zamawiajacy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia
sic od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

pissmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 13. Zamawiajgcy

informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwoteg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

c. dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat

si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub /i dalszemu

Podwykonawcy. W przypadku braku mozliwosci zastosowania instytucji potracenia ( na

przyktad braku wierzytelnosci mogacych podlega¢ potraceniu )Wykonawca zaplaci

Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci wynagrodzenia _wyplaconego przez
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zamawiajacego Podwykonawcy robdt budowlanych na podstawie obowiazku wynikajacego z

art. 647 () KC.

Koniecznosé trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdowienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi

Podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu

w dokumenty finansowe Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw i zadania

przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajacego dowodéw zaplaty naleznego

Podwykonawcom wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmujacego ochrong

Podwykonawcéw w zakresie powstania obowigzku zaplaty przez Zamawiajacego naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcom wynikajacego z art. 647() KC Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego przedstawi niezwlocznie kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za

zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z w/w obowigzku

Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajacemu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

danego zlecenia za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto
danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

b. z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

c. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za kazdy stwierdzony przypadek;

d. ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

e. zanie wystgpienie do Zamawiajacego o zgodg, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 i 3 w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos$é w/w zastrzezonych

kar umownych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami moze

nastgpowac za pomoca przelewu wierzytelnosci (cesji). Postanowienia §7 pkt. 6 i § 13 pkt. 4

stosuje si¢ odpowiednio.
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28.

29.

Zlecenie wykonania czgsci prac Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bylo dziatanie,
uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

W przypadku niewywiazania si¢ przez Wykonawcg z obowigzku przedstawienia polis
ubezpieczeniowych o ktérych mowa w ust. 21 Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin 7 dni
na dokonanie ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uplywie Zamawiajagcy ma prawo
dokona¢ przedmiotowego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy przepisy KC przewiduja dodatkowe obowigzki w zakresie dotyczacym
podwykonawstwa nalezy stosowaé w/w przepisy.

§8

Nadzor nad realizacjg inwestycji

1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest/sa:

2. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie niniejszej umowy jest:

3.

a.
b.

Przedstawicielem i koordynatorem Zespotu Nadzoru Inwestorskiego jest

Matgorzata Sokotowska ................ — Kierownik Biura JRP,
Norbert CzusiK .......cceovereveeercrrerenennes — Koordynator Zamawiajacego,

Strony dopuszczajg zmiang przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i jezeli to wymagane Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

. Robotami budowlanymi bedg kierowali:

................................................ - Kierownik budowy,
................................................ - Kierownik robét branzy drogowe;j,
................................................. - Kierownik robét branzy elektroenergetycznej.

Klerowmk budowy dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, w tym zgodnie art. 21 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zmiana kierownika budowy lub kierownika rob6t dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba
legitymowac si¢ bgdzie posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym
doswiadczeniem niz osoba zastgpowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowié zmiany tresci umowy
1 nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i jezeli to
wymagane Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;j.

§9

Narady Koordynacyjne ( Rady Budowy)

Nadzor Inwestorski i Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
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nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. Podmiot zwolujacy narade ( Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy ) informuje z 3 dniowym
wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady i prowadzi
narade. Protokotowanie narad (Rad Budowy) zapewnia Nadzor Inwestorski, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciaggu
3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za
wigzace.

§10
Czynnosci odbiorowe

1. Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i odbioru
koncowego kontraktu w terminach wiasciwych dla spelnienia postanowien niniejszej umowy,
zachowujac procedury i warunki okreslone w niniejszej umowie i jej integralnych czesciach.

2. Jezeli przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz przedstawiciele Wykonawcy
zwani w dalszej czgsci umowy: Komisjg odbiorowg — w trakcie czynnosci odbiorowych stwierdza,
ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, badz
niedostarczenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw) nadajace si¢ do usunigcia
i nieistotne, to Komisja odbiorowa dokonuje odbioru. Wykonawca usunie w/w braki na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Po usunigciu tych brakéw Komisja
odbiorowa dokona odbioru usunigcia brakow.

3. W przypadku, gdy czas niezbedny do usunigcia brakéw uniemozliwi Wykonawcy dotrzymanie
terminu zakonczenia danej czgsci/etapu robdt, okreslonej/ego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a jednoczesnie wedlug uznania
Zamawiajacego, stwierdzone przy odbiorze braki nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu
odbioru, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin usunigcia brakow,
wykraczajacy poza termin zakonczenia czgsci lub calosci robot.

4. Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze Wykonawca nie osiggnat gotowosci odbioru, poprzez nie
zakonczenie catego zakresu robot zglaszanych do odbioru, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru, a zgloszenie gotowosci do odbioru uznaje si¢ za niewazne.

5. Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot odbioru konicowego kontraktu posiada braki i
wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
to Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy zprzyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, ze skutkami okreslonymi w § 13 niniejszej umowy.

6. Nie usunigcie w okreslonym przez Zamawiajacego terminie brakow i wad, w sytuacji o ktdrej mowa
w ust. 2 i 3, spowoduje rozpoczgcie naliczania kar umownych, na warunkach okreslonych w § 12
ust. 1d niniejszej umowy.

7. Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w
obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogoblnych.

8. Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru danego zakresu robét, zostanie sporzadzony i podpisany
przez Komisje¢ odbiorows , protokot odbioru czgsciowego lub koncowego.

9. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
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§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Po wykonaniu oraz podpisaniu protokotlu odbioru i przekazania do eksploatacji przez

Zamawiajacego kazdej z czg$ci wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy , Wykonawca udziela

pisemnej gwarancji jakosci na okres zgodny z okre$lonym w ofercie (gwarancja kryterium oceny

ofert).

Natomiast w przypadku odstapienia od umowy jednej ze Stron lub przerwania robét przed

zakonczeniem realizacji wszystkich rob6t przedmiotu zaméwienia, Wykonawca udziela pisemnej

gwarancji jakosci na zakres robot wykonany do daty odstgpienia od umowy lub momentu
przerwania robot.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw, surowcow

iwyrobdw, jak rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

gwarancyjnych okresowych i przegladzie ostatecznym w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajacego, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji Wynosi .........cccceeevennenee. (zgodnie z oferta i SIWZ)

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Okres rekojmi i gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu odbioru kazdej z wymienionych

w § 1 ust. 1 czegsci przedmiotu zamdwienia i wydania przez Wykonawce dokumentow

gwarancyjnych, a w przypadku okreslonym w § 10 ust. 3 od daty usuniecia brakéw. W przypadku

wskazanym w ust. 2 zdanie drugie niniejszego paragrafu bieg ww. termindéw rozpoczyna si¢ od
daty odstgpienia od umowy lub momentu przerwania robét.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

a. Wykonawca nie bgdzie mégt odmowic usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

b. Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce , o wykryciu wad, a Wykonawca naprawi
wady niezwlocznie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawce o wykryciu wad.

c. Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku naprawy wady w terminie uzasadnionym rozmiarem
wad lub do 21 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, to Zamawiajacy ma prawo, wediug
wilasnego wyboru, naprawi¢ wade sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy.

d. W przypadku gdy stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowacé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajagcego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§12
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a. Za zwloke w zakonczeniu wykonania kontraktu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
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b. Zazwloke w zakonczeniu etapow okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

c. Zazwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

d. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
kazdej z czesci wymienionych w I czesci SIWZ rozdziat III pkt. 2 — w wysokosci 0,05% ceny
brutto odbieranego zakresu zamowienia za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
Wwyznaczonego na usunig¢cie wad;

e. za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

g. Za niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w § 16 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

h. Za niezlozenie przez Wykonawcg, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie (na
zasadach okreslonych w § 16), zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace¢ traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w § 16 ust. 1 umowy, co skutkowac
bedzie nalozeniem kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 z wylaczeniem
sytuacji okreslonej w art. 145 i 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych na rachunek bankowy Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez Zamawiajacego skanu wezwania do zaptaty i noty
ksiegowej poczta elektroniczng na adres.............cceevuiiinenen.. , pod warunkiem nadania noty
takze przesylka polecong na adres Wykonawcy. W_przypadku braku potwierdzenia doreczenia
poczta elektroniczng w terminie trzech dni roboczych przyjmuje si¢, ze nota ksiegowa zostata
doreczona trzeciego dnia od dnia wystania poczta elektroniczna.

6. W przypadku braku zaplaty w terminie wskazanym w ust. 5 Wykonawca wyraza zgod¢ na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu zgodnie z § 4 ust. lumowy wynagrodzenia.

7. Zapisy ust. 5 i 6 obowiazuja rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
Stron.

8. Rachunek Zamawiajacego do rozliczen w zakresie niniejszej umowy, w tym zwigzanych z zaptata
kar umownych : ING Bank Slaski nr rachunku : 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
a. Wykonawca nie przystapit do realizacji rob6t budowlanych w terminig¢ do 14 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy .
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b. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
budowlanych okreslonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz w Opisie przedmiotu zam6wienia
(IIT czesci SIWZ) lub przerwat realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa ta trwa dluzej niz
30 dni.

c. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny zniniejsza umowag
i dokumentami kontraktowymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robé6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
Zamowien Publicznych;

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych;

c. Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a. Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty prawidlowo wystawionych faktur VAT mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w
niniejszej umowie,

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru konicowego kontraktu,

c. Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy .

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 — 4, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Strony w przypadkach, o ktéorych mowa w § 13 ust.] — 4 umowy maja prawo do zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy nie pdzniej niz w terminie 60 dni od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach powodujacych odstgpienie.

7. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujgce
obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,

c. W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 7 lit. b, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokot inwentaryzacji robot w toku. W przypadku
braku zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. b, protokdt inwentaryzacji robot w toku
Zamawiajacy sporzadza samodzielnie.
Protoké6l inwentaryzacji bedzie stanowil podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
kosztorysu robét budowlanych w toku, zuzyciem cen jednostkowych zastosowanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy dostarczonym zgodnie z wymaganiami rozdziatu XIV pkt.
7,¢) czes¢ 1 SIWZ. Zatwierdzony przez zamawiajacego kosztorys rob6t w toku bedzie podstawg
do wystawienia przez Wykonawcg faktury VAT.

NR ZAMOWIENIA PZP/W -445/11/2019 20



10.

W wypadku niezrealizowania przez Wykonawce czesci lub catosci robét w umownym terminie,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja obowiazki, o ktérych mowa
w § 13 ust. 7.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie lub sprzecznie z umows, albo

nie bedzie potrafil zrealizowa¢ czgsci zadania w zalozonej technologii, wéwczas Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze :

a. od umowy odstapic,

b. powierzy¢ poprawienie wad lub zrealizowanie czgséci zadania Podmiotowi Trzeciemu w trybie
Wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy oraz moze powierzy¢ dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

W przypadkach powstania jednoczesnego zobowigzania do naliczania kar za op6znienie lub zwtoke

oraz kar za odstgpienie od umowy — bgda one naliczane {acznie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie w kwocie PLN
W EOTINE © .ttt et e et e e e et ettt sae e n e enes
Wykonawca wniost cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka w/w form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
cigglosci i bez zmniejszenia wysokosci.

Ustala si¢ kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady — 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W pozostalym zakresie strony umowy zobowiazujg si¢ do stosowania wiasciwych przepiséw art.
149, 1501 151 ustawy Pzp.

§15
Zmiana tresci umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej .

Na podstawie tresci art. 144 ustawy Pzp zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
przypadkéw okreslonych w niniejszej umowie, w tym w szczegdlnosci wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej :

a. zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

b. obnizenia wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku gdy zakres prac opisany
w dokumentacji przetargowej ze wzgledow technicznych, ekonomicznych lub formalno —
prawnych nie bgdzie konieczny do wykonania;

c. zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego
— w przypadku:

e sily wyzszej — rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
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zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane s3
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, zamieszki,
inwazja, bunt, strajk spowodowany przez inne osoby-nie zwigzane z realizacjg inwestycji)
przedtuzenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawey czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wiasciwe organy lub inne podmioty w stosunku do termindow
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
w istotny sposob realizacje robot;

koniecznosci usunigcia blgdéw, wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji technicznej;

rezygnacji z wykonania czgsci robot lub/i wykonania robét zamiennych , ktére wstrzymuja
lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy:

koniecznosci przerwania robot ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prowadzenie robét zgodnie z SIWZ, co wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym wpisem do Dziennika Budowy ( nie
dotyczy warunkéw atmosferycznych typowych dla pory roku), tj. intensywne opady
deszczu, ulewy, nawatnice o wysokosci opadéw powyzej S0 mm/m? w okresie 1 tygodnia;
silny wiatr powyzej 100 km/h, uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych;
koniecznosci usuwania nieprzewidzianych kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego badz urzadzen przez ich uzytkownikdw, co moze uniemozliwié
terminowg realizacje zadania;

wstrzymania robot, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;
wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej
wplyw na realizacj¢ robdt;

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,

Whiosek o zmiang terminu i uzasadnionego wynagrodzenia realizacji przedmiotu zamowienia

sktada Zamawiajagcemu Wykonawca z uzasadnieniem, wskazujac co najmniej jedng z przyczyn

wymieniong powyzej. Na w/w zmian¢ musi wyrazi¢ zgode Zamawiajacy.

d. zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzadzef przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

powodujace poprawienie parametrow technicznych;

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow;

e. zmiany przepisOw prawa istotnych dla postanowien niniejszej umowy;
f. zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji zamowienia, powodujacych konieczno$é
dostosowania dokumentacji ;

g. zmiany zwigzane ze zwigkszeniem zakresu umowy w zwiazku z realizacjg rob6t zamiennych,
ktére sa niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Zwiekszenie zakresu
przedmiotu umowy i wynagrodzenia mozliwe bedzie przy tacznym spelnieniu nastepujacych
warunkdw :

z powodéw ekonomicznych lub technicznych nie mozna udzieli¢ zamdéwienia innemu
wykonawcy;
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e zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow po stronie Zamawiajacego;

e wartos¢ rob6t lub zwiekszenie wartosci robdt , w przypadku robdt zamiennych , nie
przekracza 50% wartosci umowy o ktorej mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy.

i. zmiany umowy w przypadku powstania okolicznosci, ktorej Zamawiajgcy dziatajac z nalezyta
staranno$cia nie mogt przewidzie¢, a warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy
o ktérej mowa w §4 ust.1.
3. Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastgpi wg. nizej wymienionych zasad:

e Zakres robo6t zamienianych podlega wylaczeniu z wynagrodzenia ryczattowego.

e Zakres robot zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robédt
potwierdzone obmiarem z ksigzki obmiaréw i ceny jednostkowe kosztorysu Wykonawcy,
o ktérym mowa w rozdziale XIV ust. 7 p.c) czgsci I SIWZ .

e W przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca
wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa
zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym.

4. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystapienie okolicznos$ci wymienionej w ust. 2.

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 9
niniejszej umowy nie prowadzace do zmiany koncowego terminu zakonczenia realizacji kazdej z
czeSci zamOwienia (terminy okreslone w § 2 ust. 1 ) wymagaja zatwierdzenia przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacego, nie wymagaja formy aneksu do umowy.

§ 16
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub Podwykonawce Operatoréw
koparek lub koparko-ladowarek wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia:

a. kierowanie koparka lub koparko-tadowarks,
b. wykonywanie budowlanych robét ziemnych.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu wymienionego
w ust. 1 i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
wymienionego w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wskazanych w ust. 1 skierowanych do realizacji przedmiotu zamoéwienia :

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zloZzenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace
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4.

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wymienionych w ust. 1 wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne ztytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.
1000 z péZn. zmianami).

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
1 pkt. g) umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§17

Zalatwianie sporow

Strony uzgadniaja, ze doloza staran, aby wszelkie spory, przed podjeciem drogi sgdowej, byly
rozstrzygane na drodze polubowne;.

§18

Postanowienia koncowe

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania przetargowego przeprowadzonego,
zgodnie z procedura opisang w SIWZ i oznaczonego znakiem:
PZP/W445/11/2019

1.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawcg bedzie
sporzadzana w jezyku polskim.

2. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu

Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikajace z realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Powszechny, zgodnie

z wlasciwoscig wynikajacg z przepisow K.C

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy

oraz dwa dla Zamawiajacego

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

(Zamawiajgcy)

QD/W 0in (LM
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