



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr zamówienia : PZP / W – 278 / 08 / 2020

Strzelce Opolskie 12.10.2020r.

Nazwa zamówienia:

Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w gminie Strzelce Opolskie– 3 części (kontrakt 10)

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. : "Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie", realizacja kontraktu 10 współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

I. Środki przeznaczone na realizację przedmiotu zamówienia :

1. Część nr 1 : Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich

Netto : 1 197 009,76 zł

Brutto : 1 472 322,00 zł

2. Część nr 2 : Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich.

Netto : 480 195,24 zł

Brutto : 590 640,15 zł

3. Część nr 3 : Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła MrW19 do węzła MrW59.3 dla sieci rozdzielczej oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych na w/w odcinku.

Netto : 1 723 822,21 zł

Brutto : 2 120 301,32 zł

w tym zadania:

a. Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła MrW19 do węzła MrW59.3 dla sieci rozdzielczej

Netto : 1 581 162,76 zł

Brutto : 1 944 830,19 zł

b. Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych na w/w odcinku.

Netto : 142 659,45 zł

Brutto : 175 471,12 zł

OGÓŁEM : 3 401 027,21 (netto); 4 183 263,47 (brutto)



Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi **60 dni**. Zgodnie z art. 85 ustawy PZP bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

II. Termin realizacji :

– termin realizacji wszystkich części : **do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

III. Wadium :

- a. na pierwszą część w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
- b. na drugą część w kwocie 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),
- c. na trzecią część w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

IV. Kryterium oceny ofert :

Oferty/części będą oceniane wg nw. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %
1	Cena (C)	90 %
2	Okres gwarancji (G)	10 %
RAZEM		100 %

fer

Git [signature]



ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT w dniu 12.10.2020r. :

Oferta nr	OFERENT/ Firma	Razem cena Netto/brutto [zł]	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich.		Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła MrW19 do węzła MrW59.3 dla sieci rozdzielczej oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych na w/w odcinku.			
			Razem cena netto / brutto [zł]	Okres gwarancji [miesiące]	Razem cena netto / brutto [zł]	Okres gwarancji [miesiące]	Razem cena netto / brutto [zł]	a. Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła MrW19 do węzła MrW59.3 dla sieci rozdzielczej netto/brutto [zł]	b. Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych na w/w odcinku. netto/brutto [zł]	Okres gwarancji [miesiące]
1	P.P.H.U. „AKWA” Józef Biskup, Stefan Owczarek sp.j. Ul. I. Paderewskiego 21 41-810 Zabrze	1,441 342,48 1 772 851,25	1 441 342,48 1 772 851,25	60	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty
2	Aarsleff Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa	1 958 478,00 2 408 927,94	1 958 478,00 2 408 927,94	60	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Arki Bożka 25 41-902 Bytom	1 678 000,00 2 063 940,00	1 678 000,00 2 063 940,00	60	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty
4	Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka Ul. Kępska 10 45-129 Opole	5 869 741,25 7 219 781,74	3 710 740,89 4 564 211,29	60	415 121,27 510 599,16	60	1 743 879,09 2 144 971,28	1 559 854,26 1 918 620,74	184 024,83 226 350,54	60

PREZES ZARZĄDU

Marian Waloszyński

WICEPREZES ZARZĄDU-
Członek Zarządu

Tomasz Gibki