Nr zaméwienia: PZP/W - 100/03/2018

Czesé 111
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej
2. Dokonczenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w ul. LeSnej
Pkt. 1i2 w Strzelcach Opolskich

realizowanych w ramach Projektu pod nazwa:
wModernizacja oczyszczalni Sciekow , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
i budowa suszarni osadow sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie”

Nr zaméwienia: PZP/W —100/03/2018
I Nomenklatura wg Wspoélnego Stlownika Zaméwien CPV.

Nazwy i kody CPV:

45100000 -8  Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

II. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajace na modernizacji systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich realizowanych w ramach Projektu pn. ,Modernizacja
oczyszczalni Sciekow , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw sciekowych
w Gminie Strzelce Opolskie”, obejmujace n/w zadania:

II. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej.

Zakres robot obejmuje:

1. Sieé¢ kanalizacyjna grawitacyjna:

e Rurociag z rur PVC dn 200mm - ok. 721,00 m,
e Rurociag z rur PVC dn 160mm -ok. 50,00 m,
e Odcinki przytaczy objete projektem - 22 szt -ok. 101,00 m,
Studnie kanalizacyjne:

e Betonowe dn 1000mm h= 1,70 — 4,0m - 16 szt.

e PVCdn425mm h=1,50-3,0m - 5 szt.

2. Przebudowa istniejacej sieci wodociagowej

e Demontaz rurociggu Zeliwnego i montaz rurociggu z rur PE ¢ 110mm SDR 11 — ok. 60 m oraz PE

¢ 32mm — ok. 20 m z oznakowaniem trasy ta§ma z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
z wkladka metalowg z badaniem przejscia sygnatu przez tasme.
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Nr zamowienia: PZP/W — 100/03/2018

3. Odtworzenie nawierzchni drog.

Zakres obejmuje odtworzenie podbudowy (warstwa dolna minimum 18cm, warstwa goérna minimum
12cm) i warstwy bitumicznej (warstwa wigzaca minimum 4cm) po szerokosci wykopdw + szerokosci
technologiczne polagczen z istn. nawierzchniag (wzmocnienie ,.klina odtamu”). Na warstwie wigzacej
zostanie wykonana warstwa $cieralna (minimum 4cm) na calej szerokosci istniejacej jezdni, poza
odcinkiem w ul. Kolejowej. Tereny zielone zostang odtworzone z wykonaniem humusowania
i obsianiem trawa, po uprzednim zaggszczeniu zasypki wykopow do wskaznika zaggszczenia Ip= 0,55.

. Odtworzenie warstwy wigzacej -ok. 718,25 m?
o Odtworzenie warstwy $cieralnej - ok. 1 805,90 m?,
° Odtworzenie terendw zielonych i pobocza gruntowego z obsianiem trawg - ok. 521,50 m?,
° Odtworzenie nawierzchni tluczniowej -ok. 220,50 m?,
o Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j -ok. 11,55 m?

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamoéwienia na wykonanie
robét budowalnych podobnych — w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 u.p.z.p w zakresie
budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych (ok. 160,00 m ) wraz z odtworzeniem
nawierzchni iterenu oraz robotami towarzyszacymi, na warunkach zgodnych
z warunkami na jakich udzielone zostalo zamdéwienie podstawowe.

II. 2. Dokonczenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w ul. LeSnej.

1. Etap II obejmujacy :
a) Przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w zakresie :

e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 315 mm —ok. 48,50 m
e Sieci wodociaggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 160 mm —ok. 232,80 m
e Sieci wodociagowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 110 mm —ok. 30,80 m
e Sieci wodociagowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 110 mm metoda przewiertu —ok. 11,70 m
e (Qdgalezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 63 mm —ok. 27,50 m
e (Qdgatezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 32 mm —ok. 80,00 m
e Montaz nowych hydrantéw nadziemnych —ok. 3,00 kpl

e Ulozenie w ziemi oznakowania trasy sieci wodociagowych tasma z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego z wktadka metalows z badaniem ,,przejscia

sygnatu przez tasme.” —ok. 419,60 m
b) Przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie :
e Kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita ¢ 315 mm SDR 34 —ok. 178,30 m
e Kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita ¢ 200 mm SDR 34 —ok. 6,10m
e (Qdgatezien kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita g 160 mm SDR 34 —ok. 61,70 m
e Kanalizacji sanitarnej z rur PEHD SN8 ¢ 1 000 mm —ok. 12,00 m
¢) Odtworzenie nawierzchni w zakresie :
e (Odtworzenia nawierzchni bitumicznej —ok. 2259,00 m?
e (Odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j —ok. 15,00 m?
e (Qdtworzenia zieleni po wykopach —ok. 153,00 m?
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III.  Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy informuje, Ze czes$é zakresu robot wynikajgcego z dokumentacji projektowej zostala
juz wykonana. Z sieci objetych projektem wykonano :
1. Dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej
wykonano :
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku od studni S6 do
przepompowni P1 dla kolektora RG-1, oraz
- odcinek dla kolektora RG-1.1 od studni S-2 przez S-2.1 do odgalezienia g.
- odcinek dla kolektora RG-3 od studni S-21 przez S-18 do S-istn. zostal obecnie wylaczony
z realizacji, jednak moze w przysziosci on by¢ zrealizowany jako wykonanie robdt budowalnych
podobnych — w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 u. p.z.p
2. Dla Dokonczenia modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociggowych w ul. LeSnej wykonano :
— etap I zostat zrealizowany bez czesci nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyzowania ul. Lesnej
z ul. Zaktadowa,
Natomiast w etapie II :
—wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni ZLS6 do ZLS8 wiacznie oraz odgalezienie
kanalizacyjne ZLS8 — ZLS8.1
— wykonano odcinek sieci wodociggowej od LeW35 do LeW27 oraz odgalezienie wodociggowe
LeW30 — LeW30.1 i kawatek odgatezienia LeW29 — LeW29.1

Wykonawca sklada oferte zawierajaca wszystkie zadania wymienione w pkt. IT

Pelny zakres robdt budowlanych, wylaczajac zakres juz zrealizowany, opisany jest w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia, wydanych decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach
Zarzadcow Drog oraz w nizej wymienionych dokumentacjach projektowych :

II1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej

L.p. Wyszczegolnienie Autor
1. |Zatwierdzony projekt budowlany wraz decyzja o pozwoleniu na DOMEL inz. Iwona
budowe 30/14 z dnia 28.01.2014r. wydang przez Staroste Dotzycka, 49-120
Strzeleckiego oraz decyzja z dnia 15.09.2016 r. przenoszaca w Dabrowa
czesci na SWiK Sp. z 0.0. pozwolenie na budowe nr 30/14. Niemodlinska, ul.
2. |Projekty wykonawcze sktadajace sie z: Sokolnicka 3
1. Czgsci opisowej z przedmiarem robot
2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych
3. Czesci rysunkowej — rysunki od 1 do 15
4. Dokumentacji geotechniczne;j Zaktad Ushug
Technicznych
,»Progeo” s.c. 45-
131 Opole, ul.
Cygana 4
Decyzje i pozwolenia
3. |Pozwolenie na uzytkowanie zrealizowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej nr 9/16 z dnia 23.02.2016r. udzielone przez Powiatowy
Inspektorat nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim
4. |Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej —
Strzelce Opolskie, ul. Piekna dz. 271/11, 271/15, 271/16, 271/14.
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5. |Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22.04.2016 r.
(pismo nr GK.7211.100.2016.MS2) zezwalajace Inwestorowi
zadania na lokalizacj¢ i budowe sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatkach gminnych i pasach drogowych drog gminnych wraz
okreslenie m warunkéw udostepnienia.

6. |Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr
GK.6220.24.2013.AKS5 z dnia 14.11.2013r. o $srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wraz z
decyzja z dnia 02.11.2016r. przenoszaca na rzecz SWiK Sp. z 0.0.
ww. decyzje.

Dla powyzszej czeSci zadania zostal wydany w dniu 01.10.2015r. Dziennik Budowy nr 339/15 —
w posiadaniu Zamawiajacego
I11.2. Dokonczenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociggowych w ul. Le$nej

L.p. Wyszczegolnienie Autor
Projekt budowlany — Przebudowa i budowa sieci wodociagowe;j i
1. |sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami do granicy
dziatek w ul. Lesnej i ul. Zakladowej w m. Strzelce Opolskie

Projekt wykonawczy (instalacyjny) — Przebudowa i budowa sieci Jl;ljgzoli;l;ljlzr
5 wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z W konawst\%vo _
" | odejsciami do granicy dziatek w ul. Lesnej i ul. Zaktadowej w YN T —
Strzelcach Opolskich Projektovznie -
Projekt odbudowy konstrukeji nawierzchni jezdni — Przebudowa Eksploatacje

3 i budowa sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej
" |grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek w ul. Lesnej i ul.
Zaktadowej w m. Strzelce Opolskie

Projekt organizacji ruchu na czas robét — Przebudowa i budowa | Biuro Rachunkowo —
sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z | Projektowe

4. | odejsciami do granicy dziatek w ul. Lesnej i ul. Zakladowej w m. | ,,GROSIK” mgr inz.
Strzelce Opolskie Agnieszka
Niedzwiedz

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza
gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla potrzeb projektu GEO SONDA

5. |modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej wraz zPracownia Geologiczng
modernizacja sieci wodociggowej w ul. Lesnej i ul. Zaktadowej w S.C.
miejscowosci Strzelce Opolskie, woj. opolskie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot PHU ORTUS

Budowlanych — Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j i sieci Janusz Fengler
6. |kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejéciami do granicy dziatek Wykonawstwo —
" | wul. Le$nej i ul. Zaktadowej w m. Strzelce Opolskie Nadzory —
Projektowanie -
Eksploatacje

Dla powyzszej cze¢Sci zadania zostaly wydane dzienniki Budowy :

— Dziennik Budowy nr 141/17 Tom I wydany 21.04.2017r

— Dziennik Budowy nr 141/17 Tom II wydany 21.06.2017r

— Dziennik Budowy nr 141/17 Tom III wydany 01.08.2017r

Sa one w posiadaniu Zamawiajacego

Wyzej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy podczas
przekazania terenu budowy.
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Ilekro¢ zachodzg roznice w tresci w/w dokumentacji wowczas obowiagzujace sa zapisy i dane
wedtug ponizszej kolejnoscei:

1. STWiORB

2. Projekt wykonawczy

3. Projekt budowlany wraz z decyzjami

4. Przedmiar robot

Uwaga: Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednic je
w wynagrodzeniu.

ITI. 4. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
zawierajgce wszelkie koszty zwigzane z realizacja zaméwienia, wynikajace z dokumentacji
projektowej, STWiOR, SIWZ, przedmiaru robdét jak réwniez niewynikajace z tych
dokumentow, a ktore Wykonawca poniesie przy wykonaniu zamoéwienia, a w szczegdlnoSci
koszty:

a. Pelnej obstugi geodezyjnej wykonanych robot budowlanych, wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych robdt i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjgcia do Panstwowych Zasobow
Geodezyjnych,

Zajecia pasa drogowego na czas wykonania robot,

Odtworzenia drog zgodnie z decyzjami Zarzadcow Drog i projektami wykonawczymi i warunkami

kontraktowymi,

d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdow na czas realizacji robdt oraz opracowania projektu
tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét,

e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych
wiasciwych do wykonania zamierzonych robdt budowlanych, ktére Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego,

f. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (do kazdego odbioru robdt)
zawierajacej w szczegolnoscei:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu rob6t i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacja projektowg i pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

e os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

e inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne
poszczegolnych odcinkow),

e mape powykonawcza opieczgtowana przez Panstwowy Zasob Geodezyjny (starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich),

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

e dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
wprzypadku odbioru czesciowego),

e wyniki pomiaréw kontrolnych, prob oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami wraz z oceng wartosci po przeliczeniach przez osobg
uprawniona, czy uzyskany wynik badan spetnia wymogi okreslone w warunkach kontraktowych
(badania zageszczenia zasypki wykopow, badania zaggszczenia podbudowy, laboratoryjnego
raportu z badania probek wycietych z nawierzchni, badania szczelnosci sieci, badania jakosci
wody po dezynfekeji sieci wodociggowe;j) .
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e receptury i ustalenia technologiczne,

e protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (grubosci podsypek i obsypek
piaskiem sieci, grubosci warstw konstrukcyjnych odtworzen, poprawno$¢ montazu armatury
wodociagowej,

e dokumentacje wbudowanych materiatdw, uzasadniajagcg ich wbudowanie zgodnie
z zobowiazujacymi przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

o dokumentacj¢ fotograficzng dotyczacg realizowanych robét (moze by¢ w formie elektronicznej
na dolgczonym nosniku danych),

e dokumentacj¢ z dwukrotnie przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za
pomocg kamery video
- pierwszej po zasypaniu i zgeszczeniu zasypki nad rurami;,

- drugiej po ulozeniu odtworzeniowej warstwy Scieralnej
wraz z nagraniem inspekcji na nos$niku elektronicznym;

e protokoly odbioru i przekazania robdt towarzyszacych wilascicielom infrastruktury terenu —
przetozenie linii telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, o$wietlenia itp.,

e potwierdzenia w formie oswiadczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci przyleglych do
terenu inwestycji oraz terenéw zajetych przez Wykonawce dla sktadowania materiatow lub
zaplecza budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw zajmowanych na czas
prowadzenia robot.

o przedlozenia karty przekazanego odpadu powstatego podczas realizacji inwestycji

g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robot, a w szczegdlnosci zabezpieczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradziezy i dewastacji,

h. Zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji robot (Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z pdzn. zm.,)

i.  Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkow,

j- Nadzoru i udzialu w odbiorach przedstawicieli wlascicieli infrastruktury terenu sieci
energetycznych, sieci gazowych, linii telefonicznych itp.

k. Ubezpieczenia robdt i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

l.  Naprawy wszelkich uszkodzen istniejacej infrastruktury terenu spowodowanych podczas
wykonywania robdt.

Iv. Procedura i warunki odbioru rob6t budowlanych.

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokona Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu
3 dni, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawcg Zamawiajgcemu zakonczenia robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowal Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w konsekwencji, czego nie bedzie mozliwosci dokonania
odbioru, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru,
bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.
Wykonawca umozliwi uczestniczenie Przedstawicielowi Zamawiajacego w przeprowadzanych,
pomiarach, prébach i sprawdzeniach. Termin przeprowadzenia tych czynnosci po konsultacji
z Zamawiajacym wyznacza Wykonawca i informuje o nim z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Nie spelnienie tego warunku przez Wykonawce spowoduje koniecznosé
ponownego przeprowadzenia tych czynnosci, niezaleznie od zwigzanych z tym kosztow.
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2. Odbior czesciowy kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje po uplywie kwartale realizacji odbiory czgsciowe dla kazdej czgsci
przedmiotu zamdwienia wymienionych w pkt. II. jesli wartos¢ zrealizowanych kompletnych
odcinkéw sieci wraz odgatezieniami bedzie wynosi¢ co najmniej 300 000 zt netto, Wykonawca po
zakonczeniu danej czgsci robdt, zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru czgsciowego,
przedkladajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty, umozliwiajace przeprowadzenie
odbioru (dokumentacja odbiorowa).

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 28 dni liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru, po uprzednim stwierdzeniu kompletnosci ztozonej
dokumentacji i faktycznej gotowosci Wykonawcy do odbioru, a same czynnosci odbiorowe
przeprowadzi w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajacego danej czesci robot i podpisanie przez strony protokotu odbioru,
umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego)

i w dalszej kolejnosci zaakceptowanego przez Zamawiajacego, pozwoli Wykonawcy na
wystawienie faktury.

Czas na zatwierdzenie rozliczenia przez Zamawiajacego wynosi 7 dni od dnia jego zlozenia przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Odbiér koncowy kontraktu, odbiéor koncowy przedmiotu umowy.
Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Zamawiajacego
o gotowosci przekazania wykonanych robét, przedkladajac jednoczesnie wszystkie niezbedne
dokumenty, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zachowaé okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
termin zakonczenia robot.
Koordynator Zamawiajagcego powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru.
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystapia do odbioru w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, jednak nie pozniej nizw 28 dniu po stwierdzeniu przez Zamawiajacego faktycznej
gotowosci do odbioru zgloszonego zakresu robét i zakoncza ten odbidr w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajacego kontraktu i podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego

kontraktu umozliwi Wykonawey zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreSlonego przez

Zamawiajacego) i w dalszej kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego
wystawienie faktury. Czas na sprawdzenie prawidlowo sporzadzonego rozliczenia wynosi 7 dni od
dnia jego zlozenia.

V. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) bedzie
przedstawial raporty z realizacji przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowo forma, zakres termin
wykonania tych raportéw bedg przedmiotem uzgodnienia migdzy stronami umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej.

3. Personel Wykonawcy musi posiada¢ biegla znajomos¢ jezyka polskiego lub Wykonawca
zapewni thumacza/y dla zapewnienia wlasciwej komunikacji migdzy stronami umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wspoldziata¢ z Zamawiajacym podczas procedury uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie lub procedury powiadamiania wiasciwych organéw o zakonczeniu
budowy.

5. Wykonawca — przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inzynier Budowy) jest
zobowigzany do uczestniczenia w comiesigcznych naradach (Radach Budowy) dotyczacych
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10.

postepu robdt, podczas ktérych przedstawi kazdorazowo iloSciowy postep robét od ostatniego
spotkania i od poczatku rozpoczecia realizacji.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ organizowania Rad Budowy w terminach czestszych
w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych takg potrzebe.

Wykonawca w terminie 14 dni od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia wynikajacego
zrozliczenia koncowego zamowienia/kontraktu dostarczy Zamawiajacemu  pisemne
oswiadczenie, ze otrzymal wszelkie naleznosci pieni¢zne na mocy umowy lub w zwigzku z nia.
W przypadku wspélfinansowania zadania ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji
i dokumentach uzywanych w zwigzku z zamowieniem, przekazane przez Zamawiajgcego, logo
i tekst o wspolinansowaniu, zgodnie z Zasadami promocji projektow dla beneficjentéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu, celem
zatwierdzenia, Program Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ zoryginatem kserokopie uprawnien osob
przewidzianych do wykonywania na kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.
Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenia
Kierownika/Kierownikéw Budowy wraz z wlasciwymi zatgcznikami, o podjgciu samodzielnych
funkcji technicznych na danych cze¢sciach przedmiotu zamoéwienia.
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