Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia czesc lll
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
wspotfinansowanego ze $rodkdw funduszu spojnosci
NA USLUGI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA

Projektu: ,Modernizacja oczyszczalni sciekéw, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
i budowa suszarni osadéw $ciekowych w Gminie Strzelce Opolskie” Czesé I,
zamowienie nr PZP/W-057/01/2017

l Nomenklatura wg Wspdlnego stownika zamowien CPV

Glowny przedmiot

Kod CPV | Nadzér nad robotami budowlanymi
71247000-1
Kod CPV | Nadzér nad projektem i dokumentacjg
71248000-8

Il. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest S$wiadczenie wustug Nadzoru Inwestorskiego
w branzach: sanitarnej, drogowej i elekiroenergetycznej nad realizacjg nastepujacych
zadan inwestycyjnych Projektu :,Modemizacja oczyszczalni $ciekéw, systemu sieci
wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osaddw Sciekowych w Gminie Strzelce
Opolskie” czesé I :

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich , w ul. Pigknej, Wilkowskiego,
Opolskiej, Kolejowej — Kontrakt 5

Zakres robét obejmuje:

Sieé¢ kanalizacyjna grawitacyjna:

e Rurocigg z rur PVC dn 200mm - ok. 872 m,
e Rurociag z rur PVC dn 160mm -ok. 50 m,
o Odcinki przytgczy objete projektem - 24 szt. - ok. 103 m,

Studnie kanalizacyjne:
e Betonowe dn 1000 mm h= 1,70 — 4,0m - 16 szt.
e PVC dn425mm h=1,50-3,0m - 9 szt.

¢ Odtworzenie nawierzchni drog.

Termin realizacji robét budowlanych od kwietnia do grudnia 2017r.
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2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich oraz
wymiana sieci wodociagowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich
(solectwo Farska Kolonia) — Kontrakt 6.

Zakres robét obejmuje :

e Kanaly sanitarne grawitacyjne PVC 200 -ok. 571,5m
* Rurociagg tloczny 100PE SDR17 @ 90 mm —-o0k.325m
» Przylacza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji PCV 160 — ok. 1779 m

* Przepompownie sciekéw g 1200 mm -1 kpl.

» Sie¢ wodociggowa rozdzielczg PE100 SDR11 ¢ 110 mm  —ok. 520,5 m
» Przylgcza sieci wodociggowej PE 63 —o0k.23 m

e Przytgcza sieci wodociggowej PE 32 —o0k. 334 m

Odtworzenie nawierzchni drég.
Rurociggi poprowadzone beda w pasach drogowych drég powiatowej
i gminnych.

Termin realizacji robét budowlanych od kwietnia do grudnia 2017r.

3. Modernizacja systemu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych - etap 1 i ll, w ul.
Zakladowej i Lesnej w Strzelcach Opolskich- Kontrakt 8

Zakres robét zostal podzielony na Il etapy i obejmuje:
3.1 Etap| :
a) Budowe sieci wodociggowej w zakresie :
e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 160 mm  —ok. 475,20 m
e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100RC SDR11 @ 160 mm- ok. 164,30 m
e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 110 mm —-ok. 27,40 m
e Montaz nowych hydrantéw nadziemnych . 8,00 kpl
b) Przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w zakresie :
» Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 125 mm — ok. 199,10 m
e QOdgatezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 63 mm- ok.
62,60 m
¢ Odgatezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 32 mm- ok.
51,70 m
¢) Sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie :
» Budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita @ 315 mm SDR 34— ok.

253,30 m

o Budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita @ 200 mm SDR 34- ok.
140,00 m _

e Budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SNB8 lita @ 160 mm SDR 34— ok.
57,00 m

Odtworzenia nawierzchni bitumicznej i chodnika z kostki brukowej betonowe;j.
Rurociggi poprowadzone bedg w pasach drogowych drég powiatowej
i gminnej.

3.2Etap |l :
a) Przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w zakresie :
¢ Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 315 mm —ok. 48,50 m



e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 160 mm - ok. 323,20 m
e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 110 mm —-ok. 30,80m
o Odgatezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 2 63 mm —ok. 27,50 m
¢ Odgatezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 32 mm -ok. 81,80m

¢ Montaz nowych hydrantéw nadziemnych -ok. 3,00 kpl
b) Przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie :

e Kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SNB8 lita @ 315 mm SDR 34 —ok. 265,70 m

o Kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita 200 mm SDR 34 -ok. 6,10m

¢ Odgatezien kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita @ 160 mm SDR 34— 0k.61,70 m

e Kanalizacji sanitarnej z rur PEHD SN8 @ 1 000 mm —ok. 12,00 m

c) Odtworzenia nawierzchni.

Termin realizaciji: etap | do 30 czerwca 2017r., etap |l do 16 pazdziernika 2017r.

4.

Wybrany w postepowaniu Wykonawca bedzie dziatat w zakresie uprawnien
i obowigzkéw okreslonych w niniejszej SIWZ, postanowieri umowy z Wykonawca
rob6t budowlanych oraz obowigzujgcego w tym zakresie prawa, w tym przepisow
ustawy ,Prawo budowlane” oraz bedzie odpowiedzialny za:

peinienie funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkami
okreslonymi przez obowigzujgce przepisy prawa w tym w szczegoélnosci ustawe z
dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane t. j. art. 25,26,27 ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 2255 ), zgodnie z postanowieniami odpowiednich
decyzji i pozwolen na prowadzenie budowy, zgodnie z postanowieniami umowy na
przedmiotowg ustuge Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie ze sztukg budowlang;
wykonywanie innych czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym SIWZ
i projekcie umowy,

wspieranie = Zamawiajgcego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg nadzorowanej inwestycji.

OPIS USLUG NADZORU INWESTORSKIEGO.

Wykonawca zapewnia nadzér nad robotami przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, o
ktérych mowa w Ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz.
2255) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D.U z 2014r.,
poz. 1278).
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Zamawiajgcy wymaga zapewnienia nadzoru inwestorskiego w sktadzie zespolu
minimum:

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy sanitarnej
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy drogowe;j
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy elektroenergetycznej

Stosownie do zaistniatych potrzeb w trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca
zapewni inspektoréw nadzoru innych branz z odpowiednimi uprawnieniami.

IV. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia.

1. Etap poprzedzajacy budowe:

Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegélnosci:

1) Szczegblowo zapoznaé sig z posiadanymi przez Zamawiajgcego dokumentacjami
projektowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét , w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci skiadajgcych sie na nig
dokumentow.

2) Przeprowadzi¢ inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektows.

3) Przedlozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie dwéch tygodni od podpisania umowy,
raport otwarcia zawierajgcy komentarz i uwagi dotyczgce ogéinej organizacii
nadzorowanych robét, dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz ewentualnie przewidywanych probleméw jakie
moga wystgpi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robét.

4) Przekazac wraz z Zamawiajgcym, Wykonawcy Robét Budowlanych, plac budowy.

5) Zaopiniowac/zatwierdzi¢ przedstawiony przez Wykonawce Robét Budowlanych
harmonogram robét. :

6) Przedstawi¢ Zamawiajgcemu, oswiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjgcie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenia o wpisie na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do
rozpoczecia i wykonania robét budowlanych.

2. Etap budowy:
2.1. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli —
Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,
warunkami pozwolenia na budowe oraz postanowieniami umowy na ustuge
Nadzoru Inwestorskiego;

2) Zapewnienia na budowach obecnosci (kontroli) inspektora nadzoru branzy
sanitarnej w trakcie prowadzonych robét budowlanych oraz obecnosci
inspektoréw pozostatych branz w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia
prawidtowej pod wzgledem terminu i jakosci realizacji rob6t budowlanych. Czas
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pracy Wykonawcy winien byé dostosowany do czasu pracy Wykonawcy Robot
Budowlanych i wymagan Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy wymaga obecnosci (kontroli) na budowach Inspektora Nadzoru
branzy sanitarnej co najmniej 2 razy w_tygodniu (liczba obecnosci na
nadzorowanych budowach stanowi kryterium wyboru oferty)

3) Dokumentowania obecnosci (kontroli) na kazdej nadzorowanej budowie
i wykonywanych dziatan wpisami w Dziennikach Budowy.

4) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét Budowlanych zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy oraz realizacji
robét w drogach, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu;

5) Wstrzymania robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane i niezwiocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie;

6) Reprezentowania Zamawiajagcego (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w
kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia;

7) Zatwierdzania materiatléw budowlanych , urzadzen i dostaw przewidzianych do
wbudowania, Zadania i kontroli dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp.,, w celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatébw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w
Polsce;

8) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie
z wymaganiami  specyfikacji technicznych, dokumentacji  projektowe;j,
postanowiern umowy o wykonanie robét budowlanych oraz praktyka inzynierska;

9) Odpowiednio wyprzedzajgcego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robét, ktore mogag mieé wplyw
na wydluzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot, lub zwiekszenie
kosztow oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych;

10) Rozwigzywania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy probleméw natury
techniczno-organizacyjnej powstatych w toku realizacji rob6t, w razie potrzeby
zasiegajac opinii nadzoru autorskiego lub innych uprawnionych w tym wzgledzie
osob;

11) Uczestniczenia w comiesiecznych (a w przypadku wystgpienia takiej potrzeby —
czesciej) naradach dotyczgcych postepu robét (Rad Budowy), w ktérych udziat
biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania
inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawca Robdt Budowlanych, Nadzoér
Inwestorski, Zamawiajgcy oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu
podejmowania biezgcych decyzji, dotyczgcych wszystkich zagadnien majgcych
wplyw na postep robédt, oraz sporzadzania protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia narady;

12) Monitorowania postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i terminowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robét;

13) Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;

14) Zatwierdzania rysunkéw wykonawczych i warsztatowych sporzgadzanych przez
Wykonawce Robot Budowlanych;
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15) Zatwierdzania rysunkéw powykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce
Robét Budowlanych;

16) Sprawdzania pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich
certyfikatow, polis, zabezpieczen i gwarancji, wtasnosci urzadzen itp., za ktére
zgodnie z umowg na roboty budowlane odpowiedzialny jest Wykonawca Robot
Budowlanych ;

17) Zatwierdzania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia i Programu
Zapewnienia Jakosci sporzadzonych przez Wykonawce Robot Budowlanych;
18) Uczestnictwo w przeprowadzanych badaniach kontrolnych stwierdzajgcych

jako$¢ wykonanych robét i ocena jakosci badanych robét budowlanych;

19) Dokonywania odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych  zakryciu
i dokumentowanie tych czynnosci;
20) Sprawdzenia wykonanych robdét i powiadomienia Wykonawcy Robét

Budowlanych o wykrytych wadach, okreslenia zakresu koniecznych do
wykonania robdt poprawkowych, w tym dokonywania dodatkowych badan
materiatow budzacych watpliwosci co do ich jakosci;

21) Sporzadzania pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez Wykonawce
Robét Budowlanych z powiadomieniem Zamawiajgcego;

22) Przeprowadzenia odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia
kompletnosci i prawidiowosci przediozonych przez Wykonawce Robét
Budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioréw;

23) Potwierdzania osiggniecia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru;

24) Sprawdzenia i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich raportdéw, akt,
certyfikatéw i innych dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce Robot
Budowlanych po zakonczeniu robot;

25) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia, ale tez w
przypadku jej wypowiedzenia;

26) Doradzania Zamawiajacemu w zakresie roszczen i sporéw z Wykonawcg Robét
oraz w zakresie problemdw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robét
budowlanych, a takze, jesli to mozliwe, zapobiegania roszczeniom i
opbzZnieniom;

27) Powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
Budowlanych w zakresie rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa, a
stanem faktycznym na terenie budowy oraz rozwigzywania tych problemow w
ramach Scistej wspétpracy z Nadzorem Autorskim;

28) Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a
nastepnie dostarczenia jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z
nadzorowang budowg (tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej
z Zamawiajgcym;

29) Wspéldziatania z Wykonawca Robét i Zamawiajgcym w celu uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia wtasciwych organéw o
zakonczeniu budowy;

30) Zatatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

31) Regularnego przekazywania Zamawiajgcemu korespondencji zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy i robot budowlanych;

32) Dokonywania w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagaja
stosowne przepisy lub postanowienia umowne wynikajgce z zawartych uméw
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przez Zamawiajgcego, a dotyczgcych realizowanego zadania inwestycyjnego,
sprawozdawczosci i monitoringu przedmiotu umowy na roboty budowlane;

33) Wydawania- po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym- Wykonawcy
Robét Budowlanych, w istotnych sprawach dotyczacych realizacji robot, polecen
w formie pisemnej - polecenia wydawane Wykonawcy Robét Budowlanych nie
moga w jakikolwiek sposéb zmieniaé postanowienn umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawcg Robot Budowlanych, a Zamawiajgcym.

34) Wspotuczestniczenia w przekazaniu wiascicielom i dzierzawcom terendéw
zajetych przez Wykonawce Robét Budowlanych na czas realizacji robot
budowlanych.

2.2. Roboty zamienne lub dodatkowe dotyczace robét budowlanych:

1) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych  Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do bezzwlocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

2) Nadzér Inwestorski przygotowuje dla Zamawiajgcego protokot koniecznosci
spisany przy udziale Kierownika Budowy, Przedstawicieli Wykonawcy Robét,
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, zawierajacy
opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w
dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robdt zamiennych
lub dodatkowych oraz niezbedng w tym zakresie opinig Nadzoru Autorskiego,

3) Nadzér Inwestorski przedstawi Zamawiajgcemu sprawdzong kalkulacje
kosztow Wykonawcy Robét na wykonanie robét zamiennych lub dodatkowych.
Wartosé i zakres robdt zamiennych lub dodatkowych kazdorazowo bedzie
podlegaé weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego w aspekcie postanowien
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o wykonanie robdt budowlanych z
Wykonawcg Robét Budowlanych.

4) Wydanie przez Nadzér Inwestorski polecenia wykonania robét zamiennych
lub dodatkowych odbywaé sie moze wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

3. Etap po zakonczeniu robot

1) Cztonkowie Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do rodzaju odbioru, bedg brali
udziat wpracach komisji odbiorowych przy odbiorach czesciowych
i koncowych.
2) Do zadan Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezalo:
a. rozliczanie wykonanych robét zgodnie z umowa na roboty budowlane;
b. dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zwigzanymi z usunieciem
wad;
c. odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i pisemne
poswiadczenie tego faktu;
d. wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.
3) Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do uczestnictwa wco najmniej 5
/4 przegladach gwarancyjnych kazdego z nadzorowanych zadan. Zamawiajgcy
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1)

2)

3)

4)

9)

6)

powiadomi Nadzér Inwestorski o przegladach gwarancyjnych na co najmniej 7 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem przegladu.

Raporty i dokumenty rozliczeniowe.

Nadzér Inwestorski sprawdza pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym
i formalnym rozliczenie wykonanych robét zlozone przez Wykonawce Robot
Budowlanych w terminie do 7 dni liczac od dnia ztozenia rozliczenia.

Nadzér Inwestorski w ciggu 5 dni roboczych po zakoniczeniu kazdego kwartatu
przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport " wyszczegéiniajgcy wykonane przez Nadzér
Inwestorski prace oraz kontrolne badania , informacje o postepie technicznym i
finansowym realizacji roboét, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, oraz
wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport bedzie zawierat w szczegéinoéci:

a. opis postepu robét w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b. naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem,

c. opis powstalych probleméw i zagrozen oraz dziatain podjetych w celu ich

usuniecia,

fotografie dokumentujgce postep robét,

wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

dziatania kontrolne i badania.

@ ~oa

Nadzér Inwestorski w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakonczenia
kazdego z zadan inwestycyjnych przediozy Zamawiajgcemu Raport Koncowy,
ktory bedzie zawierat w szczegélnosci:

a. pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robot
budowlanych;

analizg wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze;
koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robét budowlanych;

rozliczenie finansowe zadania/ zadan inwestycyjnych;

protokét odbioru koricowego.

cata dokumentacje do odbioru koricowego oraz informacje niezbedne do
sporzgdzenia dokumentéw OT.

Wiw informacje w Raporcie Kornicowym powinny by¢ sporzgdzone odrebnie
dla kazdego z nadzorowanych zadan inwestycyjnych.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Raporty oraz dokumenty rozliczeniowe w
formie papierowej oraz w wers;ji elektroniczne;.

Nadzér Inwestorski na zadanie Zamawiajgcego (w przypadku zaistnienia takich
potrzeb) bedzie przedstawiat inne raporty z realizacji inwestycji. Kazdorazowo
forma, zakres i termin wykonania tych raportéw bedg przedmiotem uzgodnienia
pomiedzy stronami umowy.
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V. Zasady wspoéipracy Wykonawcy z Zamawiajacym.

[

Wszyscy Inspektorzy Nadzoru musza posiada¢ biegly znajomos¢ jezyka
polskiego lub w przypadku, gdy wskazani nie posiadajg bieglej znajomosci jezyka
polskiego, Wykonawca jest zobowigzany zapewnié tlumacza na okres i dla
potrzeb realizacji umowy.

Wykonawca bedzie dziatat we wspolpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w
calym okresie realizacji umowy o Nadzor Inwestorski, w zakresie okreslonym w
umowie jak i SIWZ.

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacjg
swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach dotyczacych
Zamowienia (w szczegoélnosci na pierwszej stronie dokumentéw) przekazane
przez Zamawiajgcego logo i tekst o wspéifinansowaniu Projektu ze Srodkéw
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.

Przedstawicielami Zamawiajgcego upowaznionymi do bezposrednich kontaktow
z Nadzorem Inwestorskim jest Kierownik Biura Jednostki Realizujgcej Projekt
oraz Koordynatorzy Zamawiajgcego wskazani w umowie z Wykonawca.

VI. Informacje dotyczace nadzorowanych zadan inwestycyjnych znajdujg sie w

zalaczonych opisach technicznych z projektow wykonawczych, zatacza sig
rowniez pogladowo rozmieszczenie zadarfi na mapie miasta Strzelce
Opolskie.

Vil.Dokumentacja, ktéra zostanie przekazana wykonawcy na czas peilnienia

nadzoru.

1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy na czas peilnienia nadzoru kopie
nastepujacych dokumentow:

dokumentacje projektowg i pozwolenia na budowe lub ich kopie;

kopie uméw z Wykonawcami Robo6t Budowlanych;

harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych,

inne dokumenty niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia
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2. Po zakoniczeniu realizacji przedmiotowej ustugi, a przed ostatecznym
rozliczeniem finansowym Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu dokumenty
otrzymane w oryginatach.
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