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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA :
Modernizacja systemu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III w Strzelcach
Opolskich 2 cze$ci —Kontrakt 10
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f L Nomenklatura wg Wspolnego slownika zamoéwien CPV

Gléwny przedmiot

Kod CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

Kod CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod CPV 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

II.  Opis ogblny przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane polegajace na realizacji inwestycji pn.:

Modernizacja systemu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III w Strzelcach
Opolskich 2 czesci —Kontrakt 10 - w tym:

1.1 Czes$¢ nr 1 pn. ,,Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach
Opolskich”.

1.2 Czesé€ nr 2 pn. ,,Przebudowa i budowa sieci wodociggowej oraz przebudowa i remont sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich”.

2. Zakres robot budowlanych :
CzeSénrl:
wPrzebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach
Opolskich” obejmujaca :
—rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 315 PVC-U SN8 lita — ok. 327,87 mb (wykop
otwarty ),

— rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 315 PVC-U SN8 lita — ok. 12,18 mb,
(Craking)

— budowe studni betonowych ¢ 1200 — ok. 7 szt
— przebudowa odgatezien kanalizacyjnych ¢ 160 — ok. 22 szt
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— przebudowa odgalezien kanalizacyjnych ¢ 200 — ok. 3 szt

— demontaz istniejacych studni oraz istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej

— odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej — ok. 2 959,30 m?
— odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze krajowej — ok. 56,30 m?

CzeSénr2:

»Przebudowa i budowa sieci wodociggowej oraz przebudowa i remont kanalizacji
sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich” obejmujaca :

Sie¢ wodociagows :

— rurocigg sieci wodociggowej PE HD 100 SDR 11 ¢ 250 — ok. 526,83 mb (wykop otwarty),

— rurociag sieci wodociagowej PE HD 100 SDR 11 ¢ 250 — ok. 135,00 mb (przewiert),

— rurociag sieci wodociggowej PE HD 100 SDR 11 ¢ 160 — ok. 265,69 mb (wykop otwarty),

— rurocigg sieci wodociggowej PE HD 100 SDR 11 ¢ 110 — ok. 65,69 mb (wykop otwarty),

— rurociag sieci wodociagowej zeliwo sferoidalne ¢ 100 — ok. 32,87 mb,

— rurociag sieci wodociagowe;j zeliwo sferoidalne ¢ 80 — ok. 3,00 mb,

— rura ostonowa stalowa zabezpieczona powloka PE ¢ 273 x 7,1 mm — ok. 36,00 mb (przecisk),
—rura ostonowa stalowa zabezpieczona powloka PE ¢ 219,1 x 7,1 mm — ok. 13,00 mb (przecisk),
—rura ostonowa stalowa zabezpieczona powtokg PE ¢ 127,0 x 4,5 mm — ok. 15,00 mb (prze01sk)
— montaz nowych hydrantéw podziemnych — ok. 10 szt

— budowe studni betonowych ¢ 1200 z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajagcym
DN 100mm — 1 szt

— montaz nowego zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego DN 80 do bezposredniej
zabudowy — 1 szt

— odgalezienia wodociaggowe PE HD SDR 11 ¢ 32 — ok. 15,60 mb (ok. 1 szt )

— odgalezienia wodociaggowe PE HD SDR 11 ¢ 40 — ok. 3,57 mb (ok. 2 szt )

— odgalezienia wodociggowe PE HD SDR 11 ¢ 63 — ok. 102,46 mb (ok. 22 szt )

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j :

—modernizacja rekawem termoutwardzalnym ¢ 200 — ok. 43,60 mb,

— modernizacja rekawem termoutwardzalnym ¢ 250 — ok. 53,00 mb,

— modernizacja rekawem termoutwardzalnym J 250/375 — ok. 172,60 mb,

— modernizacja rekawem termoutwardzalnym J 300/450 — ok. 233,80 mb,

—modernizacja rgkawem termoutwardzalnym J 350/500 — ok. 70,80 mb,

— modernizacja rekawem termoutwardzalnym J 400/600 — ok.82,00 mb,

—modernizacja r¢kawem termoutwardzalnym J 500/600 — ok. 45,30 mb,

— wlgczenie po renowacji rekawem termoutwardzalnym kanatu kanalizacji sanitarnej istniejgcych
przykanalikow ,

— przebudowa i budowa rurociagu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 315 PVC-U SN8 lita —
ok. 68,65 mb (wykop otwarty ),

— wiaczenie do nowo wybudowanego kanatu kanalizacji sanitarne;j istniejacych przylaczy — 4 szt

— budowe studni betonowych ¢ 1200 — 3 szt

— renowacja studni betonowych ¢ 1200 — 15 szt

A
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II1.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wykonawea moze zlozy¢ jedng oferte, na jedng lub dwie czesci.

Pelny zakres robdét budowlanych opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
wydanych decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach Zarzadcow Drog oraz w nizej wymienionych
dokumentacjach projektowych :

I11.1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich ”

L.p. Wyszczegolnienie Autor
Projekt budowlany — Przebudowa kanalizacji sanitarnej w

1. |ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich — Projekt zatwierdzony przez
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Projekt budowlany — Przebudowa kanalizacji sanitarnej w

. ; il PHU ORTUS

2 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich (zakres w drodze krajowej nr Yasing Bnglan

94) — Projekt zgloszony do Wojewody Opolskiego oraz uzgodniony z &
i Wykonawstwo —
GDDKIiA Opole
T — : - Nadzory —
3 Projekt wykonawczy — Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Proiekt -
e . jektowanie
ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich Eksploatacje
Projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni drogi (odtworzenie

4 |Poza drogq krajowg) — Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich — projekt obejmuje
odtworzenia w drodze powiatowej oraz drodze krajowej
Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla robét|Biuro Rachunkowo —
wykonywanych dla inwestycji pn. : ,Przebudowa kanalizacji|Projektowe

5. |sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich — droga|,,GROSIK” mgr inz.
powiatowa nr 2275 O ul. Mickiewicza — dz. 3723 Agnieszka

Niedzwiedz
Projekt organizacji ruchu na czas robét dla inwestycji pn. :|Biuro Rachunkowo —
,»Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach | Projektowe

6. |Opolskich — roboty w pasie drogowym drogi krajowej 94 w m.|,,GROSIK” mgr inz.

Strzelce Opolskie Agnieszka
Niedzwiedz
Opinia geotechniczn_a wraz z dolfumentach badan poc_l%oia GEO SONDA

7 |gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla potrzeb projektu Pracownia Geologiczna
modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w SC
miejscowosci Strzelce Opolskie e
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych PHU ORTUS

Janusz Fengler
Wykonawstwo —
B, Nadzory —
Projektowanie -
Eksploatacje
Zgloszenia :

1. | Zgloszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia
26.10.2016r. — Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (zgloszony termin
rozpoczecia 01.03.2018r.)

2 Zaswiadczenie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ze organ nie wnidst

" | sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia
Zgloszenie robo6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia

3. |29.11.2016r. (zakres w drodze krajowej nr 94) — Wojewoda Opolski (zgtoszony termin

rozpoczecia 01.03.2018r.
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Zaswiadczenie Wojewody Opolskiego, Ze organ nie wnidst sprzeciwu do przedmiotowego

zgloszenia

II1.2. Przebudowa i budowa sieci wodociagowej oraz przebudowa i remont kanalizacji

sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich

L.p. Wyszcezegolnienie Autor
Projekt budowlany — Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z

1 odejsciami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich

" |- Projekt zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich
Projekt budowlany — Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z
odejsciami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowa i

5 |remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach

" | Opolskich — zakres w drodze krajowej nr 94 i wojewddzkiej nr 426 —

Projekt zgloszony do Wojewody Opolskiego oraz uzgodniony z PHU ORTUS
GDDKIA Opole Janusz Fengler
Projekt wykonawczy — Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z| Wykonawstwo —

4 odejsciami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowa i Nadzory —

" |remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Projektowanie -
Opolskich Eksploatacje
Projekt odbudowy konstrukeji nawierzchni jezdni — Odbudowa

5. | konstrukcji nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 94 ul. Opolskiej oraz
ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Projekt odbudowy konstrukeji nawierzchni drég (odtworzenie w
drogach gminnych i terenach gminnych oraz drodze powiatowej)

6. |- Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul.

Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowa i remont kanalizacji
sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Opinia geotechmczn.a wraz z dol.(umentaqac badan poc.l%oza GEO SONDA
7 | gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla potrzeb projektu Pracownia Geologi
i el - ] > giczna
modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Opolskiej i ul. SC
Krakowskiej w Strzelcach Opolskich T
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych PHU ORTUS
Janusz Fengler
Wykonawstwo —
8. Nadzory —
Projektowanie -
Eksploatacje
Zgloszenia :

1. |Zgloszenie robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia
26.10.2016r. — Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (zgloszony termin
rozpoczecia (01.03.2018r.)

2 Zgloszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg z dnia

" 102.12.2016r. — Wojewoda Opolski (zgloszony termin rozpoczecia 01.03.2018r.

3 Zaswiadczenie Wojewody Opolskiego, ze organ nie wnidst sprzeciwu do przedmiotowego

" | zgtoszenia z dnia 17.01.2017r

Wyzej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy podczas
przekazania terenu budowy.

Wi
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Ilekro¢ zachodza réznice w tresci w/w dokumentacji wowczas obowigzujace sg zapisy i dane
wedtug ponizszej kolejnosci:

1.

2
3,
4.

STWiORB

Projekt wykonawczy

Projekt budowlany wraz z decyzjami
Przedmiar robét

Uwaga: Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednié je
w wynagrodzeniu.

IIL3. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe

zawierajgce wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, wynikajace z dokumentacji
projektowej, STWIiOR, SIWZ, przedmiaru robot jak rowniez niewynikajace z tych
dokumentow, a ktére Wykonawca poniesie przy wykonaniu zaméwienia, a w szczegélno$ci
koszty:

Pelnej obstugi geodezyjnej wykonanych robot budowlanych, wraz ze sporzgdzeniem inwentaryzacji

geodezyjnej wykonanych robét i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjecia do Panstwowych Zasobow

Geodezyjnych,

Zajecia pasa drogowego na czas wykonania robét,

Odtworzenia drog zgodnie z decyzjami Zarzadcdw Drég i projektami wykonawczymi i warunkami

kontraktowymi,

Organizacji ruchu i koniecznych objazdéw na czas realizacji robét oraz opracowania projektu

tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektéw

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét,

Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych
wiasciwych do wykonania zamierzonych robé6t budowlanych, ktére Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego,

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (do kazdego odbioru roboét)
zawierajacej w szczegdlnosci:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

e inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robdt (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne
poszczegdlnych odcinkow),

e informacja Geodety dotyczaca usytuowania obiektu budowlanego na podstawie art. 57 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo Budowlane, ze usytuowanie wykonanego obiektu budowlanego jest zgodne
z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu. Informacja powinna by¢
podpisana przez Geodete z o$wiadczeniem, ze posiada on odpowiednie uprawnienia zawodowe
uprawniajace do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

e mape powykonawcza opieczgtowang przez Panstwowy Zasob Geodezyjny (starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich),

e zestawienia dlugosci poszczegolnych odgalezien z rzednymi zaglebienia

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

e dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodno$é z oryginatem w
przypadku odbioru czesciowego),
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Iv.

M

wyniki pomiaréw kontrolnych, prob oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami i przepisami wraz z oceng wartosci po przeliczeniach przez osobe
uprawniona, czy uzyskany wynik badan spetnia wymogi okre$lone w warunkach kontraktowych
(badania zaggszczenia zasypki wykopow, badania zageszczenia podbudowy, laboratoryjnego
raportu z badania probek wycigtych z nawierzchni, badania szczelnosci sieci, badania jakosci
wody po dezynfekcji sieci wodociggowej) .

receptury i ustalenia technologiczne,

protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (grubosci podsypek i obsypek
piaskiem sieci, grubosci warstw konstrukcyjnych odtworzen, poprawno$é montazu armatury
wodociggowej,

dokumentacj¢ wbudowanych materialdw, uzasadniajgcg ich wbudowanie zgodnie
z zobowigzujacymi przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiardw,
dokumentacje¢ fotograficzng dotyczaca realizowanych robdt (moze by¢ w formie elektronicznej
na dotagczonym nosniku danych),

dokumentacj¢ z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocg kamery
video —w przypadku realizacji metodg wykopowa dwukrotnej inspekcji:

- pierwszej po zasypaniu i zgeszczeniu zasypki nad rurami;

- drugiej po utozeniu odtworzeniowej warstwy scieralnej

wraz z nagraniem inspekcji na nosniku elektronicznym:;

protokoty odbioru i przekazania robdt towarzyszacych wiascicielom infrastruktury terenu —
przetozenie linii telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oswietlenia itp.,
potwierdzenia w formie oswiadczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci przyleglych do
terenu inwestycji oraz terendw zajetych przez Wykonawce dla sktadowania materiatéw lub
zaplecza budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw zajmowanych na czas
prowadzenia robot.

przedtozenia karty przekazanego odpadu powstatego podczas realizacji inwestycji

Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robot, a w szczegdlnosci zabezpieczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradziezy i dewastacji,
Zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji rob6t (Wykonawca jest wytworcg
odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z pdzn. zm.,)

Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkow,

Nadzoru i udzialu w odbiorach przedstawicieli wiascicieli infrastruktury terenu sieci
energetycznych, sieci gazowych, linii telefonicznych itp.

Ubezpieczenia robdt i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

Naprawy wszelkich uszkodzen istniejacej infrastruktury terenu spowodowanych podczas
wykonywania robot.

Procedura i warunki odbioru robét budowlanych.

W sktad Nadzoru Inwestorskiego wchodzi:

1. Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej
2. Inspektor Nadzoru branzy drogowe;j
3. Inspektor Nadzoru branzy elektroenergetycznej

Inspektorem wiodacym jest Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej.

ZamoOwienie numer PZP /W -349/10/2020
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1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru danej branzy w ciggu
3 dni, liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Nadzorowi i Zamawiajacemu zakoficzenia rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Na te okoliczno$¢ dokonuje sie spisania protokotu robét
zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, w konsekwencji, czego nie bedzie mozliwosci dokonania odbioru, to
zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru, bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty.
Wykonawca umozliwi uczestniczenie Przedstawicielowi Zamawiajacego w przeprowadzanych,
pomiarach, prébach i sprawdzeniach. Termin przeprowadzenia tych czynnoéci po konsultacji
z Zamawiajgcym wyznacza Wykonawca i informuje o nim z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Nie spelnienie tego warunku przez Wykonawce spowoduje koniecznosé
ponownego przeprowadzenia tych czynnosci, niezaleznie od zwigzanych z tym kosztow.

(“ 2. Odbiér czesciowy kontraktu.
Zamawiajacy przewiduje jeden odbior czesciowy podczas realizacji kazdego z zadan wymienionych
w pkt. II. Wykonawca po zakoficzeniu danej czesci robét, zgtasza Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru czgsciowego, przedkladajac jednoczesnie wszystkie niezbedne
dokumenty, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.
Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Nadzdr Inwestorski, dokona odbioru w
terminie do 28 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, po uprzednim
uzyskaniu od Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia gotowosci Wykonawcy do odbioru.
Odebranie przez Zamawiajacego danej czesci robét i podpisanie przez strony protokolu odbioru
umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego)
uprzednio zaakceptowanego przez wilasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w_dalszej
kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego wystawienie faktury.
Czas na zatwierdzenie rozliczenia przez Zamawiajacego wynosi 7 dni od dnia jego ztozenia przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Odbiér koncowy kontraktu, odbiér koncowy przedmiotu umowy.
Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacego o gotowosci przekazania wykonanych robét, przedktadajac jednoczesnie wszystkie
niezbgdne dokumenty, umozliwiajgce przeprowadzenie odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zachowaé okre$lony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
termin zakonczenia robot.
Koordynator Zamawiajacego powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru.
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystapia do odbioru w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, jednak nie p6ézniej nizw 28 dniu po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego faktycznej
gotowosci do odbioru zgloszonego zakresu robét i zakoncza ten odbiér w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajacego kontraktu i podpisanie przez strony protokotu odbioru koficowego
kontraktu umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg  wzoru okre$lonego przez
Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i w dalszej kolejnosci po
zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego wystawienie faktury. Czas na sprawdzenie
prawidlowo sporzadzonego rozliczenia wynosi 7 dni od dnia jego ztozenia.

/\/\L \\ V. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia czesé |l

1. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) bedzie
przedstawiat raporty z realizacji przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowo forma, zakres termin
wykonania tych raportéw beda przedmiotem uzgodnienia miedzy stronami umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.

3. Personel Wykonawcy musi posiada¢ biegla znajomosé jezyka polskiego lub Wykonawca
zapewni thumacza/y dla zapewnienia wlasciwej komunikacji miedzy stronami umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wspoétdziata¢ z Zamawiajacym podczas procedury uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie lub procedury powiadamiania wiasciwych organéw o zakornczeniu
budowy.

5. Wykonawca — przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inzynier Budowy) jest
zobowigzany do uczestniczenia w comiesi¢gcznych naradach (Radach Budowy) dotyczacych
postepu robdt, podczas ktérych przedstawi kazdorazowo ilosciowy postep robot od ostatniego
spotkania i od poczatku rozpoczecia realizacji.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ organizowania Rad Budowy w terminach czestszych
w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych takg potrzebe.

6. Wykonawca w terminie 14 dni od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia wynikajacego
zrozliczenia koncowego zamoéwienia/kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu  pisemne
oswiadczenie, ze otrzymatl wszelkie naleznosci pieniezne na mocy umowy lub w zwigzku z nig.

7. W przypadku wspoétfinansowania zadania ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji
i dokumentach uzywanych w zwigzku z zamdéwieniem, przekazane przez Zamawiajgcego, logo
i tekst o wspoétfinansowaniu, zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu, celem
zatwierdzenia, Program Zapewnienia Jakosci.

9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$¢ zoryginalem kserokopie uprawnien o0s6b
przewidzianych do wykonywania na kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.

10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajagcemu oswiadczenia
Kierownika/Kierownikéw Budowy wraz z wiasciwymi zatgcznikami, o podjeciu samodzielnych
funkcji technicznych na danych czgsciach przedmiotu zamoéwienia

PEENOMOCNIK
DS. REALIZACJI PROJEKTU
(Measure Authorising Officer-MAQ)
pn."Modernizacja oczyszczalni $ciekow, systemu
sieci wodno-kanallzacyjnych | budowa suszarni
osadow sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie”

Marian Waloszyriski
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