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Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Dotyczy: Zamdwienia nr — PZP/W-097/03/2025, nazwa zamdwienia:

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Kalinowicach i Kalinowie z tranzytem do Roznigtowa”

Pytania Wykonawcy:

Pytanie nr1:

Czy w zakresie projektowania jest dozbrojenie kanalizacja wszystkich drog objetych
miejscowosciami, przy ktérych aktualnie brak budynkéw lecz sg wytyczone dziatki
budowlane?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zakres projektowania kanalizacji sanitarnej obejmuje wytgcznie
uzbrojenie dziatek zabudowanych, zlokalizowanych wzdtuz trasy projektowanej sieci
kanalizacyjnej, wskazanej na zataczniku graficznym stanowigcym cze$¢ dokumentacji
zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajgcy przewiduje projektowanie siegaczy kanalizacyjnych (odcinek sieci
wyprowadzony na granice prywatnej nieruchomosci) : - do wszystkich nieruchomosci
w zakresie projektowanej sieci, - do wszystkich dziatek budowlanych , - tylko do dziatek
zabudowanych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w zakresie opracowania projektowego nalezy przewidzieé
zaprojektowanie siegaczy kanalizacyjnych tj. odgatezien od sieci do granicy dziaftki
prywatnej, wytacznie do dziatek zabudowanych, zlokalizowanych wzdtuz trasy kanalizacji
wskazanej na zatgczniku graficznym stanowigcym cze$¢ dokumentacji zapytania
ofertowego.

Pytanie nr 3:

Czy w zakresie realizacji jest rowniez projektowanie przytaczy do budynkéw istniejgcych?
| czy dla zakresu przytaczy Zamawiajacy bedzie oczekiwat jednej sumarycznej dokumentacji
czy tez dla kazdej nieruchomosci oddzielny projekt?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w zakresie niniejszego zamowienia nie przewiduje
projektowania przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw istniejacych, z wyjatkiem jednego
przytacza do stacji uzdatniania wody. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy nie bedzie
oczekiwat opracowania odrebnych projektéw przytaczy dla poszczegdlnych nieruchomosci
ani sumarycznej dokumentacji w tym zakresie.

Pytanie nr4:

Czy w zakresie umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy z powoddw:

opdzniedn w uzyskaniu niezbednych informacji, uzgodnief/opinii lub decyzji
administracyjnych od innych podmiotdw, pomimo zachowania nalezytej starannosci przez
Wykonawce; nieuzasadnionej i niezawinionej przez Wykonawce odmowy organdw
administracji wydania wymaganych decyzji, zezwolen itp.; zmiany przepiséw prawa;
wystgpienia innych zdarzen obiektywnych niezaleznych od Stron Umowy, ktére zasadniczo
utrudniajg wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajgcych z Umowy, a ktérych
Strony, nie mogly przewidziec, zapobiec im, ani ich przezwyciezy¢. W umowie brak zapisow

odnos$nie zmian terminéw umowy?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji
zamowienia w przypadkach, o ktérych mowa w pytaniu, tj. m.in. w sytuacjach:

— opdznien w uzyskaniu niezbednych informacji, uzgodnien/opinii lub decyzji
administracyjnych od innych podmiotéw (przekroczenie okreslonych przepisami prawa
termindw administracyjnych), pomimo zachowania nalezytej starannosci przez
Wykonawce dokonujacego niezbednych uzgodnien w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych

— nieuzasadnionej i niezawinionej przez Wykonawce odmowy organdw administracji
wydania wymaganych decyzji, zezwolen itp.),

— zmiany przepisdw prawa warunkujgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia,
nastepujgcych w trakcie realizacji zamodwienia,

— wystgpienia innych zdarzenn obiektywnych niezaleznych od Stron umowy, ktére
zasadniczo utrudniajg wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, a
ktérych Strony, przy dotozeniu nalezytej starannosci, nie mogty przewidzieé, zapobiec im,
ani ich przezwyciezy¢.
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