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Odpowiedzi na pytania Wykonawcow nr 4

Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: zamowienia nr PZP/W-202/07/2018

»Modernizacja cze$ci mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej
oraz budowa suszarni osadow i instalacji OZE na oczyszezalni Sciekow w Strzelcach
Opolskich”

Wykonawca zainteresowany udzialem w postgpowaniu przetargowym dla zadania
inwestycyjnego jw. zwraca si¢ do Zamawiajacego z uwagami i propozycja do zapisow
Umowy :

Pytanie 1

Postanowienia ogdlne, pkt 23. Protokét koniecznosci — wnosimy o uzupetnienie definicji,
poprzez rozszerzenie katalogu robdt, jakich moze dotyczy¢ protokét koniecznosci o zmiany
obejmujace (obok robdét zamiennych i zaniechanych) wykonanie robét dodatkowych, nie
przewidzianych Umowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji robot dodatkowych, a jedynie podobne i zamienne
okreslone we wzorze umowy i SIWZ .

Pytanie 2

§ 1 ust. 2 - wnosimy o stosowna modyfikacje, polegajaca na doprecyzowaniu, ze
Wykonawca zapoznal sie¢ ze wskazanymi tam okolicznosciami w zakresie wynikajacym
z dochowania nalezytej starannosci w zbadaniu przekazanej mu przez Zamawiajacego
dokumentacji dot. terenu rob6t oraz w zakresie obiektywnie mozliwym do stwierdzenia
podczas wizji lokalnej (jesli takowa miata miejsce).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby modyfikacji w/w zapisu, zuwagi na specyfike przedmiotu
zamoOwienia Zamawiajacy w rozdziale III pkt. 2 Czesci I SIWZ zaleca przeprowadzenie
wizji lokalnej. Zatem oczywiste jest, ze te okolicznosci moga by¢ potwierdzone tylko
w zakresie nalezytej starannosci.

Pytanie 3
§ 1 ust. 3 — prosimy o wyjasnienie, co zamawiajacy rozumie pod pojeciem zapewnienia
,bezpieczenstwa technologicznego™ oczyszczalni.

s

Fundusze

¥

oy Unia Europejska .
Eu rope) skie Fundusz Spéjnosci b
Infrastruktura i Srodowisko

* g%




STrRZELECKIE WobpociAGI 1 KANALIZACIA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

WWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakltadowy
68 531 650,00 zt

Konto bankowe
ING Bank Slaski S.A.
Nr konta:

37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

PN-N 18001

BUREAU VERITAS
Centification

BUREAU VERITAS |
Certification

Odpowiedz Zamawiajacego:

Pod pojeciem zapewnienia ,bezpieczefistwa technologicznego” Zamawiajacy rozumie
zabezpieczenie przez Wykonawce cigglego utrzymania ruchu technologicznego na
oczyszczalni Sciekdw z zachowaniem wszystkich parametrow okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 25.11.2010 r. (ROS.6223-37/10), oraz z uwzglednieniem wszystkich
warunkow i nakazow wynikajacych zuzgodnien izobowigzan wzajemnych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Pytanie 4

§ 2 ust 1 — postanowienie przewidujace sztywne okreslenie terminu wykonania, nie
uwzglednia ewentualnych przesuniec¢ (opdéznien) w podpisaniu umowy, jakie moga powstac
np. w zwigzku z odwotaniami oferentow w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia —
de facto powodujacych (przy obecnym brzmieniu zapisu) skrocenie czasu realizacji.
Bardziej korzystne bytoby wskazanie terminu wyrazonego w miesigcach, liczonych od daty
zawarcia umowy. Wnosimy o stosowna modyfikacje.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyznaczajac w § 2 ust 1 wzoru umowy konkretny termin wykonania
przedmiotu zaméwienia uwzglednit wszystkie wymienione w pytaniu okolicznosci.

Pytanie 5

§ 2 ust. 3 — prosimy o wyjasnienie czy podczas wykonywania Umowy, stanowiacej istotng
ingerencje w prace oczyszczalni, zamawiajacy oczekuje zachowanie wszystkich czy tylko
niektorych (a jesli tak, to jakich) parametrow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym?
Czy zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek odstepstwa od tych parametréw?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Obowigzkiem Wykonawcy jest podczas wykonania Umowy zachowanie wszystkich
parametrow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 25.11.2010 r. (ROS.6223-
37/10),)

Pytanie 6

§ 2 ust. 7 — wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze do czasu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, roboty podlegajace odbiorom czgsciowym nie bedg uzytkowane przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdyby miaty byé¢ one uzytkowane przed terminem odbioru
koncowego, wnosimy on stosowng zmiang, z ktérej bedzie wynikato, ze okres gwarancji
jakosci i rekojmi za wady dla takich robét rozpocznie bieg z dniem odbioru czesciowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zwigzku z realizacjg robdt budowlanych na terenie dzialajacej oczyszczalni okres
gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dniu odbioru kazdego z obiektow
wymienionych w rozdziale III pkt. 2 Czesci I SIWZ.
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Pytanie 7

§ 3 ust. 7 — wnosimy o doprecyzowanie, ze mowa tam o brakach i wadach istotnych.
Zgodnie z ugruntowang linig orzeczniczg, wystepowanie wad i usterek nieistotnych nie
moze stanowi¢ podstawy odmowy odbioru robdt i zaplaty naleznego wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. 11 — wzor umowy (zatacznik 4.1 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia brakow lub wad nadajacych si¢ do usunigcia (nieistotnych) przy
odbiorze czgsciowym lub koncowym Umowy, nastapi odbidr i wyznaczenie terminu ich
usuniecia. W przypadku nie usunigcia brakéw i wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zastosowac kary opisane w §11 niniejszej umowy.

Pytanie 8

§ 3 ust. 8 — wnosimy o stosowna modyfikacje, tresci wskazanej w tirecie trzecim, z ktdrej
wynikalo bedzie, iz mowa tam o dowodzie zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W § 3 ust. 8 wzoru umowy Zamawiajacy dodat stowo ,,wymagalnych”. Majac na uwadze
powyzsze Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. Il — wzdr umowy (zalgcznik 4.1 do
dokumentacji przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

Pytanie 9

Ponadto wnosimy o usunigcie tresci o§wiadczenia wskazanego w tirecie czwartym, ew.
stosowna modyfikacje, poprzez wykreslenie jej tresci poczawszy od stow: ,,Migdzy
Podwykonawca, lub/i dalszym Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor (...)”
az do konca o$wiadczenia. Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢, czy w przysztosci, w
toku wykonywania robdt nie dojdzie do sporu z podwykonawca. Oczekiwanie ztozenia
oswiadczenia w brzmieniu wskazanym we wzorze umowy, de facto oznacza¢ moze
nieotrzymanie przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisoOw tresci umowy w ww. zakresie z uwagi na fakt,
iz jest to oswiadczenie skifadane w konkretnej dacie. Nie dotyczy tego czy spor ma sig
wydarzy¢ w przysziosci.

Pytanie 10

Prosimy o stosowng modyfikacje, odnoszaca si¢ takze do dalszych postanowiefi umowy,
uwzgledniajaca sytuacje, w ktorej brak oswiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow nie begdzie uniemozliwiat wykonawcy wystawienie faktury i rozliczenie
wynagrodzenia w sytuacjach, gdy wykonawce wykaze, ze nalezne i wymagalne
wynagrodzenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostato uregulowane albo, ze
wynagrodzenie to jest nienalezne.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie z uwagi na fakt,
iz nakfadatoby to na Zamawiajagcego za kazdym razem obowigzek analizy okolicznosci
i wzajemnych zobowigzan pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca. To Wykonawca
odpowiada za dobdr kontrahentéw i ich nadzoér i kontrole.

Pytanie 11

Postanowienie ust. 8 oraz ust. 9 nie przewiduja sytuacji, gdy Podwykonawca bezzasadnie
odmawia ztozenia o§wiadczenia, ani mozliwosci ztozenia przez Wykonawce wyjasnien co
do ew. sporu czy uzasadnienia braku ptatnosci na rzecz podwykonawcy. Wnosimy o
stosowng modyfikacje tresci § 3 ust. 8 i 9 oraz § 6 ust. 12 Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie z uwagi na fakt,
iz naktadaloby to na Zamawiajacego za kazdym razem obowigzek analizy okolicznosci
i wzajemnych zobowigzan pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg. To Wykonawca
odpowiada za dobdr kontrahentéw i ich nadzor i kontrole.

Pytanie 12

§ 3 ust. 14 — wnosimy o wykreslenie, badz doprecyzowanie, ze zastepcze powierzenie
wykonania rob6ot moze nastapi¢ wylgcznie w sytuacji zawinionej zwloki (trwajacej co
najmniej 30 dni) Wykonawcy i po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania robét objetych zwloka.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie z uwagi na fakt,
iz zwloka Wykonawcy oraz wyznaczony przez Zamawiajacego dodatkowy termin na
zrealizowanie robot moze byc¢ rézny i adekwatny do zakresu robdt od ktorych Wykonawca
sie uchyla i dla ktérych pozostaje w zwioce.

Pytanie 13

§ 3 ust. 14 —wnosimy o jego wykreslenie. Wydtuzenie realizacji umowy w sposob oczywisty
zwigksza koszt jej wykonania i tym samym, jak najbardziej moze by¢ podstawa do zadania
podwyzszenia wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie. W § 3 ust. 15
Zamawiajacy okreslit zgodnie z art. 141 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych zasady
wprowadzania odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Pytanie 14

§ 5 ust. 3 - prosimy o wyjasnienie, co zamawiajacy rozumie pod pojeciem zapewnienia
,bezpieczenstwa technologicznego™ oczyszczalni.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Pod pojeciem zapewnienia ,bezpieczenstwa technologicznego” Zamawiajacy rozumie
zabezpieczenie przez Wykonawce cigglego utrzymania ruchu technologicznego na
oczyszczalni sciekdw z zachowaniem wszystkich parametrow okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 25.11.2010 r. (ROS.6223-37/10), oraz z uwzglednieniem wszystkich
warunkéw i nakazow wynikajacych z uzgodnien izobowigzan wzajemnych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym

Pytanie 15
§ 6 ust. 12 - wnosimy o stosownag modyfikacje, zgodnie z uwagami do tresci § 3 ust. 8
powyzej.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisOw tresci umowy w ww. zakresie

Pytanie 16

§ 6 ust. 20 — wnosimy o doprecyzowanie, ze uprawnienie zamawiajgcego do wgladu w
dokumenty finansowe podwykonawcow dotyczy wylacznie dokumentéw zwigzanych z
wykonywaniem niniejszej Umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, ze uprawnienie zamawiajacego do wgladu w dokumenty
finansowe podwykonawcow § 6 ust. 20 wzoru umowy dotyczy wylacznie dokumentow
zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,

Pytanie 17

§ 6 ust. 21 — wnosimy o wykreslenie postanowienia w catosci. Stanowi ono probe
przerzucenia na Wykonawce ustawowej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wynikajacej z
regulacji art. 6471k.c. Postanowienie jest niejasne, nieprecyzyjne (brak okreslenia
wysokosci, termindw, zakresu) i moze si¢ okaza¢ niewykonalne w zwigzku z brakiem
odpowiednich produktéw ubezpieczeniowych na rynku.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy w § 6 ust. 21 wzoru umowy (SIWZ cz. II) wymaga dodatkowego
ubezpieczenia na okolicznos¢ powstania obowigzku zaptaty dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego w przypadku uchylania si¢ od tego
obowiazku Wykonawcy lub Podwykonawcy (dla dalszego Podwykonawcy) dotyczacej
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, a wynikajacego
z zapisow art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

Przedmiotowy zapis § 6 ust. 21 wzoru umowy dotyczy rowniez ubezpieczenia kwestii
odpowiedzialnosci Zamawiajacego z tytulu cigzacego na nim obowiazku zaplaty dla
Podwykonawcy lub dla dalszego Podwykonawcy w sytuacji, gdy za ten sam zakres realizacji
umowy zostala juz uprzednio uregulowana zaptata na rzecz Wykonawcy lub
Podwykonawcy, przy jednoczesnym braku mozliwosci potrgcenia dokonanej w ten sposéb
podwdjnej zaplaty za ten sam przedmiot umowy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zamawiajacy zwraca sie do Ubezpieczyciela w powyzszej sytuacji, ktory zapewni
ewentualng platnos¢ dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy srodki te juz wydatkowal dla Wykonawcy.

Gwarancje nalezytego wykonania

bowiem
nie obejmuja tego rodzaju
ubezpieczyciela. Chyba, ze Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu taka gwarancje
nalezytego wykonania, ktéra bedzie rowniez obejmowala jednoznacznie tego rodzaju
ubezpieczenie.

odpowiedzialnosci

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy nie wprowadza zmiany zapisow § 6 wzoru
umowy (SIWZ cz. 1)

Pytanie 18

§ 6 ust. 22 lit. a) — wnosimy o obniZenie kary umownej do wysokosci 0,05% wynagrodzenia
danego zlecenia oraz wskazanie, iz mowa o zwloce w zaptacie. Kara w obecnej wysokosci
jest razaco wysoka.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian zapiséw tresci umowy w ww. zakresie. Zamawiajacy
informuje, ze kara dotyczy i liczona jest od wartosci danego zlecenia dla Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty.

Pytanie 19
§ 6 ust. 22 lit. b)-e) — wnosimy o obnizenie kary umownej do wysokosci 0,05%
wynagrodzenia danego zlecenia. Kary w obecnej wysokosci s razgco wysokie.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisOw tresci umowy w ww. zakresie.

Pytanie 20

§ 9 ust. 2 - wnosimy o stosowng modyfikacje dot. wystapienia wad nielimitujgcych.
Stwierdzenie w toku czynnosci odbiorowych wystgpowania wad nieistotnych nie powinno
by¢ podstawa do odmowy odbioru. Odbiér winien zosta¢ dokonany, a ew. wady winny
zosta¢ usuniete w pozniejszym terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. Il — wzor umowy (zalacznik 4.1 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jezeli przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz przedstawiciele
Wykonawcy zwani w dalszej czgsci umowy: Komisjg odbiorowa — w trakcie czynnos$ci
odbiorowych stwierdza, ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu posiada braki
(rozumiane jako wady, usterki, badZ niedostarczenie przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw) nadajgce si¢ do usuniecia i nieistotne, Komisja odbiorowa dokonuje
odbioru. Wykonawca usunie w/w braki na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Po usunieciu tych brakow Komisja odbiorowa dokona odbioru usunigcia
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Pytanie 21
§ 9 ust. 3 —wnosimy o wykreslenie zdania ostatniego. Argumentacja analogicznie, jak w pkt
powyzej.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. Il — wzér umowy (zafacznik 4.1 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy czas niezbedny do usunigcia brakdéw uniemozliwi Wykonawcy

dotrzymanie terminu zakonczenia danej czesci/etapu robot, okreslonej/ego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
a jednoczesnie wedlug uznania Zamawiajacego, stwierdzone przy odbiorze braki nie
uniemozliwig uzytkowania przedmiotu odbioru, Zamawiajacy moze warunkowo dokona¢
odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin usunigcia brakow, wykraczajacy poza termin

zakonczenia czesci lub catosci robot.

Pytanie 22

§ 10 ust. 6 - Okres gwarancji/rekojmi winien ulega¢ ewentualnie wydluzeniu o czas, gdy z
powodu wady nie mozna byto korzysta¢ z przedmiotu Umowy (a jesli nie mozna bylo
korzystaé z czesci przedmiotu umowy — to okres rekojmi wydiuza si¢ tylko wobec tej
czesci). Przy obecnym brzmieniu rekojmia jest praktycznie bezterminowa. Wnosimy o
dokonanie stosownej zmiany.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisOw tresci umowy w ww. zakresie.

Pytanie 23

§ 10 ust. 8 lit. b - nalezy wskaza¢ termin na zawiadomienie wykonawcy o wystapieniu wady,
co powinno nastgpi¢ niezwlocznie po jej ujawnieniu, pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zwloka w zawiadomieniu moze powodowa¢ dalsze
usterki i powickszenie ewentualnej szkody.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie.

Pytanie 24

§ 10 ust. 8 lit. ¢ — prosimy o wykreslenie stow: ,,lub do 21 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia”. Obecny zapis jest niekorzystny i sprzeczny - w przypadku, gdy z przyczyn
technicznych czy technologicznych, czy rozmiaru prac (o czym wczesniej w postanowieniu)
termin 21 dni nie moze by¢ obiektywnie dochowany, zamawiajacy uprawniony jest do
zastepczego usuniecia wad i obcigzenia wykonawcy. Prosimy o doprecyzowanie, ze termin

na usuniecie wad bedzie odpowiedni zwlaszcza pod katem technicznym i technologicznym.
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Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie.

Pytanie 25
§ 11 ust. 1 lit d — wnosimy o zastgpienie okreslenia ,,opdznienie” stowem ,,zwloka”.
Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezawinione przekroczenie terminu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy zmienit zapisy SIWZ cz. Il — wzor umowy (zatacznik 4.1 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§11 ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, kazdego z obiektdéw wymienionych w I czesci SIWZ rozdziat III pkt. 2 — w
wysokosci 0,05% ceny brutto odbieranego obiektu za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

Pytanie 26
§ 11 ust. 1 lit. e - wnosimy o zastapienie stow: ,,z przyczyn lezacych po stronie” stowami:
»Z Winy”.

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy nie wprowadza zmian zapisOw tresci umowy w ww. zakresie.

Pytanie 27

§ 11 ust. 5 — wnosimy o bezwzgledne wykreslenie zdania ostatniego. Jego pozostawienie
powoduje, ze w przypadku faktycznego niedostarczenia noty droga elektroniczng, co nie
moze by¢ przeciez potwierdzone przez Wykonawce, uznaje si¢, ze nota zostata dorgczona.
Czyli pomimo braku dorgczenia uznaje si¢ dorgczenie za skuteczne.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisOw tresci umowy w ww. zakresie. Zamawiajacy
dopuscit przy realizacji sie¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej. Wykonawca powinien zadba¢ jako podmiot fachowy o obsluge swojej
poczty elektroniczne;j.

Umowy porozumiewanie

Pytanie 28
§ 12 ust. 1 lit. b — prosimy o doprecyzowanie, iz mowa tam o bezzasadnym wstrzymaniu
robot. Ponadto zapis powinien przewidywaé koniecznos¢ dodatkowego wezwania

wykonawcy do podjgcia robot i bezskutecznego uptywu wyznaczonego, odpowiedniego
terminu.

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisdw tresci umowy w ww. zakresie.

Pytanie 29

150 15001
PN-N 18001

§ 12 ust. 1 lit. ¢ - wnosimy o wskazanie katalogu istotnych naruszen uprawniajgcych do
odstgpienia od umowy oraz procedury nakladajagcej na Zamawiajgcego obowigzek
wezwania do zaprzestania naruszen pod rygorem odstapienia. Obecnie zapis jest
nieprecyzyjny i kazde, nawet najmniejsze odstgpstwo od postanowien umowy moze zostac¢
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uznane za podstawe do odstapienia, co stanowi razace naruszenie zasad wspdizycia
spolecznego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie. Wykonawca nie
wskazat jakie zasady wspotzycia spotecznego narusza ten zapis.

Pytanie 30

§ 12 ust. 5 — wnosimy o uzupelnienie zapisu, poprzez powotanie w jego tresci réwniez § 12
ust. 4 Umowy. Zamawiajacy zapewne przez przeoczenie nie powotal tego postanowienia,
co czynitoby zapis § 12 ust. 4 Umowy, dajacy uprawnienie wykonawcy do odstapienia od
Umowy, nieskutecznym.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. Il — wzor umowy (zalacznik 4.1 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§12 ust. S otrzymuje brzmienie:

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — 4, powinno nastagpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
§12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Strony w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust.1 — 4 umowy maja prawo do zlozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy nie pdzniej niz w terminie 60 dni od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach powodujacych odstapienie.

Pytanie 31
§ 12 ust. 7 lit. c — wnosimy o poprawienie btednego odniesienia do ust. 7 pkt 2 i zastgpienie
go oznaczeniem ust. 7 lit. b.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. I — wzér umowy (zalacznik 4.1 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§12 ust. 7 lit. ¢ otrzymuje brzmienie:

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 7 lit. b, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku.
W przypadku braku zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 7 lit. b, protokét inwentaryzacji robot
w toku Zamawiajacy sporzadza samodzielnie.

Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowit podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
kosztorysu robot budowlanych w toku, z uzyciem cen jednostkowych zastosowanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy dostarczonym zgodnie z wymaganiami rozdziatu XV
pkt. 7. 3) cze$¢ | SIWZ. Zatwierdzony przez zamawiajacego kosztorys robdt w toku bedzie
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Pytanie 32
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§ 12 ust. 8 — uprzejmie prosimy o wyjasnienie tresci i celu przedmiotowego postanowienia.
Jest on catkowicie niezrozumiaty.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zapis § 12 ust. 8 wzoru umowy dotyczy np. sytuacji wygasnigcia umowy i nie odstgpienia
stron od niej. Dotyczy¢ moze faktycznego braku realizacji z nieprzewidzianych powodow.

Pytanie 33
Ponadto, wykonawca wnosi o ustalenie limitu kar umownych przewidzianych Umowa,
niezaleznie od podstawy, na poziomie 15% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow tresci umowy w ww. zakresie.

Pytanie 34
§ 14 — wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu dopuszczalnych zmian umowy, o zmiang
wynagrodzenia (podwyzszenie) w przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji robot dodatkowych, a jedynie podobne i zamienne
okreslone we wzorze umowy i SIWZ .

Z powazaniem
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