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Zmiana

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Czesé III — Opis przedmiotu zamoéwienia

Wszyscy, ktérzy pobrali SIWZ

Dotyczy: zamowienia nr PZP/W-202/07/2018

»Modernizacja czesci mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa
suszarni osaddéw i instalacji OZE na oczyszczalni Sciekéw w Strzelcach Opolskich”

Zmienia sie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia — Czesc Il — Opis przedmiotu

zamoOwienia.

ROZDZIAL IV punkt 2 i 3 (odbior czesciowy kontraktu, odbior koricowy kontraktu, odbiér korncowy
przedmiotu umowy) otrzymujg nastepujace brzmienie:

ow\

» 2. Odbioér czesSciowy kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w §2 pkt. 3 II czgsci SIWZ (Umowy z Wykonawcg). Wykonawca po zakonczeniu
danej czeSci robot, zglasza Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru
czeSciowego, przedkladajac jednoczesnie wszystkie niezbgdne dokumenty, umozliwiajace
przeprowadzenie odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 28 dni liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, po uprzednim uzyskaniu od Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia
gotowosci Wykonawcy do odbioru. Nadzér Inwestorski dokona potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru lub nie potwierdzi gotowosci Wykonawcy do odbioru w terminie 7 dni
liczac od otrzymania zgloszenia do odbioru wraz z niezbg¢dna dokumentacja.

Odebranie przez Zamawiajacego danej czgséci robét ((danego obiektu) i podpisanie przez strony
protokolu odbioru umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez wlasciwego Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i w_dalszej kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajgcego
wystawienie faktury.

Czas na zatwierdzenie rozliczenia przez Nadzér Inwestorski wynosi do 7 dni od dnia dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego nastapi do 7 dni od dnia zlozenia
rozliczenia przez Wykonawcg w siedzibie Zamawiajacego.
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W przypadku stwierdzenia brakéw nadajacych si¢ do usuniecia, nieistotnych przy odbiorze
czeSciowym lub koficowym kontraktu, Zamawiajacy lub Komisja Odbiorowa dokona odbioru
i wyznaczy termin na usuniecie brakow.

Nie usuniecie wad i brakéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie spowoduje naliczanie
kar okreslonych w umowie. Czynnosci odbiorowe i ocena rozliczenia Wykonawcy przez Nadzoér
Inwestorski mogg by¢ dokonywane réwnoczesnie.

3. Odbior koncowy kontraktu, odbiér koncowy przedmiotu umowy.

Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Nadzoér Inwestorski i
Zamawiajacego o gotowosci przekazania wykonanych robét, przedkladajac jednoczesnie wszystkie
niezb¢dne dokumenty Nadzorowi Inwestorskiemu, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zachowaé okreSlony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
termin zakonczenia robot.

Koordynator Zamawiajacego powiadomi Wykonawcg o wyznaczonym terminie odbioru. Inspektor
Nadzoru, Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystapia do odbioru w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w 28 dniu po otrzymaniu przez
Zamawiajacego potwierdzenia powiadomienia o gotowosci do odbioru i zakoncza ten odbidr w
terminie do 14 dni.

W przypadku stwierdzenia brakoéw nadajacych si¢ do usunigcia, nieistotnych przy odbiorze
czgSciowym lub konficowym kontraktu, Zamawiajacy lub Komisja Odbiorowa dokona odbioru
i wyznaczy termin na usunigcie brakow.

Nie usuniecie wad i brakéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie spowoduje naliczanie
kar okreslonych w umowie.

Odebranie przez Zamawiajacego lub Komisje Odbiorowa kontraktu i podpisanie przez strony
protokotu odbioru koncowego kontraktu umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru

okres§lonego przez Zamawiajacego). uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i w
dalszej kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego wystawienie faktury.
Czas na sprawdzenie prawidlowo sporzadzonego rozliczenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wynosi 7 dni od dnia jego ztozenia.

Postanowienia dotyczace odbiorow czesciowych stosuje sie odpowiednio. ,,

Strzelce Opolskie 14.09.2018 r.
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