Nr zamowienia: PZP/W — 100/03/2018

Czesé IIT
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Picknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej
2. Dokonczenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociaggowych w ul. LeSnej
Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich

realizowanych w ramach Projektu pod nazwa:
sModernizacja oczyszczalni sciekow , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
i budowa suszarni osadow sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie”

Nr zaméwienia: PZP/W —100/03/2018
I Nomenklatura wg Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV.

Nazwy i kody CPV:

45100000 -8  Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

II. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na modernizacji systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich realizowanych w ramach Projektu pn. ,,Modernizacja
oczyszczalni $ciekow , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéow sciekowych
w Gminie Strzelce Opolskie”, obejmujace n/w zadania:

I1. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej.

Zakres robot obejmuje:

1. Sieé kanalizacyjna grawitacyjna:

e Rurociag z rur PVC dn 200mm - ok. 721,00 m,
e Rurocigg z rur PVC dn 160mm -ok. 50,00 m,
e Odcinki przylaczy objete projektem - 22 szt -ok. 101,00 m,
Studnie kanalizacyjne:

e Betonowe dn 1000mm h= 1,70 — 4,0m - 16 szt.

e PVCdn425mm h= 1,50 —3,0m -5 szt.

2. Przebudowa istniejacej sieci wodociagowej

e Demontaz rurociggu zeliwnego i montaz rurociggu z rur PE ¢ 110mm SDR 11 — ok. 60 m oraz PE

¢ 32mm — ok. 20 m z oznakowaniem trasy taSma z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
z wkiadkg metalowa z badaniem przejscia sygnatu przez tasme.
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3. Odtworzenie nawierzchni drog.

Zakres obejmuje odtworzenie podbudowy (warstwa dolna minimum 18cm, warstwa gérna minimum
12cm) i warstwy bitumicznej (warstwa wigzaca minimum 4cm) po szerokosci wykopdw + szerokosci
technologiczne potaczen z istn. nawierzchnig (wzmocnienie ,.klina odtamu”). Na warstwie wigzacej
zostanie wykonana warstwa $cieralna (minimum 4cm) na calej szerokosci istniejacej jezdni, poza
odcinkiem w ul. Kolejowej. Tereny zielone zostang odtworzone z wykonaniem humusowania
i obsianiem trawa, po uprzednim zageszczeniu zasypki wykopow do wskaznika zageszczenia Ip= 0,55.

o Odtworzenie warstwy wigzacej -ok. 718,25m?
° Odtworzenie warstwy Scieralnej - ok. 1 805,90 m?,
° Odtworzenie terenéw zielonych i pobocza gruntowego z obsianiem trawg - ok. 521,50 m?,
o Odtworzenie nawierzchni thuczniowej -ok. 220,50 m?,
° Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j -ok. 11,55m?

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zaméwienia na wykonanie
robot budowalnych podobnych — w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 u.p.z.p w zakresie
budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych (ok. 160,00 m ) wraz z odtworzeniem
nawierzchni iterenu oraz robotami towarzyszacymi, na warunkach zgodnych
z warunkami na jakich udzielone zostalo zaméwienie podstawowe.

I1. 2. Dokonczenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w ul. Le$nej.

1. Etap II obejmujacy :
a) Przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w zakresie :

e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 315 mm —ok. 48,50m
e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 160 mm —ok. 232,80 m
e Sieci wodociagowej z rur PEHD PE100 SDR11 & 110 mm —ok. 30,80 m
e Sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 & 110 mm metodg przewiertu —ok. 11,70 m
e (Odgalezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 @ 63 mm —ok. 27,50 m
e (Odgalezien sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR11 ¢ 32 mm —ok. 80,00 m
e Montaz nowych hydrantéw nadziemnych —ok. 3,00 kpl

e Ulozenie w ziemi oznakowania trasy sieci wodociggowych taSmg z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego z wkiadka metalowa z badaniem ,,przejscia

sygnatu przez tasmeg.” —ok. 419,60 m
b) Przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie :
e Kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita ¢ 315 mm SDR 34 —ok. 178,30 m
e Kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita @ 200 mm SDR 34 —ok. 6,10m
e (Odgalezien kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita @ 160 mm SDR 34 —ok. 61,70 m
e Kanalizacji sanitarnej z rur PEHD SN8 ¢ 1 000 mm —ok. 12,00 m
¢) Odtworzenie nawierzchni w zakresie :
e (QOdtworzenia nawierzchni bitumicznej —ok. 2259,00 m?
e (Odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j —ok. 15,00 m?
e Odtworzenia zieleni po wykopach —ok. 153,00 m?
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III.  Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy informuje, ze cze$¢ zakresu robét wynikajacego z dokumentacji projektowej zostala
juz wykonana. Z sieci objetych projektem wykonano :
1. Dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Picknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej
wykonano :
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku od studni S6 do
przepompowni P1 dla kolektora RG-1, oraz
- odcinek dla kolektora RG-1.1 od studni S-2 przez S-2.1 do odgalezienia g.
- odcinek dla kolektora RG-3 od studni S-21 przez S-18 do S-istn. zostal obecnie wylaczony
z realizacji, jednak moze w przysztosci on byé zrealizowany jako wykonanie robét budowalnych
podobnych — w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 u. p.z.p
2. Dla Dokonczenia modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w ul. Lesnej wykonano :
— etap I zostat zrealizowany bez czesci nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyzowania ul. Le$nej
z ul. Zaktadowa,
Natomiast w etapie II :
—wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni ZLS6 do ZL.S8 wiacznie oraz odgalgzienie
kanalizacyjne ZLS8 — ZLS8.1
— wykonano odcinek sieci wodociggowej od LeW35 do LeW27 oraz odgalezienie wodociggowe
LeW30 — LeW30.1 i kawalek odgatezienia LeW29 — LeW29.1

Wykonawca sklada oferte zawierajaca wszystkie zadania wymienione w pkt. IT

Pelny zakres robdt budowlanych, wylaczajac zakres juz zrealizowany, opisany jest w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, wydanych decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach
Zarzadcow Drog oraz w nizej wymienionych dokumentacjach projektowych :

I11.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej

L.p. Wyszczegdlnienie Autor
1. |Zatwierdzony projekt budowlany wraz decyzja o pozwoleniu na DOMEL inz. Iwona
budowe 30/14 z dnia 28.01.2014r. wydang przez Staroste Dotzycka, 49-120
Strzeleckiego oraz decyzja z dnia 15.09.2016 r. przenoszaca w Dabrowa
czesci na SWIK Sp. z 0.0. pozwolenie na budowg nr 30/14. Niemodlinska, ul.
2. | Projekty wykonawcze skladajace si¢ z: Sokolnicka 3

1. Czgsci opisowej z przedmiarem robot
2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

budowlanych
3. Czgsci rysunkowej —rysunki od 1 do 15
4. Dokumentacji geotechnicznej Zaktad Ustug

Technicznych
,»Progeo” s.c. 45-
131 Opole, ul.

Cygana 4
Decyzje i pozwolenia
3. |Pozwolenie na uzytkowanie zrealizowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej nr 9/16 z dnia 23.02.2016r. udzielone przez Powiatowy
Inspektorat nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim
4. |Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej —
/ Strzelce Opolskie, ul. Piekna dz. 271/11, 271/15, 271/16, 271/14.
Bt Strona 3
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5. |Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22.04.2016 r.
(pismo nr GK.7211.100.2016.MS2) zezwalajace Inwestorowi
zadania na lokalizacj¢ i budowe sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatkach gminnych i pasach drogowych drég gminnych wraz
okreslenie m warunkéw udostepnienia.

6. |Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr
GK.6220.24.2013.AKS z dnia 14.11.2013r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia wraz z
decyzja z dnia 02.11.2016r. przenoszaca na rzecz SWiK Sp. z 0.0.
ww. decyzje.

Dla powyiszej czeSci zadania zostal wydany w dniu 01.10.2015r. Dziennik Budowy nr 339/15 —
w posiadaniu Zamawiajacego
II1.2. Dokonczenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w ul. Lesnej

L.p. Wyszczegélnienie Autor

Projekt budowlany — Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j i
1. |sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejSciami do granicy
dzialek w ul. Lesnej i ul. Zaktadowej w m. Strzelce Opolskie

Projekt wykonawczy (instalacyjny) — Przebudowa i budowa sieci JzﬁZOF}iEL{Sr
5 | wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z Wykonawstvgvo _
odejsciami do granicy dzialek w ul. Lesnej i ul. Zaktadowej w Nadaery—
Strzelcach Opolskich Projekto“znie -
Projekt odbudowy konstrukeji nawierzchni jezdni — Przebudowa Eksploatacje

3 i budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
" | grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek w ul. Le$nej i ul.
Zaktadowej w m. Strzelce Opolskie

Projekt organizacji ruchu na czas robot — Przebudowa i budowa | Biuro Rachunkowo —
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z | Projektowe

4. |odejsciami do granicy dziatek w ul. Le$nej i ul. Zaktadowej w m. | ,,GROSIK” mgr inz.
Strzelce Opolskie Agnieszka
Niedzwiedz

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza
gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla potrzeb projektu GEO SONDA
5. |modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej wraz zPracownia Geologiczng
modernizacja sieci wodociagowej w ul. Lesnej i ul. Zaktadowej w S.C.
miejscowosci Strzelce Opolskie, woj. opolskie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét PHU ORTUS

Budowlanych — Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i sieci Janusz Fengler
6. |kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek Wykonawstwo —
" |wul. Le$nej i ul. Zakladowej w m. Strzelce Opolskie Nadzory —
Projektowanie -
Eksploatacje

Dla powyzszej czeSci zadania zostaly wydane dzienniki Budowy :

— Dziennik Budowy nr 141/17 Tom I wydany 21.04.2017r

— Dziennik Budowy nr 141/17 Tom II wydany 21.06.2017r

— Dziennik Budowy nr 141/17 Tom III wydany 01.08.2017r

Sa one w posiadaniu Zamawiajgcego

Wyzej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy podczas
przekazania terenu budowy.
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Ilekro¢ zachodza réznice w tresci w/w dokumentacji wowczas obowigzujace sg zapisy i dane
wedlug ponizszej kolejnosci:

1. STWiORB

2. Projekt wykonawczy

3. Projekt budowlany wraz z decyzjami

4. Przedmiar robét

Uwaga: Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednié je
w wynagrodzeniu.

IIL. 4. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
zawierajace wszelkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia, wynikajace z dokumentacji
projektowej, STWiOR, SIWZ, przedmiaru robot jak rowniez niewynikajace z tych
dokumentéw, a ktére Wykonawca poniesie przy wykonaniu zamoéwienia, a w szczegolnosci
koszty:

a. Pelnej obstugi geodezyjnej wykonanych robét budowlanych, wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych robdt i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjecia do Panstwowych Zasobow
Geodezyjnych,

Zajecia pasa drogowego na czas wykonania robét,

c. Odtworzenia drog zgodnie z decyzjami Zarzadcow Drég i projektami wykonawczymi i warunkami
kontraktowymi,

d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdow na czas realizacji robdt oraz opracowania projektu
tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektéw
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét,

e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych
wiasciwych do wykonania zamierzonych robdt budowlanych, ktére Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego,

f. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robdt (do kazdego odbioru roboét)
zawierajacej w szczegolnoscei:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

e inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne
poszczegdlnych odcinkow),

e mape powykonawcza opieczetowang przez Panstwowy Zasob Geodezyjny (starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich),

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

e dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
wprzypadku odbioru czgsciowego),

e wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami i przepisami wraz z oceng wartosci po przeliczeniach przez osobe
uprawniona, czy uzyskany wynik badan spetnia wymogi okreslone w warunkach kontraktowych
(badania zaggszczenia zasypki wykopow, badania zaggszczenia podbudowy, laboratoryjnego
raportu z badania probek wycietych z nawierzchni, badania szczelnosci sieci, badania jakosci
wody po dezynfekcji sieci wodociggowej) .
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e receptury i ustalenia technologiczne,

e protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (grubosci podsypek i obsypek
piaskiem sieci, grubosci warstw konstrukcyjnych odtworzen, poprawno$¢ montazu armatury
wodociggowe;j,

e dokumentacj¢ wbudowanych materiatow, uzasadniajgcg ich wbudowanie zgodnie
z zobowigzujacymi przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,

e opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

e dokumentacj¢ fotograficzng dotyczaca realizowanych robot (moze by¢ w formie elektroniczne;j
na dotgczonym nosniku danych),

e dokumentacj¢ z dwukrotnie przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za
pomocg kamery video
- pierwszej po zasypaniu i zggszczeniu zasypki nad rurami;

- drugiej po ulozeniu odtworzeniowej warstwy scieralnej
wraz z nagraniem inspekcji na nos$niku elektronicznym;

e protokoly odbioru i przekazania robdt towarzyszacych wiascicielom infrastruktury terenu —
przelozenie linii telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oswietlenia itp.,

e potwierdzenia w formie o$wiadczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci przyleglych do
terenu inwestycji oraz terendw zajetych przez Wykonawce dla sktadowania materiatow lub
zaplecza budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendw zajmowanych na czas
prowadzenia robét.

e przedlozenia karty przekazanego odpadu powstatego podczas realizacji inwestycji

g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w szczegdlnosci zabezpieczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradziezy i dewastacji,

h. Zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji robot (Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z pdzn. zm.,)

i.  Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkow,

J- Nadzoru i udzialu w odbiorach przedstawicieli wiascicieli infrastruktury terenu sieci
energetycznych, sieci gazowych, linii telefonicznych itp.

k. Ubezpieczenia robdt i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

l. Naprawy wszelkich uszkodzen istniejacej infrastruktury terenu spowodowanych podczas
wykonywania robot.

IV. Procedura i warunki odbioru robot budowlanych.

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokona Przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu
3 dni, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu zakonczenia robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Przedstawiciela Zamawiajagcego o zakonczeniu robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w konsekwencji, czego nie bedzie mozliwo$ci dokonania
odbioru, to zobowigzany bgdzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie odbioru,
bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
Wykonawca umozliwi uczestniczenie Przedstawicielowi Zamawiajacego w przeprowadzanych,
pomiarach, prébach i sprawdzeniach. Termin przeprowadzenia tych czynno$ci po konsultacji
z Zamawiajacym wyznacza Wykonawca i informuje o nim z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Nie spelnienie tego warunku przez Wykonawce spowoduje koniecznosé
ponownego przeprowadzenia tych czynnosci, niezaleznie od zwigzanych z tym kosztow.
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2. Odbidr czesciowy kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje po uplywie kwartale realizacji odbiory czesciowe dla kazdej czesci
przedmiotu zaméwienia wymienionych w pkt. II. jesli wartos¢ zrealizowanych kompletnych
odcinkéw sieci wraz odgatezieniami bedzie wynosi¢ co najmniej 300 000 zt netto, Wykonawca po
zakonczeniu danej czeSci robdt, zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ odbioru czesciowego,
przedkladajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty, umozliwiajgce przeprowadzenie
odbioru (dokumentacja odbiorowa).

Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbiorowych w terminie do 28 dni liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru, po uprzednim stwierdzeniu kompletnosci ztozonej
dokumentacji i faktycznej gotowosci Wykonawcy do odbioru, a same czynno$ci odbiorowe
przeprowadzi w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajgcego danej czesci robot i podpisanie przez strony protokotu odbioru,
umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego)

1w dalszej kolejnosci zaakceptowanego przez Zamawiajacego, pozwoli Wykonawcy na
wystawienie faktury.

Czas na zatwierdzenie rozliczenia przez Zamawiajacego wynosi 7 dni od dnia jego ztozenia przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Odbidr koncowy kontraktu, odbiér koncowy przedmiotu umowy.
Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci przekazania wykonanych robot, przedkiadajac jednoczesnie wszystkie niezbedne
dokumenty, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zachowaé okreSlony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
termin zakonczenia robot.
Koordynator Zamawiajacego powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru.
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystapia do odbioru w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej nizw 28 dniu po stwierdzeniu przez Zamawiajacego faktycznej
gotowosci do odbioru zgloszonego zakresu robot i zakoncza ten odbidr w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajacego kontraktu i podpisanie przez strony protokotu odbioru koficowego
kontraktu umozliwi Wykonawey zlozenie rozliczenia (wg wzoru okre$lonego przez

Zamawiajgcego) i w dalszej kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego
wystawienie faktury. Czas na sprawdzenie prawidlowo sporzadzonego rozliczenia wynosi 7 dni od
dnia jego zlozenia.

V. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia.

1. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) bedzie
przedstawiat raporty z realizacji przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowo forma, zakres termin
wykonania tych raportéw bgda przedmiotem uzgodnienia migdzy stronami umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.

3. Personel Wykonawcy musi posiada¢ biegla znajomos¢ jezyka polskiego lub Wykonawca
zapewni thumacza/y dla zapewnienia wtasciwej komunikacji migdzy stronami umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym podczas procedury uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie lub procedury powiadamiania wiasciwych organéw o zakonczeniu
budowy.

5. Wykonawca — przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inzynier Budowy) jest

zobowigzany do uczestniczenia w comiesigcznych naradach (Radach Budowy) dotyczacych
i
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postepu robdt, podczas ktorych przedstawi kazdorazowo ilosciowy postep robét od ostatniego
spotkania i od poczatku rozpoczgcia realizacji.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ organizowania Rad Budowy w terminach czgstszych
w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych taka potrzebe.

6. Wykonawca w terminie 14 dni od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia wynikajacego
zrozliczenia koncowego zamoéwienia/kontraktu dostarczy Zamawiajagcemu  pisemne
o$wiadczenie, ze otrzymat wszelkie naleznosci pieni¢zne na mocy umowy lub w zwigzku z nig.

7. W przypadku wspotfinansowania zadania ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji
i dokumentach uzywanych w zwigzku z zamdwieniem, przekazane przez Zamawiajacego, logo
i tekst o wspoétfinansowaniu, zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu, celem
zatwierdzenia, Program Zapewnienia Jakosci.

9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy
Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ zoryginalem kserokopie uprawnien os6b
przewidzianych do wykonywania na kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.

10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu oswiadczenia
Kierownika/Kierownikow Budowy wraz z wiasciwymi zatgcznikami, o podjeciu samodzielnych

funkcji technicznych na danych czgsciach przedmiotu zaméwienia.
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