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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA |
FUNDUSZ SPOINOSCI

Czesc lll
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGO
ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI

»Poprawa gospodarki wodno-sciekowej
w aglomeracji Strzelce Opolskie” Kontrakt 5 Kadiub Wies ,
Kontrakt 8a Szymiszow Wies, Kontrakt 8c Osiek

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Nr zamowienia: P — 03/PZP/2013

I. Nomenklatura wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV.

Nazwy i kody CPV (wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 03.12.2012 r.
w sprawie wykazu robét budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.1372))

Dziat robot:

45000000 Roboty budowlane

Grupa robét:

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci; roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
45300000 Wykonanie instalacji budowlanych,

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasa robét:

45210000 Budownictwo ogolne oraz inzynieria lgdowa i wodna,

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, drog, lotnisk i obiektow
sportowych,

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne.

Il. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizaciji
sanitarnej w ramach Projektu: ,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji
Strzelce Opolskie” w solectwach Kadiub Wies, Szymiszow Wies i Osiek (w tym m. Osiek
i przysidtek Barwinek w Kadiubie) w nizej wymienionych cze$ciach

Czes¢ |- Kontrakt nr 5 czes¢ ,,Budowa kanalizacji w Kadlubie Wsi” obejmuje: budowe
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami i towarzyszaca infrastrukturg w sofectwie Kadtub
Wies. Zakres robot obejmuije :

» kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC- g 200x5,9 ok. 2918 m,

¢ kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC - @160x4,7 ok. 811 m,

e kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur TS 2200x18,4 ok. 777,2 m (przewiert)

oraz z rur TS 2160x14,6 ok. 50m (przewiert),
e kanalizacje ttoczng z rur PE @ 90x5,4 ok. 4 m

J1 ROJEKng;ona 1

. ALIZ cer-M

0% _RTE- Authgrisin %;Fo sciekowe)
(Meast Jospgda Saatskie’
,;’O‘E\iragmmgra

s tl!ﬂlh%ﬂuﬁﬁh




Nr zamowienia: P-03/PZP/2013

e kanalizacje tloczng z rur TS 290x8,2 ok. 274 m
e rura ostonowa 160x14,6 TS ok. 43 m

¢ odgatezienie do Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Zamkowej : kanalizacja
grawitacyjna:@200x5,9 PVC 0k.30,0m, kanalizacja tloczna:@90x8,2 TS ok.
113,0m (przewiert) ,690x5,4 PE ok. 163,0m , przepompownia lokalna przy
DPS,

e trzy przepompownie gtéwne sciekdéw sanitarnych- PK2, PK3, PK4 wraz z
automatykg i sterowaniem,
s przylacza elektryczne do przepompowni Sciekow,
 odtworzenie nawierzchni drég po budowie sieci kanalizacyjne;.
Czesé llI- Kontrakt nr 8a , Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci
wodociggowej w solectwie Szymiszow Wies” .
Zakres robot obejmuije :

ekanalizacje sanitarng grawitacyjng PVC typ S kielichowe, lite 200 ok. 4503 m ,
2160 ok. 253 m,

ekanalizacje sanitarng grawitacyjna z rur PE 2200 ok. 28 m, PE 2160 ok. 72 m,

eprzewiert sterowany z rur TS 2315 ok. 28 m, TS 8250 ok. 72 m, TS 2200 ok.
455 m,

swybudowanie 184 szt. odgatezien (od sieci gléwnej do granic dziatek
prywatnych),

ekanalizacje tloczng PE @110 ok. 1153 m, PE @ 90 ok. 559 m,

edwie przepompownie giéwne PS2 i PS3 wraz z automatyka i sterowaniem,

estudnie z polimerobetonu z przeptywomierzem i armatura,

esieci wodociggowe PE 2160 ok. 2774 m, PE 2110 ok. 2111 m, PE 290 ok. 45 m,

PE 263 ok. 173 m, przewiert sterowany np. zrur TS 2250 ok. 14 m, TS 2180
ok. 15 m, TS 2125 ok. 13 m, TS 2110 0k.601 m, TS @ 90 ok. 28 m.

oraz przebudowe 184 szt. odgatezieri wodociggowych (od sieci gtéwnej do
granic dziatek prywatnych z wyprowadzeniem odgatezien 1,5m powyzej
poziomu terenu),

estudnie z redukcyjng z polimerobetonu z reduktorem, przeptywomierzem i
armatura,

e przylacza elektryczne do przepompowni $ciekéw,
e odtworzenie nawierzchni drog po budowie sieci kanalizacyjnej i wodociagu.

Czesé lll -Kontrakt nr 8¢ ,,Budowa kanalizacji w sotectwie Osiek etap I” obejmuije:
a."Budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami i towarzyszaca
infrastrukturg w tym budowe dwoéch przepompowni s$ciekéw w
miejscowosci Osiek oraz budowe tranzytowego  rurociggu

grawitacyjnego z miejscowosci Osiek do miejscowosci Kadtub” (gmina
Strzelce Opolskie)

Zakres robot obejmuje :
« kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC typ S kielichowe, lite — @ 200
ok. 3080 m,
 kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PE @ 200 ok. 30m,

« kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC typ S kielichowe, lite — 2160
ok. 135 m,
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» kanalizacje ci$nieniowg z rur PE 2 90 ok. 1202 m,
e przewiert sterowany z rur np. TS 2335 ok. 30 m,
e przewiert sterowany z rur np. TS 2160 ok. 20 m,
e dwie przepompownie $ciekéw sanitarnych P01 , P02 z automatykg
i sterowaniem oraz studnie z polimerobetonu z przeplywomierzem na
terenie przepompowni P02,
» studnie polaczeniowa z polimerobetonu z armaturg ,
» przytacza elektryczne do przepompowni sciekdw,
» odtworzenie nawierzchni drég po budowie sieci kanalizacyjnej wraz z
wykonaniem warstwy Scieralnej na catej szerokosci drég powiatowych.
Zamowienie obejmuje wybudowanie we wsi Osiek 81 odgatezien (od sieci
gtéwnej do granic dziatek prywatnych).

b. ,Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami i towarzyszaca
infrastruktura, w tym budowe przepompowni sSciekow w przysiotku
Barwinek oraz budowe rurociggu tlocznego z przepompowni w ul.
Barwinek w Kadtubie do sieci kanalizacyjnej w Kadfiubie Piecu ”

Zakres robot obejmuje :

« sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: rury kanalizacyjne lite PVC klasa
S taczone na uszczelke gumowa 200 ok. 332 mi @ 160 ok. 65 m,

e przewierty sterowane z rur TS SDR 11 2200 ok. 70 mi @ 160 ok. 18 m,

esie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej : rury z PE 100 do kanalizacii
cisnieniowej SDR 17 @ 110 ok. 256 m,

eprzewiert sterowany z rury TS do kanalizacji SDR 11: @ 315 ok. 46 m (rura
przewiertowa), 2180 ok. 46 m (rura ostonowa), 2110 ok. 47 m (rura
przewodowa),

eprzepompownie sciekdw sanitarnych PK9 z automatyka i sterowaniem,

e przytgcze elektryczne do przepompowni Sciekow,

eodtworzenie nawierzchni drog po budowie sieci kanalizacyjnej wraz z
wykonaniem warstwy scieralnej na catej szerokosci drég powiatowych.

Czesc robdt budowlanych bedzie prowadzona na terenie PKP.

lil. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia.
Zakres robot budowlanych jest szczegdtowo okreslony w nizej wymienionych

dokumentacjach  projektowych i specyfikacjach technicznych  wykonania
i odbioru robot budowlanych:

Czesé |- Kontrakt nr 5 czes¢ ,,Budowa kanalizacji w Kadtubie Wsi”, budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami i towarzyszaca infrastrukturg w solectwie
Kadtub Wies.
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L.p | Wyszczegdlnienie Autor
1. | Projekt budowlany na budowe kanalizacji $ciekow Przedsigbiorstwo
komunalnych w sotectwie Kadtub —-Wie$ wraz z przysidtkami Projektowania
Banatki oraz Kadlub —Piec wraz z projektami zmian (dostepne w | BIPROMAG 1,
siedzibie Zamawiajacego) Gliwice , ul.
Toszecka 99
2. |Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét : Przedsiebiorstwo
.Budowa kanalizacji $ciekdéw komunalnych w solectwie Kadiub Projektowania
Wies” 343!2/8T-Iipiec 2013r. BIPROMAG 1,
Gliwice , ul.
Toszecka 99
3. |Dokumentacja geotechniczna dla koncepcji projektowanej | Biuro Badawczo-
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Osiek, Kadtub, | Projektowe
Grodzisko, Rozmierka. - listopad 2004r. wraz z badaniami | Geologii i Ochrony
uzupetniajacymi z wrzesnia 2012r. Srodowiska
GEOBIOS Sp. z
0.0. Czestochowa
4. |Projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robét obejmujace: | Przedsiebiorstwo
Projektowania
BIPROMAG 1,
Gliwice , ul.
Toszecka 99
4.1 | Sie¢ kanalizacyjng z odgatezieniami
4.2 | Odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow - zjazdy do
przepompowni sciekow
4.3 |Przylagcza elektryczne do przepompowni sciekow PK2, PK3 i PK4

Czesc¢ Il Kontrakt nr 8a ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci
wodociggowej w solectwie Szymiszow Wies” :

Poprawa ,,-" p

w aglomracu Strzelce Qp |sk

L.p. | Wyszczegdlnienie Autor
1. | Projekt budowlany na budowe kanalizaciji Sciekéw Przedsigbiorstwo
komunalnych w miejscowosci Szymiszow —Wies w Gminie Projektowania
Strzelce Opolskie (dostepny w siedzibie Zamawiajacego) BIPROMAG 1,
Gliwice , ul.
Toszecka 99
2. |Projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robdt obejmujace: | Przedsiebiorstwo
Projektowania
BIPROMAG 1,
Gliwice , ul.
Toszecka 99
2.1 Sie¢ kanalizacyjna z odgatezieniami nr 336/2/S
2.2, Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw - zjazdy do
przepompowni $ciekéw nr 336/2/B
2.3 Przylacza elektryczne do przepompowni $ciekéw P01 i P02
nr 336/2/E
3. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét ,Budowa mgr inz.
kanalizacji sciekéw komunalnych i przebudowa wodociagu w Grazyna
miejscowosci Szymiszow Wie$, Gmina Strzelce Opolskie” Kawczynska
nr 336/2/ST BIPROMAG 1
PELNOMGCHIR
 REAL ACJI PRGJE?{ i

dna 4




Nr zamowienia: P-03/PZP/2013

Dokumentacja geotechniczna dla trasy przebiegu Biuro Badawczo-
projektowanego kanalu sanitarnego i przebudowy wodociaguw | Projektowe
miejscowosciach Szymiszow Wie$ i Szymiszéw Osiedle (luty Geologii i Ochrony
2007r.) Srodowiska
GEOBIOS Sp. z
0.0. Czestochowa

Czesé Il —Kontrakt nr 8c ,,Budowa kanalizacji w sotectwie Osiek etap I”, w
tym :
a."Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami i towarzyszaca

infrastruktura w tym budowe dwéch przepompowni $Sciekéw w
miejscowosci Osiek oraz budowe tranzytowego rurociggu
grawitacyjnego z miejscowosci Osiek do miejscowosci Kadlub” (gmina
Strzelce Opolskie)

oraz

b. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami i towarzyszaca

infrastrukturg, w tym budowe przepompowni S$ciekéw w przysiotku
Barwinek oraz budowe rurociggu tlocznego z przepompowni w ul

Barwinek w Kadtubie do sieci kanalizacyjnej w Kadtubie Piecu

Wyszczegdlnienie

Autor

-Projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami i towarzyszgcg infrastrukiurg w tym budowe
dwoch przepompowni  Sciekdw w miejscowosci Osiek oraz
budowe tranzytowego rurociggu grawitacyjnego z miejscowosci
Osiek do miejscowosci Kadtub” (gmina Strzelce Opolskie)

oraz

- projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami i towarzyszgca infrastrukturg, w tym budowg
przepompowni $ciekdw w przysidtku Barwinek oraz budowg
rurociggu tlocznego z przepompowni w ul. Barwinek w Kadlubie
do sieci kanalizacyjnej w Kadtubie Piecu,

i

- projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej w
solectwie Kadlub na terenie zamknietym PKP przy ul. Kolejowej i
ul. Barwinek na dzialce 656/3 —obreb Kadiub (dostepne w
siedzibie Zamawiajgacego)

Przedsiebiorstwo
Projektowania
BIPROMAG 1,

Gliwice , ul.
Toszecka 99

Projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robét
obejmujgce: budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami i towarzyszgca infrastruktura w tym

budowe dwdch przepompowni Sciekow w miejscowosci Osiek
oraz budowa tranzytowego rurociggu grawitacyjnego z
miejscowosci Osiek do miejscowosci Kadiub przewidzianej do
realizaciji:

- etap | - na dziatkach o nr ewid. 632 obreb Kadlub, 925, 249,
913, 315/7, 315/4, 710/1, 710/1, 295/5, 295/7, 666, 690/7, 690/8
- P01, 535, 606, 643, 605 — P02 - obreb Osiek , jednostka
ewidencyjna Strzelce Opolskie

Przedsiebiorstwo
Projektowania
BIPROMAG 1,

Gliwice , ul.
Toszecka 99

Sie¢ kanalizacyjna z odgatezieniami nr 335/2/S
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2.2 Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw - zjazdy do
przepompowni sciekéw 335/2/B
2.3 Przytacza elektryczne do przepompowni $ciekow P01 i P02
335/2/E

3. | Projekty wykonawcze wraz 2z przedmiarami robét| Przedsiebiorstwo
obejmujace: budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z Projektowania
odgatezieniami i towarzyszacg infrastrukturg, w tym budowg| BIPROMAG 1,
przepompowni $ciekéw w przysiotku Barwinek oraz budowg Gliwice , ul.
rurociggu tlocznego z przepompowni w ul. Barwinek w Kadiubie Toszecka 99
do sieci kanalizacyjnej w Kadiubie Piecu na dziatkach o nr ewid.
631, 632, 644/5 (PK9) 642, 638, 639, 640/2, 641/4, 641/3, 641/2,
644/2, 656/3 - obrgb Kadlub, jednostka ewidencyjna Strzelce
Opolskie (wraz z przejsciem przez teren PKP)

3.1 |Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlano-
instalacyjny nr 337/2/S

3.2 | Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr
337/2/S

3.3 | Przylacza elekiryczne do przepompowni $ciekdéw PK9

4. |Dokumentacja geotechniczna dla koncepcji projektowanej | Biuro Badawczo-
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Osiek, Kadiub, | Projektowe
Grodzisko, Rozmierka. — listopad 2004r. Geologii i Ochrony
oraz opinia geotechniczna dla projektowanego kanatu | Srodowiska
sanitarnego na odcinku od m. Osiek do m. Kadlub (uzupelnienie) | GEOBIOS Sp. z
— lipiec 2013r. 0.0. Czestochowa

5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét : Przedsiebiorstwo
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami Projektowania
i towarzyszacq infrastrukturg w solectwie Osiek oraz budowy | gBIPROMAG 1
tranzytowego rurociggu z Osieka do Kadiuba (335/2/ST), Gliwice . il '
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami i L
towarzyszaca infrastrukturg, w tym budowy przepompowni Toszecka 99
$ciekdw w przysiotku Barwinek oraz budowy rurociggu tlocznego
z przepompowni w ul. Barwinek w Kadiubie Piecu ( 337/2/ST)

Petny zakres rob6t budowlanych do wykonania opisany jest w SIWZ, STWIOR, projektach
budowlanych i wykonawczych , wydanych decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach
Zarzadu Powiatu Strzeleckiego oraz pomocniczo w przedmiarach robét.

llekro¢ zachodza réznice w opisach w wiw dokumentacjach obowigzujace sa zapisy
i dane zawarte w STWIOR.

W/w dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zawierajace wszelkie koszty zwigzane 2z realizacja zamowienia, wynikajace z:
dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ, przedmiaru jak rowniez niewynikajace z
tych dokumentéw, a ktore Wykonawca poniesie przy wykonaniu zamoéwienia, a w
szczegolnosci koszty:

a. Petnej obstugi geodezyjnej wykonanych robdt budowlanych, wraz ze sporzadzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych roboét i uzyskaniem potwierdzenia jej
przyjecia do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych,
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b. Zajecia pasa drogowego na czas wykonania robot,
c. Odtworzenia drég zgodnie z decyzjami Zarzadcow Drdg i projektami wykonawczymi.
d. Organizaciji ruchu i koniecznych objazdéw na czas realizacji robét oraz opracowania

projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany
projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét,

e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien
zdezaktualizowanych wiasciwych do wykonania zamierzonych robét budowlanych,
ktére Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego.

f. Sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (do kazdego odbioru
robot) zawierajgcej w szczegolnosci:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o zakorczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

o os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

s inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot,

e mape powykonawczg opieczetowang przez Panstwowy Zaséb Geodezyjny
(starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich),

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

e dziennik budowy,

e wyniki pomiarédw kontrolnych, préb oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami i przepisami,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e protokoly rozruchu urzadzen,

e dokumentacje wbudowanych materiatdow, uzasadniajgcg ich wbudowanie zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow,

+ dokumentacje fotograficzng dotyczaca robét,

o dokumentacje z dwukrotnie przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci
kanalizacyjnej za pomocg kamery video ( pierwszej po zasypaniu i drugiej przed
ulozeniem warstwy Scieralnej ), wraz z nagraniem inspekcji na nosniku
elektronicznym,

e protokoly odbioru i przekazania robét towarzyszacych witascicielom infrastruktury
terenu — przetozenie linii telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oswietlenia
itp.,

« potwierdzenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu
pierwotnego terenow zajmowanych na czas prowadzenia robot.
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g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robét, a w szczegdlnosci zabezpieczenia: pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradziezy i
dewastacji,

h. Zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji robét Wykonawca jest
wytworcg odpaddéw w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z pézn.
zm.,

i.Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkéw,

j.Nadzoru i udziatu w odbiorach przedstawicieli wtascicieli infrastruktury terenu: sieci
energetycznych, sieci gazowych, linii telefonicznych itp.
k. Ubezpieczenia robodt i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

I.Naprawy wszelkich uszkodzen istniejacej infrastruktury terenu spowodowanych podczas
wykonywania robaét.
m. Inflacji.

IV.Procedura i warunki odbioru robét budowlanych.
1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru w ciaggu 3
dni, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru zakoriczenia
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie przystapienie przez Inspektora Nadzoru
do odbioru zgtoszonego zakresu robot, upowaznia Wykonawce do odbioru
jednostronnego i kontynuacji prac. Wykonawca powiadomi o w/w sytuacji
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Inspektora nadzoru o zakonczeniu robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w konsekwenciji, czego nie bedzie mozliwosci
dokonania odbioru, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajagcego
przeprowadzenie odbioru, bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.

Wykonawca umozliwi uczestniczenie Inspektorowi Nadzoru w przeprowadzanych,
pomiarach, prébach i sprawdzeniach. Termin przeprowadzenia tych czynnosci wyznacza
Wykonawca i informuje o nim Inspektora Nadzoru z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Nie spetnienie tego warunku przez wykonawce spowoduje koniecznosc
ponownego przeprowadzenia tych czynnosci, niezaleznie od zwigzanych z tym kosztow.

2. Odbiér czesciowy kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe po uplywie kazdego kwartatu danego roku
kalendarzowego. Wykonawca po zakonczeniu danej czesci robot , zgtasza Zespotowi
Nadzoru Inwestorskiego iZamawiajgcemu gotowos¢ odbioru czesciowego,
przedkiadajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty Zespotowi Nadzoru
Inwestorskiego, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.
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Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie do 28 dni liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i zakonczy go w terminie do 14 dni, po uprzednim
uzyskaniu od Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia gotowosci Wykonawcy do odbioru.

Odebranie przez Zamawiajacego danej czesci robét i podpisanie przez strony protokotu
odbioru__umozliwi_Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajgcego) uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i_w dalszej kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajgcego
wystawienie faktury.

Czas na_zatwierdzenie rozliczenia przez Zamawiajacego wynosi 7 dni od dnia jego
Zlozenia przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

3. Odbiér koncowy kontraktu , odbiér kornicowy przedmiotu umowy.

Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Zespdét Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego o gotowosci przekazania wykonanych robot,
przedkiadajgc jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty Nadzorowi
Inwestorskiemu, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zachowaé okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w punkcie 7 Czesci | SIWZ, termin zakonczenia robot.
Koordynator Zamawiajacego pisemnie powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie
odbioru, wskazujac jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do
dokonania czynnosci odbioru.

Zespét Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
przystapig do odbioru w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej
niz w 28 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajacego potwierdzenia powiadomienia o
gotowosci do odbioru i zakoriczg ten odbiér w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajgcego kontraktu i podpisanie przez strony protokotu odbioru
koncowego kontraktu umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez Zespdt  Nadzoru
Inwestorskiego i w_dalszej kolejnosci po_ zatwierdzeniu teqoz rozliczenia przez
Zamawiajgcego wystawienie faktury. Czas na sprawdzenie prawidlowo sporzadzoneqo
rozliczenia przez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego wynosi 7 dni od dnia jego zlozenia.

V.Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych po =zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego przediozy Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego Raport Miesieczny
zawierajgcy miedzy innymi: informacje o: postepie robot (rzeczowe i finansowe),
przeprowadzonych badaniach i sprawdzeniach robot, wystepujacych problemach w
realizacji i podjetych dziataniach w celu ich eliminacji, potencjale produkcyjnym, kopie
dokumentéw poswiadczajacych uzyskiwanie wymaganego poziomu jakosci,
dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych faz wykonania robot budowlanych.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ( w przypadku zaistnienia takich potrzeb)
bedzie przedstawiat Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego inne raporty z realizacji
przedmiotu zamowienia. Kazdorazowo forma, zakres termin wykonania tych raportow
beda przedmiotem uzgodnienia migdzy stronami UMOWY, MO Gk
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3. Wykonawca dostarczy Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego raporty oraz dokumenty
rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektroniczne;.

4. Personel Wykonawcy musi posiada¢ bieglg znajomos$é jezyka polskiego lub
Wykonawca zapewni ttumaczaly dla zapewnienia wiasciwej komunikacji miedzy
stronami umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wspétdziata¢ z Zespotem Nadzoru Inwestorskiego oraz z
Zamawiajacym podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie lub
procedury powiadamiania wtasciwych organdw o zakoficzeniu budowy.

6. Wykonawca (w skladzie ujmujgcym osoby przewidziane do wykonania zamowienia) jest
zobowigzany do uczestniczenia w comiesiecznych naradach (Radach Budowy)
dotyczacych postepu robot.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ organizowania Rad Budowy w terminach
czestszych w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych taka potrzebe.

7.Wykonawca w terminie 14 dni od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
wynikajacego z rozliczenia koricowego zamowienia/ kontraktu dostarczy
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie, Ze otrzymat wszelkie naleznosci pieniezne na
mocy umowy lub w zwigzku z nig.

8. Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach uzywanych w zwigzku z
zamowieniem, przekazane  przez  Zamawiajgcego, logo i tekst
o wspolfinansowaniu Projektu ze srodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zgodnie z Zasadami promogji projektéw dla
beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

9. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zespotowi Nadzoru
Inwestorskiego celem zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci .

10. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy
dostarczy Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu pos$wiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem: kserokopie uprawnien osob przewidzianych do wykonywania
na kontraktach samodzielnych funkciji technicznych.

11. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zespotowi Nadzoru
Inwestorskiego oswiadczenia Kierownikow Budowy i Kierownikow Robot, wraz z

wiasciwymi zatgcznikami, o podjeciu samodzielnych funkcji technicznych na danych
kontraktach.
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