INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EURCPEJSKA | 8
FUNDUSZ SPOINOSCI

Czesé¢ Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
WZOR UMOWY

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NR P-03/PZP/2013
WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO pod nazwa;

»Poprawa gospodarki wodno-sciekowej
w aglomeracji Strzelce Opolskie” czes¢ Il Kontrakt 8aSzymiszow Wies

zawarta W dniu ....c..eccceeccenscensesnsmmmnmennnen. w Strzelcach Opolskich pomigdzy:

Strzeleckimi Wodociggami i Kanalizacjg Spétka z 0.0. z siedzibg w Strzelcach Opolskich przy
ul. Mickiewicza 10, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Opolu VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000131719, NIP 756-10-03-146, Regon 530997537, kapitat zakladowy
zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Ui s S R A S s - Prezesa Zarzadu

i i i i S i e B e - Wiceprezesa Zarzadu- Czlonka Zarzgdu

/nazwa Wykonawcy i jego podstawowe dane — w tym nr rejestru sgdowego, nazwa i siedziba sadu rejestrowego
ewentualnie nr wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i
REGON . W przypadku spolek kapitalowych skiad zarzgdu i warto$¢ kapitatu zaktadowego lub akcyjnego
(opfaconego)/

zwang(ym) w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

PELNOMOCNIK

s DS. REAL| ,
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§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane obejmujgce czes¢ Il Kontrakt 8a:
» Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w
solectwie Szymiszow Wies” .
Zakres robdét obejmuije :
» kanalizacje sanitarng grawitacyjng PVC typ S kielichowe, lite @ 200 ok.4503
m, 2160 ok. 253 m,
» kanalizacjg sanitarng grawitacyjng z rur PE 2200 ok. 28 m, PE 8160 ok.72 m,
» przewiert sterowany zrur TS @315 ok. 28 m, TS 2250 ok. 72 m, TS 2200 ok.
455 m,
* wybudowanie 184 szt. odgatezien kanalizacyjnych (od sieci gléwnej do granic
dziatek prywatnych),
kanalizacje ttoczng PE @110 ok. 1153 m, PE & 90 ok. 559 m,
dwie przepompownie gtéwne PS2 i PS3 wraz z automatyka i sterowaniem,
studnie z polimerobetonu z przeptywomierzem i armatura,
sieci wodociggowe PE 2160 ok. 2774 m, PE 2110 ok. 2111 m, PE 290 ok. 45
m, PE @63 ok. 173 m, przewiert sterowany np. z rur TS 8250 ok. 14 m, TS
2180 ok. 15 m, TS 2125 ok. 13 m, TS 2110 0k.601 m, TS @ 90 ok. 28 m,
oraz przebudowa 184 szt. odgalezien wodociggowych (od sieci giéwnej do
granic dziatek prywatnych z wyprowadzeniem odgatezien 1,5m powyzej
poziomu terenu),
¢ studnie redukcyjng z polimerobetonu z reduktorem, przeptywomierzem
i armatura,
e przytacza elektryczne do przepompowni $ciekdw,
e odtworzenie nawierzchni drég po budowie sieci kanalizacyjnej i wodociagu.

2. Zakres i warunki realizacjii umowy (kontraktu) zostaly okreslone w nizej
wymienionych, utozonych wedtug hierarchii waznosci dokumentach kontraktowych:

a. Akt niniejszej umowy

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych STWIOR.
.Budowa kanalizacji sciekow komunalnych i przebudowa wodociagu w
miejscowosci Szymiszow Wie$, Gmina Strzelce Opolskie”

d. Projekt budowlany i wykonawczy.

Dokumenty wymienione w pkt. b.+ d stanowig integralne czesci niniejszej umowy.
llekro¢ zachodza roznice w opisach uzytych w w/w dokumentach obowiazujace sa
opisy i dane zawarte w STWIOR.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, specyfikacjg techniczng wykonania iodbioru robét, specyfikacjg
istotnych warunkéow zamowienia i dokumentacjg projektowg i decyzjami wydanymi w
sprawie przedmiotu zamowienia a takze zgodnie ze ziozong ofertg oraz zaleceniami
Zamawiajacego, Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

4. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy, surowce i wyroby, musza spetniac
wymagania okreslone w STWIOR i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne
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wymagania wynikajgce z obowiazujgcych przepisow prawa, a w szczegolnosci muszg
spetniaé okreslone w art. 10 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz .U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) wymogi wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materialow, surowcow lub wyrobéw , pochodzacych od konkretnego
producenta uzyte w STWIOR lub dokumentacji projektowej sg przyktadowe.

. Wykonawca zobowigzany jest, najpdzniej na 14 dni przed zabudowaniem, uzyska¢ od
Inspektora Nadzoru =zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materiatow,
surowcOw i produktow, okazujgc w tym celu wymagane prawem atesty, Swiadectwa,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.

§2
Termin wykonania

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym
terminie do 19 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy.

Rozpoczecie robét nastapi nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy, o ktorym mowa w §4 pkt.1).

Realizacja kontraktu nastapi zgodnie z terminami ustalonymi w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 3.

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ odbior korncowy przedmiotu
umowy lub odbiér koficowy kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania umowy,
przediozy¢ Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sporzgdzony w trzech egzemplarzach.

Harmonogram zostanie sporzadzony zgodnie z wzorem otrzymanym od Zamawiajacego
w dniu powiadomienia o wyborze Wykonawcy.

. W toku realizacji przedmiotu umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy moze byc¢
aktualizowany, co wymaga ponownego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W ramach realizacji kontraktu Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe robét po
uptywie kazdego kwartatu danego roku kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach
odbiory czesciowe mogg nastgpowaé po uplywie 1 lub 2 miesiecy od odbioru
poprzedniego .

Roboty podlegajace odbiorom czesciowym, bedace czescig kontraktu , pozostajg pod
pieczg Wykonawcy do czasu odbioru koncowego kontraktu.

Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, w terminach i w formie przez niego
okreslonych dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postepu w realizacji
przedmiotu umowy.
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§3
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Calkowite, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

Wynosi:

1= 8 (o 1 zt

brutto: ... zt

(STIOWIIE: ..ot e bbb s ea e e eae s e et e e e eeneeenes )-

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera
wszystkie koszty zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost
z dokumentéw umownych okreslonych w §1 ust.2, jak réwniez w nich nie ujete,
a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie
okolicznosci powodujace potrzebe zwigkszenia rozmiaru i kosztéw prac niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy.

3. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno - prawnych z wyjatkiem zmian podatku
VAT ponosi Wykonawca.

4. Przyjeta stawka VAT do ustalenia ceny ( naleznosci ) brutto zostata ustalona w oparciu o
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug ( VAT) obowigzujace w dniu podpisania
umowy. W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy- w
zakresie dotyczacym jej przedmiotu — cena ( nalezno$¢ brutto) zostanie odpowiednio
zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT
obowigzujgca w dniu sprzedazy ( w dniu powstania obowigzku podatkowego).

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpowac bedzie sukcesywnie, za wykonanie kazdej
czesci kontraktu, w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz po wykonaniu
kontraktu, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego stosownego ( czesciowego lub koncowego dla  kontraktu)
rozliczenia i protokotu odbioru robét .

Ptatnos¢ koncowg za kontrakt bedzie stanowita réznica pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym a suma dotychczasowych ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem sytuacii
opisanej w §13 ust.2 pkt. f.

6. Platnosci beda regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury wraz ze stosownym zatwierdzonym rozliczeniem i protokotem odbioru robét.

7. W przypadku stwierdzenia brakow przy odbiorze cze$ciowym lub koncowym kontraktu,

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym potwierdzeniu ich
usuniecia przez Zamawiajacego.
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§4
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajgcego bedzie nalezato:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji projektowej,
najpozniej w 7 dniu, liczac od dnia otrzymania od Wykonawcy przez Zamawiajgcego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3.,

2) odebranie poszczegolnych czesci kontraktu i dokonanie odbioru koncowego
kontraktu ,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa:
1) przejmie i zorganizuje plac budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
przejmujac skutki finansowe z tego tytutu,
3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robét oraz miejsca skladowania
materiatow,
4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot.

2. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnosé, w tym finansowa, za wszelkie szkody,
powstate zjego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robét lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych,
uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na
terenie budowy, uszkodzenia obiektéw budowlanych.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki wytworcy odpadow w rozumieniu Ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012 r, i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i swoj
koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do :

a) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

b) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacii;

c) posiadania polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, waznej w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym obejmuijacej:

e ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawcow i Zamawiajacego w petnym

) zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzgdzone osobom
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trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i
utrzymywaniem obiektow oraz urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy
na kwote¢ nie mniejsza niz 1 milion ziotych na jedno zdarzenie bez
ograniczenia ilosci zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody
doznane przez pracownikéw Wykonawcy na skutek wypadkéw przy pracy,
powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy, na sume 1 milion zt na
jedno i wszystkie zdarzenia. Niezaleznie od tej polisy Podwykonawcy powinni
posiada¢ ubezpieczenie OC dziatalno$ci ich firm 2z analogicznym

rozszerzeniem OC pracodawcy na sume 1 milion zt na jedno i wszystkie
zdarzenia.

e Ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty catosci lub czesci robét
budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy z objeciem
ubezpieczeniem: materiatéw, elementdw i urzadzen
przewidzianych do zamontowania, sprzetu, wyposazenia budowlano-
montazowego oraz zaplecza budowy na kwote nie mniejsza niz
warto$¢ wynagrodzenia umownego.

Wykonawca na zZadanie Zamawiajacego przedstawi kopie w/w  polis
ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.

d) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robot lub termin zakonczenia robét.

5. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

§6
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom.

2. Wykonawca zwraca sig z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
Podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe z Podwykonawca lub jej projekt.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez Podwykonawceg umowy z Dalszym Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku wystepowania w toku fakturowania Wykonawcy ptatnosci kwot, do
ktérych uprawnieni sa Podwykonawcy, Wykonawca wraz z witasng fakturg przediozy
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty naleznosci dla Podwykonawcéw. Brak dowodu
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2.

10.

11.

12.

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania
zaptaty Wykonawcy do czasu usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych.

Brak dowodu zaplaty upowaznia ponadto Zamawiajgcego do dokonania
bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy, a wyptacona kwota bedzie
potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania instytucji potracenia (na przykiad braku
wierzytelnosci mogacych podlegaé potraceniu) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci wynagrodzenia wypfaconego przez Zamawiajgcego
podwykonawcy robét budowlanych na podstawie obowigzku wynikajgcego z art.
647" k.c.

Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami moze nastepowaé za pomocg przelewu
wierzytelnosci (cesji). Postanowienia §6 pkt. 6 i § 10 pkt. 4 stosuje sie odpowiednio.

Zlecenie wykonania czesci prac Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bylo dziatanie, uchybienie Iub
zaniedbanie jego wiasnych pracownikow.

Wvykonawca zobowigzany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontrakiu,
obejmujacego ochrong podwykonawcow, w zakresie powstania obowigzku zaptaty

przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wynikajgcego z
art. 647" § 5 k.c.

Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawi niezwlocznie kopie w/w polis
ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z w/w obowigzku Zamawiajacy
wyznaczy dodatkowy termin 7 dni na dokonanie ubezpieczenia, a po jego
bezskutecznym uptywie Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ przedmiotowego
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy przepisy KC przewiduja dodatkowe obowiazki w zakresie
dotyczacym podwykonawstwa nalezy stosowac wi/w przepisy.

§7
Nadzér nad realizacjg inwestycji
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy jest:

wereeneenn— Kierownik Biura JRP

..................................................................... — Koordynator Zamawiajacego,

Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajacego sprawuja:

NR ZAMOWIENIA: P-03/PZP/2013 cz.ll Kontrakt nr 8a Szymiszow Wie$



T W - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
branzy sanitarnej,

G T et s asasrt s sseRe e nn i — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
branzy drogowe;j.

. -Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
branzy elektrycznej,

3. Robotami budowlanymi beda kierowali:
) e e sra e - Kierownik budowy.
ZY s R S S s S - Kierownik robét drogowych.
3 T —— - Kierownik robét elekirycznych
4, Kierownik budowy dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, w tym

zgodnie art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , sporzadzi lub zapewni
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

§8
Czynnosci odbiorowe

1. Wykonawca pisemnie zgtosi Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego i odbioru koficowego kontraktu
w terminach wiasciwych dla spetnienia postanowien niniejszej umowy, zachowujgc
procedury i warunki okreslone w niniejszej umowie i jej integralnych czesciach.

2. Jezeli Zespdt Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajacego
i przedstawiciele Wykonawcy zwani w dalszej czesci umowy: Komisja odbiorowg —
w trakcie czynnosci odbiorowych stwierdza, ze przedmiot odbioru koricowego
kontraktu posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, bgdz niedostarczenie przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw) nadajgce sie do usunigcia to
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru. Wykonawca usunie w/w braki
na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Po usunigciu tych
brakow Wykonawca winien jeszcze raz dokona¢ zgloszenia gotowosci do odbioru
a Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru,

3. W przypadku, gdy czas niezbedny do usunigecia brakéw uniemozliwi Wykonawcy
dotrzymanie terminu zakorczenia danej czesci robdt, okreslonej w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a jednoczesnie
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wedlug uznania Zamawiajacego, stwierdzone przy odbiorze braki nie uniemozliwig
uzytkowania przedmiotu odbioru, Zamawiajacy moze warunkowo dokonaé¢ odbioru,
wyznaczajac jednoczes$nie termin usuniecia brakdéw, wykraczajgcy poza termin
zakohczenia czesci lub catosci robdt. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury i

otrzymania zaptaty po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiajacego usuniecia
brakow.

4. Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze Wykonawca nie osiagnat gotowosci odbioru,
poprzez nie zakonczenie calego zakresu roboét zgtaszanych do odbioru to

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru a zgtoszenie gotowosci do
odbioru uznaje sie za niewazne.

5. Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu
posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajace jego uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, ze skutkami

okreslonymi w
§ 11 niniejszej umowy.

6. Nie usuniecie w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie brakdéw, w sytuacji
o ktorej mowa wust. 2 i 3, spowoduje rozpoczecie naliczania kar umownych, na
warunkach okreslonych w § 10 ust. 1b niniejszej umowy.

7. Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru danego zakresu robét, zostanie sporzadzony
i podpisany przez Komisje odbiorowag , odpowiedni protokot odbioru.
§9
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela po wykonaniu zamodwienia i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego, pisemng gwarancje jakosci.

2. Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jakos$¢ zastosowanych materiatéw, surowcow
i wyrobow, jak rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglgdach
gwarancyjnych okresowych i przegladzie ostatecznym (pogwarancyjnym) w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony
z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

3. Okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesiecy.

4. Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesiecy.

5. Okres rekojmi i gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.
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6. Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu bezusterkowego
odbioru  koncowego zamowienia i wydania przez Wykonawce dokumentéw
gwarancyjnych, a w przypadku okreslonym w § 8 ust.3 od daty usuniecia brakéw.

7. Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegolnosci ze:

» Wykonawca nie bedzie mégt odméwié usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw,

+ Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad a Wykonawca
naprawi wady niezwlocznie.

» Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku naprawy wady w terminie uzasadnionym
rozmiarem wady to Zamawiajacy ma prawo, wg wiasnego wyboru, naprawi¢ wade
sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwiloke w zakonczeniu wykonania kontraktu — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

b) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym kontraktu
oraz w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

c) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§3 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu zgodnie z § 3,
ust. 1 wynagrodzenia.
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§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji robot budowlanych w terminie do 40 dni
od dnia podpisania umowy.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu zamowienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, Zze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robdét wykonanych do
dnia odstapienia od umowy.

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z niniejsza umowsg i
dokumentami kontraktowymi lub wskazaniami Zespolu Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego kontraktu,
3) Zawiadomi Wpykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy .

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony w przypadkach, o ktérych mowa w § 11 ust.1. pkt. 1), 2) i 4) oraz ust 2 umowy
majg prawo do zlozenia oswiadczenia o odstagpieniu od Umowy nie pdzniej niz w
terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach powodujgcych
odstapienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych,

3) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 2), Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w
toku. W przypadku braku zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.5 pkt. 2), protokdt
inwentaryzacji robé6t w toku Zamawiajacy sporzadza samodzielnie.

NR ZAMOWIENIA: P-03/PZP/2013 cz.ll Kontrakt nr 8a Szymiszow Wie$

N



Protokot inwentaryzacji bedzie stanowit podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
kosztorysu robo6t budowlanych w toku, z uzyciem cen jednostkowych zastosowanych
w kosztorysie Wykonawcy dostarczonym zgodnie z pkt. 26 cze$é | SIWZ.
Zatwierdzony przez zamawiajacego kosztorys robot w toku bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowsa Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu
umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzyé poprawienie
wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

7. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowigzania do naliczania kar za opéznienie
lub zwloke oraz kar za odstapienie od umowy — beda one naliczane facznie.
§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10 % ceny brutto podanej w ofercie W WySOKOSCI ........covvvvvivneenneannnnn, PLN
W NastepuUjace] fOrmIie: ........oiviie i e

2. Ustala sie kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady —
30 % wysokosci zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie i na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

§13
Zmiana tresci umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej .

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w nastepujgcych sytuacjach:

a. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
e wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowac przedituzenie terminu realizacji robot budowlanych,
e powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy niniejszej umowy wykonania
zamowien dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich wykonania
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uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
umowy,

o koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolern o0s6b trzecich lub
wiasciwych organow;

e zaistnienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje umowy
w wyznaczonym terminie, na ktére strony niniejszej umowy nie miaty wplywu.

b. zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT - woéwczas zmienione
zostanie wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do tej zmiany;

c. zmiany nazwisk os6b kierujgcych robotami budowlanymi
i nadzorujacych ich realizacje, zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerow kont
bankowych;

d. w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzieg¢;

e. udzielenia wykonawcy zamowien na roboty dodatkowe zgodnie z u.p.z.p.

f. koniecznosci realizacji robét zamiennych okreslonych w stowniczku do czesci |
SIWZ .Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastepuje wg. nizej wymienionych
zasad:

e Zakres robot zamienianych podlega wylaczeniu z wynagrodzenia
ryczattowego.

e Zakres rob6t zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie
wykonane ilosci robét potwierdzone obmiarem i ceny jednostkowe kosztorysu
Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 26 | czesci SIWZ.

e W przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich cen
jednostkowych Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt
i umiarkowany zysk.

g. warunki atmosferyczne obiektywnie uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych;

h. dzialania sity wyzszej;

i. postepu technicznego;

3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany
oraz potwierdzajacego wystapienie okolicznosci wymienionej w ust. 2

4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w §2 ust.3
niniejszej umowy nie prowadzace do zmiany terminu realizacji kontraktu wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, nie wymagajg formy aneksu do umowy.

§14
Zatatwianie sporéw

Strony uzgadniaja, ze dotozg staran, aby wszelkie spory, przed podjgciem drogi sadowej,

byly rozstrzygane na drodze polubownej.
QJ\\ ’
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§15
Postanowienia koricowe

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania przetargowego

przeprowadzonego, zgodnie z procedurg opisang w SIWZ ioznaczonego znakiem:

P-03/PZP/2013

1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
bedzie sporzadzana w jezyku polskim.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikajace z realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy dla
Zamawiajacego Sad Powszechny.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajacego

5. Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

(Zamawiajacy) '  (Wykonawca)

PELNOMOCRNIK
DS. REALIZACJ!I PROJEKTU
(Measiure Authorising Officer-MAGC)
-Poprgwa gospodarki wodno-émeko_wej
w aglomeraciji Strzelce Opolskie
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