

Strzelce Opolskie 10.12.2018r.

Nr zamówienia : PZP/W-276/10/2018

Nazwa zamówienia:

**Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III
w Gminie Strzelce Opolskie – części 1,2 i 3**

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. : "Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie" (realizacja kontraktów 4, 9 i 10)

I. Środki przeznaczone :

1. Część 1 (kontrakt 9) : „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie” :

Netto : 3 882 105,06 zł

Brutto : 4 774 989,23 zł

2. Część 2 (część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III” :

Netto : 2 445 572,67 zł

Brutto : 3 008 054,38 zł

3. Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10): ”Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich”

Netto : 4 949 692,94 zł

Brutto : 6 088 122,32 zł

OGÓŁEM : 11 277 370,67 zł (netto); 13 871 165,93 (brutto)

II. Termin realizacji :

– części pierwszej : **do 31 grudnia 2019 roku.**

– części drugiej : **do 31 grudnia 2019 roku**

– części trzeciej : **do 31 lipca 2020 roku**

III. Wadium :

a. na pierwszą część w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

b. na drugą część w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

c. na trzecią część w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,

**PEŁNOMOCNIK
DS. REALIZACJI PROJEKTU**
(Measure Authorising Officer-MAO)
pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu
sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni
osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie"

Marian Waluszyński

Brusich



- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 17 marca 2016 r. poz. 359).

IV. Kryterium oceny ofert :

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %
1	Cena (C)	90 %
2	Okres gwarancji (G)	10 %
RAZEM		100 %

**PEŁNOMOCNIK
DS. REALIZACJI PROJEKTU**

(Measure Authorising Officer-MAO)

pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu
sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni
osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie"

Marian Waloszyński

Prns. h



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr zamówienia : PZP/W-276/10/2018

Nazwa zamówienia:

Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie – części 1,2 i 3

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. : "Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie" (realizacja kontraktów 4, 9 i 10)

Oferta nr	Firma	Cena netto / brutto [zł]	Część 1 (kontrakt 9) : „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”						Część 2 (część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”				Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich”				
			Razem netto / brutto [zł]	Blotnica Strzelecka netto / brutto [zł]	Kadłub netto / brutto [zł]	Rozmierka netto / brutto [zł]	Szczepanek netto / brutto [zł]	Okres gwarancji [miesiące]	Razem netto / brutto [zł]	a) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna netto / brutto [zł]	b) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie netto / brutto [zł]	Okres gwarancji [miesiące]	Razem [zł] netto / brutto [zł]	a) Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej i 1 Maja netto / brutto [zł]	b) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 1 Maja i Habryki netto / brutto [zł]	c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja netto / brutto [zł]	Okres gwarancji [miesiące]
1	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. 19-400 Olecko ul. Mazurska 30A,	6 807 456,57 8 373 171,58	6 807 456,57 8 373 171,58	1 410 150,91 1 734 485,62	2 841 704,24 3 495 296,22	1 290 230,80 1 586 983,88	1 265 370,62 1 556 405,86	60 miesiące	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty
2	Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek –Janicka, 45-129 Opole ul. Kępska 10	14 509 631,55 17 846 846,81	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	3 657 001,57 4 498 111,93	1 093 167,06 1 344 595,48	2 563 834,51 3 153 516,45	60 miesiące	10 852 629,98 13 348 734,88	9 368 628,33 11 523 412,85	634 613,32 780 574,38	849 388,33 1 044 747,65	60 miesiące
3	WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. J. 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A	3 280 000,00 4 034 400,00	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	3 280 000,00 4 034 400,00	930 000,00 1 143 900,00	2 350 000,00 2 890 500,00	60 miesiące	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty
4	Firma Projektowo-Budowlana „PION” S.C. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc 36-042 Lubenia ul. Siedliska 347	2 415 006,88 2 970 458,46	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	2 415 006,88 2 970 458,46	567 382,91 697 880,98	1 847 623,97 2 272 577,48	60 miesiące	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty
5	HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. 63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139	4 883 000,00 6 006 090,00	4 883 000,00 6 006 090,00	998 000,00 1 227 540,00	2 200 000,00 2 706 000,00	870 000,00 1 070,100,00	815 000,00 1 002 450,00	60 miesiące	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty	Nie złożono oferty

PEŁNOMOCNIK
DS. REALIZACJI PROJEKTU
(Measure Authorising Officer-MAO)
pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu
sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni
osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie"

Marian Walaszyński

Handwritten signature