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Dział:   45000000-7 – Roboty budowlane 
Grupa:   45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa:   45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
                                                               roboty ziemne  
Kategoria:  45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
                                                                ziemne 
 

Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii  
                                                               komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  
                                                               kolei, wyrównanie  terenu. 
Kategoria: 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów  
                                                               komunikacyjnych i linii energetycznych. 
Doprecyzowanie:   45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
                                                               do odprowadzania ścieków 
Doprecyzowanie:   45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii  
                                                              komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  
                                                              kolei, wyrównanie  terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania  
                                                                 oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. 
Doprecyzowanie:   45233124-4 – Drogi dojazdowe 
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Spis zawartości opracowania 

 
Nr specyf. Nazwa Specyfikacji Strony 

SST-00 Część ogólna 6-24 

SST-01 Roboty pomiarowe 25-26 

SST-02 Roboty rozbiórkowe 27-29 

SST-03 Roboty ziemne 30-37 

SST-04 Kanalizacja ścieków  komunalnych grawitacyjna 38-47 

SST-05 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża drogowego  48-51 

SST-06 Roboty  drogowe - nawierzchnie  z  podbudową 52-62 
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INFORMACJE  WSTĘPNE. 

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   

budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego  

pt:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ulicy Pięknej, Wilkowskiego, 

Opolskiej i Kolejowej 

 

2.0.  PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 

- Projekt budowlany i wykonawczy, opracowany w 2013 r. przez firmę DOMEL inż. Iwona 

Dołżycka na zlecenie Gminy Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie 

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami) 

- Uzgodnienia  z  Zamawiającym 
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1.0  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                  – CZĘŚĆ OGÓLNA WYMAGANIA WSPÓLNE 

 

1.0  CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez Zamawiającego. 

Strzeleckie  Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp. z o.o. jako Zamawiający projektowanego zamierzenia  

budowlanego nadał następująca nazwę: Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich 

w ulicy Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej 

 

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w ramach realizacji w/w zamierzenia 

inwestycyjnego wykonane będą n/w roboty budowlane: 

 wykonanie rozbiórek nawierzchni istniejących dróg, chodników, wjazdów do  posesji wraz z 

wywozem gruzu po rozbiórce 

 wykonanie rozbiórek obrzeży drogowych,  

 budowę  kolektora  kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami,  

 wykonanie przekładek sieci wodociągowej 

 odtworzenie podbudowy i nawierzchni dróg, chodników, wjazdów do posesji,  

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Jednostki 

 
Ilość 

1. Pierwotny zakres objęty pozwoleniem na budowę nr 30/14 
z dnia 28.01.2014r. 
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 
- rurociąg z rur PVC dn 200mm 
- rurociąg z rur PVC dn 160mm   
- odcinki przyłączy objęte projektem  31szt 
 

Studnie kanalizacyjne: 
- betonowe dn 1000mm h= 1,70 – 4,0m 
- PVC dn 425mm h= 1,50 – 3,0m 

 
 
 

mb 
mb 
mb 

 

 
szt 
szt 

 
 
 

ok.1024 
ok.60 

ok.133 
 

 
23 
9 

2. W 2015 r. wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej od studni 
S6 do istniejącej przepompowni P1 (pozwolenie na 
użytkowanie nr 9/16 z dnia 23.02.2016 r.) : 
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 
- rurociąg z rur PVC dn 200mm 
- rurociąg z rur PVC dn 160mm 
- przyłącza (odgałęzienia) z rur PVC dn 160mm 
- studnie kanalizacyjne betonowe dn 1000mm 
- studnia kanalizacyjna PVC dn 425mm 

 
 
 
 

mb 
mb 

szt./mb 
szt. 
szt. 

 
 
 
 

ok.152 
ok.10 

7/ok.30 
6 
1 

3. Pozostało do wykonania (decyzja z dnia 15.09.2016 r. 
przenosząca w części na SWiK Sp. z o.o. pozwolenie na 
budowę nr 30/14) 
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna (pierwotny zakres): 
- rurociąg z rur PVC dn 200mm 
- rurociąg z rur PVC dn 160mm   
- odcinki przyłączy objęte projektem  24szt 
 

Studnie kanalizacyjne: 
- betonowe dn 1000mm h= 1,70 – 4,0m 
- PVC dn 425mm h= 1,50 – 3,0m 

 
 
 
 

mb 
mb 
mb 

 

 
szt 
szt 

 
 
 
 

ok.872 
ok.50 

ok.104 
 

 
17 
8 

 

UWAGA:  

1/ W 2015r. w ul. Pięknej zrealizowana została budowa kanału grawitacyjnego RG-1 (od 

studni S-6 do Przepompowni P-1.) 

2/ Opisane na profilach ciągów kanalizacyjnych  studzienki z kręgów betonowych o średnicy 

1200mm wykonać jako 1000mm. 
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1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.  

Wykonanie  wszelkich  prac  towarzyszących i  robót  tymczasowych  należy do obowiązków 

Wykonawcy.  

 

1.4. Informacje  o  terenie  budowy. 

1.4.1. Dane ogólne 

Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej ścieków komunalnych obejmuje teren miasta Strzelce 

Opolskie w gminie Strzelce Opolskie. 

Ulice posiadają częściowo nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa,  część ciągów 

kanalizacyjnych wykonywana jest w drogach gruntowych . 

Pasy drogowe ulic uzbrojone są w następującą infrastrukturę techniczną: 

- sieć wodociągową  

- lokalną kanalizację deszczową - brak 

- kable energetyczne 

- napowietrzną linię energetyczną n/n  

- kable telekomunikacyjne 

- napowietrzną linię telekomunikacyjną 

-sieć gazową, 

- rowy i cieki - brak 

 

Uzbrojenie terenu uprawniony geodeta naniósł na mapy sytuacyjno – wysokościowe.  

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na 

mapach. 

Realizowana dokumentacja projektowa przewiduje skanalizowanie całego obszaru 

sołectwa za wyjątkiem jedynie zabudowy bardzo rozproszonej, gdzie nie ma ekonomicznego 

uzasadnienia dla budowy sieci przewodów. 

W projekcie założono, że ścieki  sanitarne poprzez sieć kanalizacji grawitacyjnej doprowadzane 

zostaną  do  zrealizowanej wcześniej przepompowni P-1.  Z pompowni dzięki  sieci tłocznej oraz 

grawitacyjnej wprowadzone będą do  miejskiej  oczyszczalni  ścieków .  

Na odejściach rurociągów głównych planuje się wykonać odcinki przyłączy do granicy posesji. 

W ramach odrębnej inwestycji nastąpi podłączenie posesji. 

  

Warunki  gruntowo – wodne. 
 

Dokumentacja geotechniczna wykonana została w 2006 r. przez Zakład Usług Technicznych 

„PROGEO” S.C. z siedzibą w Opolu przy ul. Cygana 4, na etapie sporządzenia koncepcji budowy 

sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Pięknej, Kolejowej i Wilkowskiego (otwory 1-7). W 2011 r. 

wykonano dokumentację geotechniczną dla projektowanej kanalizacji sanitarnej od ulicy Pięknej do 

ulicy Szpitalnej (otwory 1-4). 
 

Ponadto dla rejonu inwestycji Zamawiający udostępnia pomocniczą dokumentacją geotechniczną 

z 2011 r. wykonaną przez Zakład Usług Geologicznych „GRUNT” s.c. z siedzibą w Opolu przy ul. 

Grunwaldzkiej 3a (otwory 1-9), oraz Mapę warunków gruntowo – wodnych z 2003r. dla terenu 

Miasta Strzelce Opolskie, która obejmuje w swoim zakresie np. ul. Opolską i Piękną (otwory nr 34, 

35 i 36). 
 

W  oparciu  o  wykonaną  dokumentację  geologiczną  stwierdza  się: 
 

Na  trasie  projektowanych  odcinków kanalizacji  występują  grunty  zbudowane  z  gleby,  pod   

którą na różnych głębokościach zalegają: 

- nasypy budowlane z tłucznia z grysem, 

- nasypy niebudowlane piaszczyste z glebą i kamieniami, 

- piasek gliniasty przewarstwionym drobnym, brązowy, 

- piasek średni z domieszką gliniastego, brązowy, 

- glina piaszczysta zwięzła, brązowa, 
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- glina pylasta zwięzła, brązowa, 

- glina zwięzła z domieszką zwietrzeliny wapienia, brązowa, 

- zwietrzelina gliniasta wapieni, przewarstwiona zwietrzeliną gruzową, 

- zwietrzelina gruzowa wapieni z domieszką gliny pylastej zwięzłej, 

- zwietrzelina gruzowa wapieni, żółtobrązową, 

- zwietrzelina gruzowa wapieni na pograniczu skały twardej, 

- skała twarda wapienna, biało-żółtą, 

- skała twarda wapienna, j. szaro-beżowa, 

 

Na terenie Strzelec , gdzie osady czwartorzędowe leżą bezpośrednio na skałach węglanowych triasu 

środkowego, wody mają wyjątkowy i przeważnie okresowy charakter występowania. W zależności 

od pory roku i intensywności opadów istnieje możliwość okresowego gromadzenia się wód 

opadowych na stropie zwietrzałych wapieni triasowych.  

 

UWAGA:  

Nie wyklucza się występowania między wykonanymi otworami geologicznymi innych 

warunków gruntowych np. gliny, gruntów zwietrzeliny wapieni triasowych, zwietrzelinę 

gruzową lub skałę twardą (wapień). 

 

Likwidacja  wykopów 

Zastosowanie  gruntów  piaszczystych, przednio  wydobytych  z  wykopu  z  jednoczesnym   

zagęszczeniem  warstwami  o  miąższości  max. 30 cm  i  zagęszczeniem  ich  do  stopnia Id  = 0,64 

w terenach dróg publicznych, oraz Id = 0,55 w terenach zielonych.   

Grunty  występujące  w  linii  nawierzchni  drogi  należy  zastąpić  gruntami  niespoistymi. 

W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej , wykonanie  wykopów  musi  poprzedzać  obniżenie   

zwierciadła  wody  poprzez pompowanie powierzchniowe agregatem pompowym z wykonanego 

rząpia w dnie wykopu.  

Uzupełnieniem odwodnienia powierzchniowego może być odwodnienie wgłębne realizowane za 

pomocą igłofiltrów  

Zaleca się zastosowanie zestawów igłofiltrowych w schemacie : dwurzędowym.  

Odległości między szpilkami powinny  wynosić  0,5-1,0m  przy  średnicy  igłofiltrów  50mm. 

1.5. Nazwy i kody 
 

Dział robót 

45000000 Roboty budowlane 

Grupa  robót  

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45300000 Wykonanie  instalacji  budowlanych 

 

Klasa robót  

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45210000 Budownictwo  ogólne oraz inżynieria  lądowa i wodna 

45230000 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  autostrad, dróg, lotnisk i 

obiektów  sportowych 

45310000 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu 

 

 

 

 

1.6. Określenia podstawowe. 
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Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.6.1. Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią  

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 

przekazywania poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  

Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie 

funkcje techniczne w budownictwie, której  Zamawiający  powierza  nadzór  nad  realizacją 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne, praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  

samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  

robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  

realizacji  kontraktu. 

1.6.4. Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

1.6.5. Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  

certyfikującą, potwierdzający , że  wyrób i proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  

specyfikacją  techniczną. 

1.6.6. Deklaracja zgodności - oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  

przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  

zgodny  z właściwym dokumentem odniesienia. Deklaracja zgodności musi uwzględniać 

przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. 

2004; nr 198; poz. 2041, z późn. zmianami) w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  

robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  

szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  

naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  

trakcie  wykonywania  robót , a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  

innych  dokumentów. 

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  

produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  

budowlanych, przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  

warunków  jego  zastosowania  i  użycia. 

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  

przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  

władających  siecią. 

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 

parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.6.12. Grupy,  klasy,  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, określone  w  

Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów z dnia 03.12.2012 r w sprawie wykazu robót 

budowlanych 

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta lub dostawcę  

urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
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i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  

pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane. 

1.6.15. Normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  

(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 

„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  

ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

1.6.16. Obmiar  robót  -  obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  pomiarów  z  natury , sporządzony  

na  podstawie  książki  obmiarów. Powinien  on  zawierać  spis  poszczególnych  robót  w  

kolejności  technologicznej  ich  wykonania  oraz  liczby  jednostek  obmiarowych  robót. 

Obmiar  robót  ma  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  

jego  przeprowadzenia. 

1.6.17. Odbiór  częściowy  -  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  

nadającym  się  do  użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  

budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”.  

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  

„odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  

Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  

odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Zamawiającego. Odbioru  

dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  

budowlanych, łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  

ewentualnie  terenów  przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  

przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  

w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  

wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  

zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 

odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  

stopień  scalenia  robót. 

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  

budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  

słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.   

1.6.22.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  

CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r. 

1.6.23. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  

wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , 

zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  

wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów. 

1.6.24. Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego  

oraz  pieszych. 

1.6.25. Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułożenia  w  nim 

konstrukcji  nawierzchni. 

1.6.26. Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania 

obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu 

1.6.27. Podłoże  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący pod nawierzchnią  do 

głębokości  przymarzania. 

1.6.28. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  

tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  

tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 
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1.6.29. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane 

Wykonawcy  przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  

lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy. 

1.6.30. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej, która  

wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 

1.6.31. Rekultywacja – roboty mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  

funkcji  terenowym  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 

1.6.31. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na nim  robót  

oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

 

1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i metody wykonywanych  robot,  oraz za 

bezpieczeństwo  wszelkich  czynności. Wykonawca  powinien  przestrzegać  i spełniać  wymagania  

rysunków , specyfikacji  technicznych  i  instrukcji  wydanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  

Wykonawca  powinien  przygotować  i  przedstawić  technologię  wykonania  robót  do  akceptacji  

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  która  precyzuje  podejście  budowlane  do  każdego  

elementu  robót.  

 

1.7.1.Przekazanie  terenu  budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej.   

 

 

1.7.2.Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  

podanym  w  punkcie  10.1  

 

1.7.3.Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST. 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez 

Zamawiającego.  

Dane zawarte w którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych 

na niekorzyść Zamawiającego,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  

Nadzoru  Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian   

i  poprawek. 

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  

określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 

W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  

projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość elementów  budowli,  to  takie  

materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  

na  koszt  Wykonawcy. 

 

1.7.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.7.5.Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.7.6.Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

elementów budowli, zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej terenu, mające związek z 

realizacją kontraktu . 

Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  

realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców. 

 

1.7.7.Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów. 

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  

publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  

 

1.7.8.Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  

warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  

wymagań  sanitarnych   

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  

oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  

budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. 

Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie 

podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 

Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  

sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  

ochrony  zdrowia  zwanego  planem  bioz  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  

i  ochrony  zdrowia”  sporządzonej  przez  projektanta.  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  

rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  

Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  

wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki   

Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  (Dz. U. Nr 129  poz. 844  ) 

 

1.7.9.Zabezpieczenie  terenu  budowy 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 

- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  

budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji 

- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 

- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  

budowlanych, 

- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu gruzu z rozbiórki. 

- utrzymania bezpiecznych warunków pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową  oraz nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych 

- likwidacji wszelkich uszkodzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych na 

mapie a spowodowanych działaniami wynikającymi z realizacji inwestycji 
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- zgłoszenia zamawiającemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentacją projektową zdarzeń np. 

odsłonięcie w trakcie robót budowlanych obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej 

- publicznego obwieszczenia faktu przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym i zgodny z  wymogami Prawa Budowlanego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót  wykona projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednim 

zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem i Policją. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie problemy związane z występowaniem wody, 

niezależnie od tego, czy pochodzi ona z istniejących systemów odwodnienia, cieków wodnych, 

źródeł podziemnych, wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego źródła lub jakiejkolwiek innej 

przyczyny. 

Wszystkie  koszty  wynikające  z  zapisu  niniejszego  punktu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  

przyjmuje  się, że  są  włączone  w  cenę  kontraktową. 

 

1.7.10.Ochrona  i  utrzymanie  robót. 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  czasu  odbioru  końcowego. 

 

1.7.11.Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy  i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robot.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  

chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  

związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  

Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  

dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  

związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca. 

 

1.7.12. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  

obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  

norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  

powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  

mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  

poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  

i pisemnego  zatwierdzenia. 

 

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie zaplecze budowy. 
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1.7.14. Zezwolenia 

Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 

koszt. (zezwolenia na objazdy, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy 

przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia  

i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

 

1.7.15. Przebudowa urządzeń uzbrojenia terenu. 

Przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidujących z projektowaną siecią kanalizacyjną 

wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich właścicielami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy. 

 

1.7.16. Tablice informacyjne. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym  i  zgodny z Prawem Budowlanym  oraz poprzez dostarczenie, 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru  tablic 

informacyjnych, których treść będzie uzgodniona z  Zamawiającym. 

Tablice informacyjne określone  nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy 

od momentu zakończenia inwestycji. 

Tabliczki znamionowe 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 

identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 

instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą 

wykonane w języku polskim. 

 

1.7.17. Ochrona  robót  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych 

Ochrona  robót  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych należy  do  Wykonawcy. 

 

2.MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  

obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  

ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  

stosowania  w  budownictwie. 

Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  

produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – 

właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  

zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  

Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  

przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  oświadczenia  

dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 

 

2.2.  Wymagania ogólne związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, 

składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  

Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  

placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, 
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elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  

inspekcji. 

Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  

Nadzoru  Inwestorskiego. 

 

2.3.Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane   

i urządzenia  wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  

budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  

oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

- Wykonawca, uzgodni  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  

informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  

konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, celem uzyskania ich zatwierdzenia.  

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 

budowy.  

 

2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   

Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie   

materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca   

powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o  proponowanym  wyborze. 

Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią   

decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  materiał  (element  budowlany  lub   

urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody. 

 

3. SPRZĘT.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt używany do robót  powinien  

być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  

wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji robót,  zaakceptowanych  przez  

Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien  

być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  

w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym  umową. 
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Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych parametrów 

technicznych.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  

ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , 

projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 

budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 

wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 

produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ 

na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy 

będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2 Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie , 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, 

5) strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do 

Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 

technicznego.  

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 

5.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku.  
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Program  zapewnienia  jakości  robót (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakości oraz możliwości pobierania próbek i badania 

materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy 

rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości  (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora  Nadzoru  w  terminie  2  tygodni  od  podpisania  umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a/ część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego. 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn 

i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie wymaganego standardu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli jak również laboratoria, personel i wszystkie niezbędne urządzenia do 

kontroli i badania robót. 

Minimalne wymagania dotyczące rodzaju i częstotliwości badań są opisane w specyfikacjach, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam opisane, Inspektor Nadzoru określi, 

jakie wymagania są konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
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6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub 

innych przez niego zatwierdzonych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikat  i  deklaracje. 

Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ; 

a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność   

    z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych 

    oraz  własnościowych  przepisów  i  dokumentów  technicznych. 

b)  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną,   

     w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie  są  objęte 

     certyfikacją  określoną  w  pkt.  a 
     

W przypadku materiałów, dla których w/w  dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek  materiały,  które nie spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone. 
 

6.7. Dokumentacja  budowy. 

Dokumentacja  budowy obejmuje w  szczególności: 

- pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym, 

- dziennik  budowy,  

- protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych  

- operaty geodezyjne 

- książkę  obmiarów  robót 

- dokumenty  dopuszczające  stosowanie  wyrobów  budowlanych  w  budownictwie 

- receptury  robocze 

- wyniki  badań  kontrolnych  
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6.7.1. Dziennik  budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru  końcowego. 

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

spoczywa  na  Wykonawcy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot, 

stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. 

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem 

osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  

służbowego. 

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  

jeden  pod  drugim  ,  bez  przerw.   

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 

- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 

- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 

- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot, 

- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót, 

- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw   

  w  robotach, 

- uwagi  i  polecenia  Inspektora 

- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu, 

- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i  

ostatecznych  odbiorów  robot, 

- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 

- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót, 

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  

z  podaniem  ,  kto  je  przeprowadził, 

-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził, 

-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot. 

Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się. 

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich   

przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 

Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obligują  Inspektora do  ustosunkowania  się do 

dokonanego  zapisu .   

 

6.7.2. Książka  obmiarów. 

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  określenie rzeczywistego  postępu robót.  

Obmiar wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły w  jednostkach  przyjętych  w  

kosztorysie  i  wpisuje  do  książki  obmiarów. 

 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
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6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 

Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i  Inspektora 

Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.Odbiór  częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym  robót.  Odbioru  

robót  dokonuje  Zamawiający. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót. 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie istotne 

dokumenty , a w szczególności : 

1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami  pozwolenia  na  budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku  terenu budowy. 

2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz  inne  projekty  specjalistyczne i dodatkowe, jeśli w trakcie realizacji budowy 

takie powstały) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót  
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3.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

4.  receptury i ustalenia technologiczne 

5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  

6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

7.  protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom urządzeń uzbrojenia terenu 

8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  

9.  mapę zasadniczą uzupełnioną o elementy zrealizowane.  

10.protokoły odbioru częściowego 

11.potwierdzenia wszystkich właścicieli posesji o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu 

     zajmowanego na czas prowadzenia robót 

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

ustalonego przez Zamawiającego schematu. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki płatności określają postanowienia umowy i SIWZ. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

10.1. Dokumentacja projektowa oraz decyzje administracyjne 

 
L.p. Wyszczególnienie  

1 Zatwierdzony projekt budowlany wraz decyzją o pozwoleniu na budowę 30/14 z dnia 

28.01.2014r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego oraz decyzją z dnia 15.09.2016 r. 

przenoszącą w części na SWiK Sp. z o.o. pozwolenie na budowę nr 30/14. 

 

2 Projekty wykonawcze składające się z:  

1. Części opisowej z przedmiarem robót  

2.    Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  

3. Części rysunkowej – rysunki od 1 do 15  

 4. Dokumentacji geotechnicznej – opisanej na stronie 8 niniejszej specyfikacji  

3 Dziennik budowy nr 339/15 z dnia 01.10.2015r.  

4 Pozwolenie na użytkowanie zrealizowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nr 9/16 z dnia 

23.02.2016r. udzielone przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w powiecie 

strzeleckim  

 

5. Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej – Strzelce Opolskie, ul. Piękna 

dz. 271/11, 271/15, 271/16, 271/14. 

 

6. Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22.04.2016 r. (pismo nr 

GK.7211.100.2016.MS2) zezwalające Inwestorowi zadani na lokalizację i budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych i pasach drogowych dróg gminnych wraz 

określenie m warunków udostępnienia. 

 

7. Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia 14.11.2013r. o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z decyzją z 

dnia 02.11.2016r. przenosząca na rzecz SWiK Sp. z o.o. ww. decyzję.  
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Zamawiający przekaże wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 egz. specyfikacji 

technicznej.  

 

UWAGA: Wykonawca korzystając na każdym etapie z dokumentacji projektowej 

uwzględni wykonany już w 2015r. zakres robót, o którym mowa na stronie 6 i 7 niniejszej 

specyfikacji. Dotyczy to np. przygotowania oferty przetargowej oraz przygotowania 

i realizacji robót objętych kontraktem. 

 

10.2.  Dokumentacja  powykonawcza  

Wykonawca  w  ramach umowy  jest  zobowiązany  wykonać  w  4 egz.  dokumentację  

powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  w  trakcie  wykonania  robót 

 

10.3. Normy, akty prawne i inne dokumenty.  

 

Akty prawne – ustawy 

 

1.   Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), 

2.   Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 

z późn. zm.), 

3.   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. 

zm.), 

4.   Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. 

zm.), 

5.   Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125 z późn. zm.) 

6.   Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.), 

7.   Ustawa 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2016 poz. 353 ze zm.), 

8.   Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), 

9.   Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. 

zm.). 

 

Akty  prawne -  rozporządzenia 

 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 r nr 25 poz. 133) 

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków  

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U.  2015 poz. 

1422 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U.  2003 r Nr 47, poz. 

401) 

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r.  w  sprawie informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  

zdrowia  (Dz. U.  2003 r  Nr 120, poz. 1126) 

6. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania i 

odbioru robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U.  z 2013 r. 

poz. 1129). 
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 r                

Nr 198, poz. 2042) 

 

Inne dokumenty 

1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r. 

 Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r. 

2. Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 

3. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III, 

IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990 

4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  

Budowlanej  Warszawa  2003 

5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  

Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r. 
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE 

 

1.0. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i  posadowieniem w terenie 

sieci kanalizacyjnych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” 

pkt. 1.1  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 

przetargowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją kanalizacji obejmują między innymi: 

a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w 

czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót 

odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej 

b) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej, 

c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych: 

takich jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 

wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań projektowych 

e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim 

w czasie robót ziemnych 

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków rurociągów, 

głębokości posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 

g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 

Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 

podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 

geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.0 MATERIAŁY 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 

-paliki drewniane 

-gwoździe 

-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 

3.0 SPRZĘT 

Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy niżej wymienionego specjalistycznego sprzętu 

geodezyjnego 

-niwelator elektroniczny z dalmierzem  

-niwelator elektroniczny samorejestrujący  

Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 

-opracowanie DXF (program) 

-komputer  
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4.0 TRANSPORT 

Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT. 

Projektowana  oś  kanału  sanitarnego  oraz  odgałęzień  do  prywatnych  posesji  winien  

wyznaczyć  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu  winna  być  wyznaczona  w  sposób  trwały  

i  widoczny  z  założeniem  ciągów  reperów  roboczych.  Punkty  na  osi  trasy  geodeta  winien  

oznaczyć  za  pomocą  palików  drewnianych  tzw.  kołków  osiowych  z  gwoździami.  Kołki  

osiowe  winny  być  wbite  na  każdym  załamaniu  trasy, a  na  odcinkach  prostych  co  30-5- m.  

Na  każdym  prostym  odcinku  należy  utrwalić  co  najmniej  3  pkt.  Kołki   należy  wbić  po  obu  

stronach  wykopu, tak  aby  istniała  możliwość  odtworzenia  jego  osi  podczas  prowadzenia  

robót.  Repery  robocze  należy  osadzić  w  krawężnikach  jezdni  w  postaci  bolców  metalowych.  

Ciąg  reperów  należy  nawiązać  do  sieci  reperów  państwowych. 

Wykonane  czynności  wykonawca  prac  geodezyjnych  potwierdza  wpisem  do  dziennika  

budowy  oraz  przekazuje  Kierownikowi  Budowy  kopie  szkiców  tyczenia  i  kontroli  położenia  

poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego, zawierające  dane  geodezyjne  umożliwiające  

wznowienie  lub  kontrolę  wyznaczenia. 

 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna”- pkt. 6.0 

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  robotami  określonymi  w  OST-00 pkt. 1.1  

należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK 

 

7.0. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7 

Jednostką obmiarową jest: mb, m2, m3, kpl. itp. – stosownie do rodzaju obmierzanego elementu 

robót. 

 

8.0. ODBIÓR  ROBÓT. 

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  do  ich  odbioru  końcowego  geodeta  winien  przedłożyć  

operat  geodezyjny  zawierający  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  

etapach  budowy, a  w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  

elementów  obiektu  budowlanego. 

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą , która  po  

sprawdzeniu  przez  PODGiK  jest  elementem  dokumentacji  powykonawczej  przekazywanej  

Zamawiającemu.  

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9. 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995  Nr 25 poz. 133). 

Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów 

budowlanych wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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SST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot  SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru  robót  rozbiórkowych przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  

inwestycyjnego  określonego  w  OST-00  Część  ogólna  pkt. 1.1 

1.2. Zakres  stosowania  SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 

przetargowej. 

1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  

na  celu  wykonanie  n/w rozbiórek występujących  w  obiekcie: 

1) rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych i podbudowy z tłucznia w drogach                

i wjazdach  

2) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , betonu , tłucznia ,  

3) rozebranie  krawężników  betonowych  

4) rozebranie obrzeży betonowych - wywóz gruzu z terenu rozbiórki na właściwe  składowisko  

1.4 Określenia  podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową , SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

Dla  robót  wg  SST-02.  materiały  nie  występują. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych powinien być dobrany przez Wykonawcę w 

projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wraz z podbudową 

powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

• piła do cięcia nawierzchni bitumicznych 

• sprężarka powietrzna 

• koparka 

• samochód samowyładowczy 

Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały z rozbiórki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa stanowią 

gruz, który podlega odwozowi do właściwego miejsca składowania. Wybór miejsca składowania 

należy do obowiązku Wykonawcy. Materiały z rozbiórki podbudowy z kostki granitowej, 

krawężnika granitowego i betonowego (nie  przewidziane  do  ponownej  zabudowy), stanowią 

własność Zamawiającego i w stanie nieuszkodzonym należy je przewieźć na składowisko  

w  odległości  do  20 km  wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty. 
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5.1. Rozebranie nawierzchni 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu technologii i 

organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki : 

- zapewniać zdjęcie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 

- gwarantować nieuszkodzenie jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni  niepodlegających 

rozbiórce, oraz  nieuszkadzanie  istniejącego uzbrojenia. 

Wszystkie odpady powstałe przy usuwaniu nawierzchni muszą być odwiezione na wysypisko 

odpadów. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. W trakcie 

prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z 

rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze. 

Rodzaj usuwanych warstw i ich średnia grubość podane są w Przedmiarze Robót. 

 

5.2. Rozebranie podbudowy, kostki i krawężników 

Roboty rozbiórkowe elementów podbudowy obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich jej 

elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzją o ewentualnym zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania 

podejmuje Inspektor Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Gruz z 

rozbiórki powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i terminie  nie kolidującym z 

wykonaniem innych robót. 

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić z pomocą koparki lub ładowarki. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas 

wykonania prac rozbiórkowych w obrębie robót. 

Projekt powyższy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru musi być staraniem Wykonawcy 

zatwierdzony przez właściwe władze. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru technologią i organizacją robót. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania 

 

7. OBMIAR 

Jednostkę obmiaru robót jest metr kwadratowy (m2) nawierzchni i podbudowy oraz metr (m) 

dla krawężników.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST 00 ‘Wymagania ogólne” pkt. 8 

Celem  odbioru jest stwierdzenie wykonania zakresu  robót przewidzianego  Dokumentacją  

Projektową.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9. 

 

Cena jednostkowa obejmuje  między innymi: 

- wyznaczenie robót w terenie 

- cięcie nawierzchni asfaltowej 
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- rozebranie nawierzchni asfaltowej 

- rozebranie nawierzchni betonowej 

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

- rozebranie podbudowy z kruszywa 

- rozebranie krawężnika wraz z ławą 

- dla materiałów zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania oczyszczenie, 

załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazane przez 

Inspektora Nadzoru na odległość do 20 km 

- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy -załadunek i odwóz na 

   właściwe wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2013 r poz. 21) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)
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SST-03         ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych przewidzianych do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  

określonego  w  OST-00  Część  ogólna  pkt. 1.1 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 

przetargowej. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Ponadto: 

- wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych, 

- podłoże wykopu – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli , w której właściwości 

gruntu maja wpływ na projektowanie , wykonanie i eksploatację budowli 

- podłoże rurociągu – podbudowa, strefa bezpośredniego posadowienia rurociągu 

wynikająca z obliczeń statycznych danego rurociągu 

- podsypka – warstwa podłoża rurociągu wykonana z piasku lub piasku ze żwirem 

- obsypka – część zasypki wykopu pomiędzy podłożem a nadsypką równa średnicy 

rurociągu, po obu stronach rurociągu w granicach wykopu, warstwa ochronna rurociągu 

- nadsypka – cześć zasypki wykopu do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu, warstwa 

ochronna rurociągu 

- zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem 

- umocnienie wykopów – elementy stalowe lub drewniane, zakładane lub wbijane 

zabezpieczające ściany wykopu przez usunięciem 

- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do wykonania zasypów lub 

wywieziona na składowisko, 

- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

- wykop obiektowy – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych 

- składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu lub 

ziemi roślinnej z wykopów, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 

- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości -do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 

ziemnych do 50 m 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy  wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową , SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego i wymaganiami pozostałych  

dokumentów kontraktowych (umownych). 
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2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 

są: 

- grunt z wykopu -  przydatność gruntów z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu 

określi laboratorium Wykonawcy- uprawniony geolog na zlecenie Wykonawcy.  

Opinia geologa musi zostać zaakceptowana przez  Inspektora Nadzoru.  

- o przydatności gruntu z wykopu na wykonanie zasypki  decyduje geolog na podstawie 

następujących badań: 

                            - wskaźnik różnoziarnistości > 5 

                            - wskaźnik piaskowy > 35 

                            - wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę 

- wypraski stalowe, 

- ścianki szczelne, 

- rozpory, 

- igłofiltry  50 długości 4,0 m i 6,0 m 

- kolektory ssące z rur stalowych kołnierzowych  200 

- rurociągi tymczasowe stalowe kołnierzowe  80-100 

- bale drewniane 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- koparki podsiębierne   

- koparki chwytakowe  

- spycharki gąsienicowe  

- wibromłoty  

- ubijaki mechaniczne spalinowe  

- zagęszczarki mechaniczne 

- żurawie samochodowe  

- wyciągi do urobku ziemi  

- pompy do wpłukiwania igłofiltrów 

- pompy do odwodnienia wykopów 

- wciągniki przejezdne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  środki transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy  

- samochód ciężarowy, samowyładowczy  

- samochód ciężarowy, skrzyniowy  

- przyczepa dłużycowa do samochodu  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacją 

Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 

 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) zapoznanie się z warunkami terenowymi, 

b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych, 

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energią elektryczną i wodą oraz 

odprowadzenia ścieków, 

g) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,. 

h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

i) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 

 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

Roboty ziemne  (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, podsypka, 

obsypka, nadsypka i zasypy ) związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem 

w czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót 

odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej, 

b) wyznaczenie i stabilizacją w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej, 

c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnową realizacyjną elementów geometrycznych: takich 

jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę 

rozwiązań projektowych, 

e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim 

w czasie robót ziemnych, 

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków,  głębokości 

posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 

g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych, 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 

Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 

podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 

geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji. 
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5.4.2. Zdjęcie warstwy humusu / ziemi roślinnej / 

Przed rozpoczęciem wykopów w obrębie obszarów użytkowanych rolniczo, należy zdjąć 

mechanicznie warstwę humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopów 

liniowych oraz z terenu przepompowni. 

Humus powinien być zdjęty w granicach wykopu i miejsca składowania ziemi z wykopu z 

dodaniem po ok.0,5 m z każdej strony. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w 

zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 

- grubości zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowości spryzmowania humusu. 

Po zakończeniu robót budowlanych usunięty humus należy rozplantować mechanicznie. Nie 

dopuścić do przemieszania humusu z warstwą ziemi nieurodzajnej. 
 

5.4.3. Rozbiórka elementów dróg i ulic 

Zakres robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej SST-02 
 

5.4.4. Warunki gruntowo-wodne 

Opisano na stronie 8 niniejszej specyfikacji. 
 

5.4.5. Likwidacja  wykopów 

Zastosowanie  gruntów  piaszczystych, uprzednio  wydobytych  z  wykopu  z  jednoczesnym   

zagęszczeniem  warstwami  o  miąższości  max. 30 cm  i  zagęszczeniem  ich  do  stopnia Id  = 0,64 

w terenach dróg publicznych, oraz Id = 0,55 w terenach zielonych.   

Grunty  występujące  w  linii  nawierzchni  drogi  należy  zastąpić  gruntami  niespoistymi  z   

kontrolowanym  zagęszczeniem. 

W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej , wykonanie  wykopów  musi  poprzedzać  obniżenie   

zwierciadła  wody  lub  prowadzenie  odwodnienia  otworami  depresyjnymi. 
 

5.4.6. Odwodnienie terenu robót - igłofiltry 

a) uwagi ogólne. 

W rejonie ulic Pięknej, Kolejowej, Opolskiej i Wilkowskiego w Strzelcach Opolskich nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych. Na terenie Strzelec , gdzie osady czwartorzędowe leżą 

bezpośrednio na skałach węglanowych triasu środkowego, wody mają wyjątkowy i przeważnie 

okresowy charakter występowania. W zależności od pory roku i intensywności opadów istnieje 

możliwość okresowego gromadzenia się wód opadowych na stropie zwietrzałych wapieni 

triasowych. 

 

W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej , wykonanie  wykopów  musi  poprzedzać  obniżenie   

zwierciadła  wody igłofiltrami  lub  przez pompowanie wody z rząpia zlokalizowanego w wykopie. 

Zaleca się zastosowanie zestawów igłofiltrowych w schemacie : dwurzędowym.   

Odległości między szpilkami powinny  wynosić  0,5-1,0 m  przy  średnicy  igłofiltrów  50mm. 

Ostateczny rodzaj odwodnienia wykopu Wykonawca dobierze uwzględniając ilość wód 

gruntowych oraz kategorię gruntu. Odwodnienie wykopu w tym zastosowane rozwiązania i 

urządzenia wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

5.4.7.Zabezpieczenie przed dopływem wód 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 

zachowane co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren, 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu, 

c) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być 

wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem 
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5.4.8. Wykopy 

a /wykonanie wykopów 

Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną za wyjątkiem miejsc zbliżenia do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz innych obiektów, gdzie wykopy należy 

wykonywać ręcznie. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy 

wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.  Ogółem 90% wykopów stanowią 

wykopy wykonywane mechanicznie a 10% wykopy wykonywane ręcznie. 

Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych 

wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo z rozparciami. 

Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopu. W przypadku braku możliwości składowania 

urobku wzdłuż realizowanego uzbrojenia, ziemią z wykopu należy ładować bezpośrednio na 

samochody i odwozić na miejsce składowania lub wysypisko. Generalnie długość otwartego 

wykopu nie powinna przekraczać 100 m 

Szerokość wykopu powinna się mieścić w granicach 0,9-1,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej 

grawitacyjnej lub tłocznej i 2,0÷2,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 

o grubości co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 

ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym 

spulchnienia gruntu. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 

krawędzią wykopu a stroną odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 

komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta 

jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem 

terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 

Wyjścia ( zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

b/ umocnienie wykopów 

Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej i zaleceń 

Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na podparciu i rozparciu ścian 

wykopów. Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów stosować elementy stalowe lub inne 

materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się również szalunki klatkowe.  

Po wykonaniu robót elementy zabezpieczające ściany wykopu należy usunąć. 

c/ postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeżeli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

c) zawiadomić projektanta i geologa, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty , 

miejsce ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie 

kierownictwo Robót, Inspektora Nadzoru i właściwy organ administracyjny / Policję, Wojsko / 
 

UWAGA: Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych mogą występować grunty 

skaliste (V-VII kategoria gruntu). Na obszarze występowania w wykopach skały twardej, 

wapieni, margli, zwietrzeliny gruzowej lub rumoszu skalnego, wymagane będzie zastosowanie 

robót specjalistycznych oraz specjalistycznego sprzętu. W przypadku występowania w 

wykopach skały o różnej twardości, wykopy należy wykonać dwuetapowo: najpierw należy 

odspoić, a potem usuwać skruszoną skałę.  

Wszystkie  koszty  wynikające  z  zapisu  niniejszego  punktu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  

i przyjmuje  się, że  są  włączone  w  cenę  kontraktową. 
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5.4.9. Podłoże rurociągu 

Z uwagi na zmienne warunki gruntowe należy na całej długości wykonać podsypkę piaskową o 

grubości 15 cm. W przypadku natrafienia w podłożu na piasek drobnoziarnisty można go 

wykorzystać bezpośrednio do podsypki. 

Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności ( odwodniony trwale 

lub na czas budowy) odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach 

ms.ss,sz wg PN 86/B-02480 tabela 7. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Inspektora Nadzoru decyzję o zastosowaniu gruntu 

rodzimego na podłoże rurociągu. 

Rurociąg układać na podsypce ukształtowanej na kąt 120' i z zaprojektowanym spadkiem 

podłużnym. 

 

5.4.10. Zasypka 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 

najmniej 0,3 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-86/-02480.Warstwa ochronna rury 

kanałowej musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Należy ją zagęszczać ubijakiem 

drewnianym równocześnie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami około 10-15 cm do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. 

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem dopiero przy            

20 -to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Dalszą zasypkę można wykonać mechanicznie 

warstwami 20 cm. 

Wskaźniki zagęszczenia Is dla zasypki w drogach gminnych winien wynosić min. 0,98. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę. 

Urobek nie wykorzystany do zasypki należy wywozić w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru / wykorzystać do nasypów /. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w OST “Wymagania ogólne" 

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji, 

- wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 

oraz co najmniej, co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 

c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 

d/ wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Minimalne odchylenia w rzędnych wykopu nie powinny być większe niż: ±3,0 cm w gruntach 

spoistych, ± 5,0 cm w gruntach wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu 

wynosi  ± 5,0 cm 

Odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 0,97 w drogach publicznych i 

wjazdach  oraz Is=1,00   w poboczach dróg. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykonania 

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 

ST lub odpowiednich normach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Roboty ziemne i odwodnieniowe jako tymczasowe nie będą podlegały obmiarowi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 “Wymagania ogólne"  pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie wykonania wykopów i pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych, 

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 “Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

 

9.2. Cena wykonania robót 
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Cena wykonania robót obejmuje  między innymi: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia 

terenu robót 

c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 

e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

g) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód 

h) przejecie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, 

i) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 

j) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodne z projektem organizacji ruchu, 

odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

k) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

l) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz ich 

czasowe odwodnieniem 

m) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 

n) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

o) wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 

p) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 

q) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

r) uporządkowanie placu budowy po robotach 

Cena  wykonania  robót  ziemnych i odwodnieniowych wliczona jest w cenę jednostkową 

zabudowy kanałów , rurociągów i przepompowni. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

-PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

-PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

-PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

-PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir 

i mieszanki. 

-PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

-PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

-PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

-PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

Normy branżowe: 

-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące : 

-  PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 
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SST-04    KANALIZACJA   SANITARNA  GRAWITACYJNA  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  

inwestycyjnego  określonego  w  OST-00  Część  ogólna  pkt. 1.1 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część  Dokumentacji Przetargowej przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  prowadzenia prac przy realizacji 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągów tłocznych i obejmują: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne i ciśnieniowe ścieków, odgałęzienia kanalizacyjne do            

granicy posesji 

-  roboty  montażowe  wykonane  przewiertem  sterowanym 

- budowa studzienek rewizyjnych betonowych  1000mm  głębokości około 4,0 m   

 ( Studzienki na profilach oznaczone jako  1200mm wykonać jako 1000mm) 

- budowa studzienek tworzywowych  425mm 

- kontrola jakości 

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem kanalizacji 

sanitarnej ujęto w SST 03 

Roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe ujęto w SST  02 , SST 07, SST 08,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 

 i postanowieniami Umowy. 

1.4.1 Pojęcia ogólne 

Kanalizacja sanitarna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia 

ścieków z obiektów budowlanych i ich otoczenia , do sieci kanalizacji zewnętrznej. 

1.4.2 Kanały 

- Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzanie ścieków   

   sanitarnych 

- Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków sanitarnych z co najmniej 

  dwóch kanałów bocznych 

- Kanał boczny – kanał doprowadzający  ścieki do kanału zbiorczego 

- Odgałęzienie – kanał przeznaczony do połączenia instalacji kanalizacyjnej na działce prywatnej  

   z siecią kanalizacji sanitarnej 

1.4.3 Urządzenia uzbrojenia sieci 

- Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona  

   do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

- Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału,  

   na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

- Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch  

   kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

- Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości   

(h0,6m), w której ścieki sanitarne spadają bezpośrednio na dno studzienki połączeniowej 

poprzez  zewnętrzny, odcinający przewód pionowy 

- Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącej do przenoszenia 

   obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przegrodą  terenową. 
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1.4.4 Elementy studzienek 

- Komora robocza – zasadnicza część  studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.   

  Wysokość  komory roboczej jest to odległość  pomiędzy rzędną  dolnej powierzchni płyty lub    

   innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki 

- Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do  

   zejścia obsługi do komory roboczej 

- Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 

- Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

    umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność   

z  postanowieniami Umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 

- rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z polichlorku winylu PVC–U/rury lite/wg 

PN-EN 1410-01:1999 o średnicy 160 mm , 200 mm typoszereg SDR 34, 

łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur;  

- kształtki do sieci kanalizacyjnych z PVC wg PN-EN 1410-01:1999 typoszereg SDR 34 

- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejść  szczelnych przez ścianki betonowe 

            studzienek) z PVC o średnicy, 160 mm, 200 mm,  

- rury osłonowe  PE 100 RC SDR 17 czarne 

- rury  dwudzielne  ochronne  PE  do  zabezpieczeń  istn.  kabli 

-          korki kanalizacyjne   160 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 

wykonane z betonu klasy co najmniej B40, wodoszczelnego(W8), małonasiąkliwego (n<4%) 

i mrozoodpornego (F-50) - złożone są z następujących zasadniczych części: 

-          dno studzienki – betonowe, z wyprofilowanym korytem /kinetą/, średnica 1000mm, 

wysokość  800mm 

-          ściany komory roboczej - kręgi betonowe, średnica 1000mm, wysokość 250,500mm, 

- przykrycie  studzienek  - zwężka  redukcyjna  1000/625, wysokość ok. 600mm 

-           stopnie włazowe – żeliwne wg PN-64/H-74086 

-           włazy kanałowe – z żeliwa szarego  600 klasy D400 wg PN-EN 124 

Studzienki  kontrolne z tworzyw sztucznych 425 

Studzienki kontrolne są integralną częścią zastosowanego systemu rur kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych i powinny  pochodzić od tego samego producenta. 

Składają się z następujących części: 

-  kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PPlub PE) z wyprofilowanym dnem  

-  karbowana rura trzonowa o średnicy nominalnej 425mm 

-  rura  teleskopowa  425 wraz z pierścieniem odciążającym 

-  pokrywa  żeliwna  do  rury  teleskopowej 425  typ  ciężki  do  40 Mg 

Parametry włazów kanałowych: 

 pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, bez wentylacji 

 wypełnienie pokrywy betonem 

 na części żeliwnej pokrywy napis: 

u góry:     SWiK 

u dołu:     Strzelce Opolskie 

wysokość  liter  minimum 2 cm 

 podparcie pokrywy obwodowe 
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 głębokość osadzenia pokrywy włazu – min. 50mm 

 szerokość osadzenia pokrywy (szerokość poziomego występu korpusu podpierającego 

pokrywę) – mim. 30mm 

 zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednią masą pokrywy lub specyficzną 

właściwością konstrukcji 

 powierzchnie przylegania pokrywy i korpusu włazu z obróbką mechaniczną 

zapewniającą stabilność i ciche użytkowanie 

 konstrukcja korpusu ma zapewnić ustalone położenie pokrywy względem włazu 

Studzienki kanalizacyjnej w których różnica wysokości pomiędzy kanałem wlotowym i 

wylotowym jest większa  od  0,6 m  należy  wykonać  jako  kaskadowe z pionową  rurą 

prowadzoną na  zewnątrz studzienki. 

 

 

2.4. Dokumentacja materiałowa. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą  zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia 

zastosowanych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i 

Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność   za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

Wszystkie materiały mają być zgodne z zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004r 

     . 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż  40o C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie 

jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować  się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5m. Sposób składowania nie 

może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 

pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur zfazować. 

Szczególnie należy zwracać  uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać  je kołpakami, 

wkładkami itp. 

 

2.5.2. Elementy studzienek betonowych 

Składowanie studzienek może odbywać się na gruncie nieutwardzonym 

wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość  składowania nie powinna 

przekraczać 1.8m. Składowanie powinno umożliwić  dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

2.5.3. Włazy, stopnie i kształtki żeliwne 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 

substancji działających korozyjnie. Włazy powinny być podzielone wg klasy / typów /. 
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2.5.4. Armatura, uszczelki, złączki itp. 

Składowanie armatury, uszczelek, złączek i innych drobnych materiałów / smary, środki do 

czyszczenia / powinno odbywać się w pomieszczeniach magazynowych w sposób uporządkowany 

z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności 

 

2.5.5. Studzienki z tworzyw sztucznych 

Składowanie z zachowaniem warunków jak dla rur PVC 

 

2.5.6. Przepompownie sieciowe  

Warunki składowania zgodne z warunkami producenta. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

-żuraw samochodowy  

-kompresor 

-wciągarka ręczna  

-zgrzewarka do rur PE 

-maszyna do wierceń  poziomych z systemem wytwarzania i recyrkulacji płuczki oraz 

 systemem radiodetekcji i radionawigacji 

-wciągarka mechaniczna z napędem spalinowym  

-spawarka elektryczna wirowa  

-wyciąg do urobku ziemi o napędzie spalinowym  

-betonomieszarka  

-żuraw przesuwny  

-zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

Samochody skrzyniowy  

Ciągnik kołowy  

Przyczepa dłużycowa  

Przyczepa skrzyniowa  

Samochód dostawczy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego . 

 

4.1. Rury z  tworzyw  sztucznych i elementy studzienek z tworzyw sztucznych. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 

stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo 

(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki 
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należy wyjąć rury ‘wewnętrzne’. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachować następujące 

dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5OC do +30OC, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi 

na zwiększaną kruchość tworzywa 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5cm, ułożonych 

prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

-          przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 

-          przy długości rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie można przekraczać   

             1m. 

 Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur z PVC. 

 

4.2. Elementy studzienek betonowych 

Transport elementów studzienek betonowych oraz przepompowni ścieków powinien odbywać się 

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.3. Włazy kanałowe, stopnie, kształtki żeliwne 

Włazy kanałowe, stopnie i kształtki żeliwne mogą być transportowane dowolnymi 

środkami transportu. 

Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Włazy 

typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

 

4.4. Armatura, uszczelki, złączki 

Armatura może być transportowana dowolnymi środkami transportu. Armaturę należy podczas 

transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. 

 

4.5. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej 

układania nie powinien powodować: 

- segregacji składników; 

- zmiany składu mieszanki; 

- zanieczyszczenia mieszanki; 

- obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami  dokumentów 

kontraktowych (umownych). 

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
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a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 

c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 

d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 

e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

f)wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.                

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 

z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 

prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 

Kołki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego 

osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w 

ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać 

do reperów sieci państwowej. 

 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

5.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 

z dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalepy sprawdzić ich stan techniczny ( nie mogą mieć 

uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 

5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 

przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 

wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 

stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 

się. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 

wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

Dla zabezpieczenia kanałów sanitarnych przed wypłynięciem przewidziano zabudowę betoników 

dociążających w odległości ok. 5,0m..  

 

5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 

powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 

głębokość przemarzania gruntu powiększona  o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia 

przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
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zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla 

uzupełniającego daną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu 

z rurą z tworzywa sztucznego). 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

 

Głębokość  przemarzania  gruntu  hz (m) Głębokość  przykrycia przewodu  hU (m) 

0,8 1,0 

1,0 1,2 

1,2 1,4 

1,4 1,6 

 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4 Metody łączenia rur 

Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur obowiązują procedury podane 

przez ich producentów. 

Połączenie mechaniczne 

Podstawowym złączem rur kanałowych i kształtek z PCV są złącza kielichowe na wcisk z 

zastosowaniem uszczelek gumowych. Połączenie takie dokonuje się przez wprowadzenie bosego 

końca jednej rury lub kształtki do wnętrza drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym 

obwodzie znajduje się wgłębienie w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o 

specjalnym przekroju / uszczelka wargowa /. Należy zwrócić uwagę na czystość wgłębienia 

kielicha oraz ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. Przed przystąpieniem do wcisku 

bosego końca rury w kielich, bosy koniec rury można posmarować cienko środkiem 

antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca do kielicha może być wykonane za pomocą 

specjalnego urządzenia wciskowego względnie przez zastosowanie dźwigni ręcznej. 

Cięcie rur 

W przypadku konieczności dostosowania długości rur do odległości miedzy studzienkami należy 

dokonać ciecia rury. Cięcie wykonywać w korytku drewnianym pozwalającym utrzymać 

dokładność cięcia i jego prostopadłość do osi rury. Cięcie wykonywać za pomocą ręcznej piłki do 

drewna . Przycięta rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych końców polega na zmniejszeniu 

średnicy zewnętrznej bosego końca przez obróbkę jego krawędzi za pomocą pilnika zdzieraka na 

długości 2g pod katem 15’. Skracanie kształtek jest niedopuszczalne. 

 

5.3.5 Montaż studzienek betonowych 

Elementy betonowe studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz  przez posmarowanie dwukrotnie 

lepikiem asfaltowym. 

W przypadku trudnych warunków gruntowych i wysokiego stanu wód gruntowych na dnie wykopu 

na podsypce piaskowej grub. 10 cm należy wykonać betonową płytę podfundamentową  

200,0 x 200,0 cm, grubości 10 cm z betonu B-7,5. Na płycie należy ustawić prefabrykowane dno 

studzienki rewizyjnej z wykonaną kinetą. Przed osadzeniem dna studzienki należy w jego ścianie 

osadzić tuleje kołnierzowe (przejścia szczelne dla wszystkich rurociągów) , jeżeli nie dostarczono 

studzienek z króćcami wklejonymi fabrycznie. 

Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi betonowe łącząc je za pomocą uszczelek 

gumowych, jako ostatni element osadzić zwężką redukcyjną przykrycia studzienki i zamontować 

właz żeliwny typu ciężkiego. 

Poziom włazu dostosować do poziomu nawierzchni istniejącej lub projektowanej, na 

odcinkach gdzie przewidywana jest korekta nawierzchni drogowej lub projektowany jest 

nasyp ziemny przykrywający przewód . 

Stopnie włazowe w kręgach betonowych należy montować mijankowe w dwóch rzędach, w 

odległościach pionowych, co 30 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w OST 00„Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny  pełnić kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i  

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

 

 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

6.4. Próby szczelności przewodu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na 

żądanie Zamawiającego lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

normie PN-EN 1610: 2002. i PN EN 805: 2002                                          

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Obmiarową  długość  zamontowanych  rur  i  kształtek  należy  pomniejszyć o długość  kinet. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN) 



 Strona - 46 - 

 

8.1. Odbiory techniczne przewodu 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 

ich zakres obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności   

zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 

podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 

 sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 

ciśnienie. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 

odbioru końcowego, który polega na: 

 sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 

nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 

protokołów z prób szczelności, 

 sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 

 sprawdzanie szczelności odcinka na eksfiltrację wody, wideo-inspekcja przewodu, 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 

należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00„Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 

c) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem 

organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

d) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 

f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

g) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

h) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń robót 

i) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 

j) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

k) uporządkowanie placu budowy po robotach, 

l) wykonanie prób szczelności, wideo-inspekcja kanałów, 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli.                            

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-76/C-  

PN-76/C-89204 Rury ciśnieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-/B-06250:1998 Beton zwykły 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1671; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN-EN 752 ; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego, Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 

krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST-05  KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA DROGOWEGO  

 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża gruntowego w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 

przetargowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem korytowania, profilowania i zagęszczania . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w OST-00„Część ogólna” pkt 1.6 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00,,Część ogólna” 

 

2.0. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,, Część ogólna” pkt 3 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych  

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 

 

4.0. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 4 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 5. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3.  Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi odbudowywanej nawierzchni lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków tub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 

metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu. w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn: na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp. 

 

5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Po  ułożeniu rur  wykop  należy  zasypać gruntem dopuszczonym przez geologa  i  zagęścić  do  

uzyskania  wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 

przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 

dla górnej strefy korpusu, w i1ości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Wyniki  badań  wskaźnika zagęszczenia poszczególnych  elementów  powinny  być  wykonane  

przez  laboratorium  drogowe  i  okazane  Zarządcy  drogi. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  

 

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy podbudowy, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykład przez rozłożenie 

folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę 

wykona on na własny koszt 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 

 

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
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Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/893 1-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.1.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ±0,5%. 

 

6.1.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

chodnika 

 

6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od podanego 

przez  Zarządcę  drogi. 

Wilgotność  w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje między innymi: 

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 

— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp. 

— profilowanie dna koryta tub podłoża, 

— zagęszczenie, 
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— utrzymanie koryta lub podłoża, 

— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1.PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą, 

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą. 

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-06       ROBOTY DROGOWE – NAWIERZCHNIE Z PODBUDOWĄ  

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ulicy Pięknej, 

Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 

przetargowej. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Umowy.  

Ponadto: 

-profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 

płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

-kruszywo (tłuczeń) – kruszywo kamienne bazaltowe lub granitowe - mieszanka kruszywa 

mineralnego frakcja o uziarnieniu ciągłym   0-63mm (warstwa dolna podbudowy) i frakcji o 

uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm (warstwa górna) 

-podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 

obciążenia na podłoże gruntowe, 

-droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 

nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

-pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 

urządzeń, 

- nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do 

zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchniowej 

(jezdnej), 

-składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 

rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są, 

a) kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek l, kolor według 

projektu, grubość 8 cm, spełniająca wymagania DIN 18501, nasiąkliwość 4 %, 

wymagana AT, 

b) piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych 

(< 5%), spełniający wymagania PN-B-11113:1996, 

c) cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-19705:1998, 

d) woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania PN-B-32250 

e) żwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996, 

f) beton cementowy - klasy C16/20 - B35, mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-88/B-

06250, 

g) tłuczeń - kruszywo bazaltowe lub granitowe  fakcji 0-63mm i 0-31,5mm, wg PN-6/11112:1996, 

h) beton asfaltowy 0/20 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej,  

i) beton asfaltowy 0/16 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, 
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j) znaki drogowe pionowe - zgodne z wymaganiami "Instrukcji o znakach drogowych" 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3.SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- równiarka samojezdna  

- spycharka gąsienicowa  

- koparka samobieżna  

- walec statyczny samojezdny stalowy 

- walec statyczny samojezdny ogumiony, 

- wibrator powierzchniowy, 

- rozkładarka mas bitumicznych  

- sprężarka powietrzna z osprzętem  

- zrywarka przyczepna 

- skrapiarka do bitumu przewoźna 

- zamiatarka drogowa doczepna lub samojezdna 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

- samochód samowyładowczy, ciężarowy , 

- samochód skrzyniowy, ciężarowy , 

- betonomieszarka  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Z rozeznania wynika, że większość dróg jest 

pozaklasowa. Sposób odtworzenia dróg jest zgodny z wymaganiami Zarządców Dróg. 

 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 

c) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
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d) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

e) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3. Zakres robót zasadniczych. 

a) rozbiórka i odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogowej przy budowie 

kanalizacji sanitarnej. 

b)  rozbiórka  i  odtwarzanie  podbudowy  i  nawierzchni  wjazdów  do  posesji  oraz  chodników  

zniszczonych  przy  budowie  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej 

c) budowa nawierzchni z kostki betonowej na terenie projektowanych przepompowni. 

 

5.4. Warunki techniczne wykonania 

5.4.1. Znaki drogowe pionowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka 

drogi, na którym będą prowadzone roboty zgodne z "Instrukcję oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym". 

Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane są: znaki i tablice drogowe wykonane na 

podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z 

folii odblaskowej l generacji - symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe 

znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. 

Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według "Instrukcji o znakach 

drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 póz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i 

kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją. Wykonanie elementów konstrukcji 

wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów 

Drogowych" karta 03.67. 

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w l i II strefie wiatrowej. 

Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosować elektrody 

EB-146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cięższego z łączonych elementów. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać 

zgodnie z wymaganiami normowymi. 

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 - wymiary 

fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w 

fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 

5.4.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie ze  specyfikacją  SST-02. 

 

5.4.3. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego 

Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  realizować  zgodnie  ze specyfikacją  SST-07. 

 

5.4.4. Podsypka piaskowa (żwirowa) 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy 

stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może 

zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. 

 

5.4.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm 

w drogach gminnych na zjazdach i na chodnikach. 

Tłuczeń bazaltowy lub granitowy (fakcji 0/63 i 0/31,5) przeznaczony na podbudowę tłuczniową 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na 

wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz 

tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. Rozścielenie 

tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki 

kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek 

podłoża do warstw wyżej leżących.  
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Podbudowy tłuczniowe będą wykonywane w 2-ch warstwach grubościach zależności od rodzaju 

drogi: 

-drogi gminne: warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 18cm z kruszywa łamanego bazaltowego 

lub granitowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-63mm, warstwa górna grubości po 

zagęszczeniu 12cm z kruszywa kamiennego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o 

granulacji 0-31,5mm 

Podbudowy tłuczniowe dla wjazdów wykonywane będą w zależności od rodzaju wjazdu: 

-wjazd z kostki betonowej i płyt chodnikowych: podbudowa grubości po zagęszczeniu 15cm z 

kruszywa kamiennego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm  

- wjazd z asfaltobetonu: podbudowa grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa kamiennego 

bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm  

-wjazd o nawierzchni betonowej: podsypka grubości po zagęszczeniu 10cm z piasku 

stabilizowanego mechanicznie, 

Podbudowy tłuczniowe dla chodników wykonywane będą w zależności od rodzaju: 

-chodnik z kostki betonowej: podbudowa grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa kamiennego 

bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm i  podsypka  grubości po 

zagęszczeniu 5 cm z miału kamiennego. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 

Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

• zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 

zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na początku                      

i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Nawierzchnia z tłucznia, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność, w zależności od 

kategorii ruchu. 

Tabela 1. Nośność podbudowy w zależności od kategorii ruchu 

 

 

Kategoria  ruchu Moduł  odkształcania  mierzony  przy  użyciu  płyty  o  

średnicy  30cm  (MPa) 

Pierwotny - E1 Wtórny – E2 

Ruch  średni min. 80 min. 150 

Ruch  ciężki  i  bardzo  ciężki min. 100 min. 180 

 

Wskaźnik  odkształcenia  nie  powinien  być  większy  od  2,2  dla  każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 

Szerokość wykonanej nawierzchni z tłucznia powinna być zgodna z projektem. 

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 

szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości nawierzchni z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w 

projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 

2 cm. 
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5.4. 6. Nawierzchnia z kostki betonowej  i  płyt  betonowych   

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie 

zakresu prac oraz podsypkę z miału kamiennego o grubości po zagęszczeniu 5 cm  pod 

nawierzchnią, w sposób umożliwiający układanie kostki lub  płyt  z wymaganą dokładnością tzn. 

jako warstwę wyrównawczą. 

Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta 

w instrukcji stosowania materiału. 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 

określa się 2 - 3 mm. 

Kostkę lub  płyty  betonowe  układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki 

poprzeczne 1,5 - 2,5 %. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki 

techniczne  nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie 

wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania 

kostki w podsypkę. 

Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla 

wypełnienia złącza. 

Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 

odśrodkową 16 - 20 kN i powierzchnię płyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana częstotliwość 

75do100Hz. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami 

Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku l. 

Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni 

z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz 

podłużnych jezdni. 

 

5.4.7. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać 

należy na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża 

wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych 

Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998. 

Zbędny grunt z wykopów należy rozplantować w rejonie robót. 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 

materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru, przez laboratorium, w oparciu 

o PN-B-06250:1998 "Beton zwykły". 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy (C 8/10), we wcześniej przygotowanym korycie 

gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 

odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonaną ławę wraz z krawężnikiem obsypać gruntem od strony 

przeciwnej niż chodnik lub nawierzchnia. 

Dopuszczalne odchylenia projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5%. 

 

5.4.8. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna 

Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest - 

szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl. Należy stosować 

emulsją K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji.. 

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 

zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 

mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po 

odparowaniu wody z emulsji wynosi: 

• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego - 0,7 kg/m2 

• warstwa wiążąca betonu asfaltowego – 0,5 kg/m2 . 
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Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 

odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić, co najmniej: 

• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 -1,0 kg/m2 emulsji, 

• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0, l - 0,5 kg/m2 emulsji. 

 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości po zagęszczeniu min. 4cm dla dróg 

gminnych. 

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny być  opracowane dla konkretnych 

materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 

źródła: 

 założenia materiałowe ujęte w PZJ, 

 wytyczne niniejszej specyfikacji, 

 zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe - Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995r. 

 wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów 

Podstawowe określenia materiałów: 

Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 

kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996, klasa l, gatunek 1. 

Wypełniacz 

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące 

wymagania: 

• zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 

• zawartość ziaren mniejszych Od 0.075 mm > 80 % 

• wilgotność < 1,0%, 

• zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 

• powierzchnia właściwa - 2500-4500 cm2/g, 

Lepiszcza 

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50. 

Podstawowe wymagania dla asfaltu: 

Penetracja w temperaturze 25 °C     45 H- 60 PN-C-04134 

Indeks penetracji (Pen/Pen)      nie mniej niż -0,85 

Temperatura łamliwości °C      nie wyższa niż 10 PN-C-04130 

Temperatura mięknienia °C      50-56 PN-C-04021 

Temperatura zapłonu, °C      nie niższa niż > 250 PN-C-04008 

Ciągliwość, cm, nie mniej niż  

w temperaturze 15°C      >150 PN-C-04132 

 temperaturze 7°C      > 100 

Lepkość dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.    > 300 

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C, nie więcej niż 37 PN-C-04134 

Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163 °C, nie wyższa niż -9 PN-C-04130 

Ciągliwość w 25 °C po odparowaniu w 163 °C, nie mniej niż, cm 60 PN-C-04132 

Zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie więcej niż < 0,6 

Zawartość parafiny % masy, nie więcej niż    < 0,4 PN-C-04109 

Zawartość wody oznaczona przed wysyłką % masy nie więcej niż 0,1 PN-C-04523 

Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 

częstotliwością: 

• kruszywa -   1 badanie na 500 Mg, 

• wypełniacz -1 badanie na 50 Mg, 

• lepiszcze -    1 badanie na 50 Mg. 
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Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą 

Cechy mechaniczne 

 . stabilność wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niż -l l kN, 

• odkształcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm, 

• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa 

po 1godzinie, +40 °C, nie mniej niż -16,0 MPa. 

Cechy fizyczne: 

• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż - 98 %, 

• zawartość wolnych przestrzeni 4,5-8 %, 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inspektora Nadzoru, 

kontrolną produkcję w postaci zarobu próbnego. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności 

skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 

oraz grubością 

• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulację 

częstotliwości i amplitudy drgań, 

• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5 °C. Zabrania się 

układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania 

powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta  zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, 

stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do 

układania, urządzenia robocze układarki należy  podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać 

się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W zasobniku 

układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca 

dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i 

zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią należy 

wykonać poprzez wcięcie na długość określoną w Dokumentacji Projektowej. 

Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza 

poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. Należy 

stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do 

konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna 

wynosić nie mniej niż 135 °C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  

98 %. 

Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności 

od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, 

zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 

• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w 

oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku i w 

granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
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ku górze, 

• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 

posiadających możliwości zmiany ciśnienia, 

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 

• nasiąkliwość (max. 4 %), 

• równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

• Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 2 na jednym hektometrze 

• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 

kopie raportów dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm 

Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyżej. ST. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 

Cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niż 10 kN, 

• odkształcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm, 

• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po l h, +40°C 

nie mniej niż -14 MPa. 

Cechy fizyczne: 

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %, 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 

Zasady wbudowania mieszanki na warstwę ścieralną pozostają  jak dla warstwy wiążącej z 

następującymi zmianami: 

• Początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130 °C (asfalt D70). 

• Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C 

• Zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 1 5 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia - 98 %. 

Wymagania końcowe podano wyżej, z następującymi zmianami: 

• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 

• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

Spoiny na połączeniu  nowej  i  starej nawierzchni  należy  wykonać przez  zastosowanie  taśmy  

bitumicznej  lub  emulsji  asfaltowej kationowej szybkorozpadowej, którą po wylaniu na szerokości 

max. 5 cm  należy posypać piaskiem drobnoziarnistym.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w OST "Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
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reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

 

6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w 

zakresie i częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie 

podłoża (Is) należy sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej. 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm               

i -2 cm. 

Szerokość koryta należy sprawdzać, co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5cm. 

 

6.3.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  wg BN-77/8931-12.  W  przypadku , gdy  

przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo, kontrolę  

zagęszczenia  należy  oprzeć na  metodzie  obciążeń płytowych  wg  BN-64/8931-02, nie rzadziej  

niż  10 razy na 1km odtworzeń liniowych  lub  wg  zaleceń  Zarządcy  drogi.  Wyniki  badań  

wskaźnika  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  podłoża  i  podbudowy  należy  okazać  

Zarządcy  Drogi.   

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej - wykonuje się za pomocą narzędzia 

pomiarowego z podziałką milimetrową. Sprawdzenie szerokości podbudowy - jak wyżej. 

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 

pomiaru niwelatorem. 

Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora. 

Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z 

poziomicą. 

Sprawdzenie nośności: 

-oznaczenie modułu odkształcenia - wg BN -64/8931 -02, 

-wyznaczenie ugięć - wg BN-70/8931 

Tabela 2. Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 
Nr Wyszczególnienie  właściwości Liczność próbek lub pomiarów Metoda pobrania pomiarów 

próbki  lub wyznaczenia miejsca  

pomiaru 

1 Grubość warstw i konstrukcji 

jezdni 

Co najmniej 2 pomiary losowo 

w różnych miejscach 

losowo 

2 Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo 

w różnych miejscach 

losowo 

3 Rzędne wysokościowe osi i 

krawędzi 

Wszystkie punkty wg projektu 

jezdni charakterystyczne 

niwelety co 20m 

 

wg projektu 

4 Równość podłużna i poprzeczna Wszystkie punkty wg projektu 

jezdni charakterystyczne 

niwelety co 20m 

losowo 

5 Spadki  poprzeczne 

na odcinkach prostych 

na odcinkach łukowych 

  

losowo 

losowo 
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6 Nośność – oznaczenie modułu 

odkształcenia 

 wg BN-64/8931-02 

 Ewentualnie – wyznaczenie 

ugięć 

 wg BN-70/8931-06 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

Ponadto: 

a) badania grubości nawierzchni 

Sprawdzanie grubości nawierzchni przeprowadza się na próbkach wyciętych do badania 

zagęszczenia i wolnej przestrzeni. 

Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 

b) badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice 

pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

c) badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na 

długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i 

krawędzi jezdni nie powinny się różnią od projektowanych więcej niż o ± l cm. 

d) badanie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w 

przypadku jego braku, za zgodą Inspektora Nadzoru, łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu 

losowo wybranych miejscach, na każde 1000 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni 

nie powinny przekraczać 5 mm. 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej nawierzchni. 

Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. 

Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne  

próbki w stanie nienaruszonym należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce 

długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez 

porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej 

wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny 

zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1) Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 "Wymagania ogólne". 

2) Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w m2 

3) Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

5) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
1) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00"Wymagania ogólne". 

2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

3) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

4) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności w OST-00 „Część ogólna” pkt 9. 
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9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 

c) przejście i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót 

d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji 

ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 

g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

i) wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 

j) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 

k) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

• PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych 

stosowane w budownictwie drogowym 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.. _wir i mieszanka. 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

• PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych 

i nawierzchni bitumicznych. 

• PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

• PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. 

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 

i nawierzchni bitumicznych 

• PN-B-19701;1991 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena 

zgodności. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-B-06250:1998 Beton zwykły. 

• PN-69/B-32250 Woda. 

• PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 

• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – 

Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 

• Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 

 


