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Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGO
ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI
,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Kontrakt 8
»Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w sofectwie
Szymiszow Osiedle” (dokornczenie realizacji zadania),
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Nr zamoéwienia: P — 04/PZP/2014

I. Nomenklatura wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV.

Nazwy i kody CPV (wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 03.12.2012 r.
w sprawie wykazu robot budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.1372))

Dziat robét:

45000000 Roboty budowlane

Grupa robét:

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,
45300000 Wykonanie instalacji budowlanych,

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasa robét:

45210000 Budownictwo ogolne oraz inzynieria lgdowa i wodna,

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, drog, lotnisk i obiektow
sportowych,

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne.

Il. Ogélny opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i przebudowie sieci wodociggowej w ramach Projektu: ,Poprawa gospodarki

wodno-$ciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w sotectwie Szymiszow Osiedle
(dokonczenie realizacji zadania):

Dokoriczenie realizacji zadania (Kontraktu nr 8) ,Budowa kanalizacji sanitarnej i
przebudowa sieci wodociggowej w sotectwie Szymiszéw Osiedle” obejmuje: budowe
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami i towarzyszgcg infrastrukturg oraz przebudowe
sieci wodociagowej wraz z urzadzeniami i odgatezieniami w sotectwie Szymiszéw Osiedle.
Zakres roboét obejmuje :
1)Kanalizacja Sanitarna
a)kolektor gtéwny kanalizacji sanitarnej PVC-U g 200 ok. —1 190 m

o Rg&ﬁ%@?}f&{}glizacﬁ sanitarnej PVC-U g160 ok. - 300 m
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c)rurocigg ttoczny DN 110 PE 100 SDR17PN 10 ok. - 140m
d)Przepompownia $ciekéw PS1 — 1 szt. wraz z automatyka i sterowaniem,
e)przytacze elektryczne do przepompowni $ciekow,
2)Sie¢ wodociggowa :
a) kolektor gtéwny rura PE 100 SDR 11 PN16 DN 110 x 10 ok. — 900m
b) odgatezienia rura DN 32 PE 100 SDR 17 PN10 ok. - 310 m
3)Odtworzenia po robotach kanalizacyjnych ujetych w przetargu:
a) Odtworzenie po szerokosci wykopu, petna konstrukcja odbudowy :ok. 2 756
m?, z czego :
- droga powiatowa ul. Ligonia :ok. 239 m?
- drogi gminne : ok.2 517 m?
4)Odtworzenia po wczesdniej wykonanej kanalizacji sanitarnej : ok. 7 805 m?
(warstwa wigzgca)
a)drogi gminne :
- ilosé kruszywa do wybrania z niewlasciwie wykonanej podbudowy
ok. 2 100 m® ( w drogach gminnych)

!|OSC kruszywa do wybrania z niewtasciwie wykonanej podbudowy ok. 497
m® ( w drodze powiatowej)

- ilos¢ odtworzen po szerokosci wykopu dla warstwy wiazacej - ok. 6 492 m?
- ilos¢ odtworzen po calej szerokosci drog na odcinku po wczesnle[
wykonanej kanalizacji sanitarnej dla warstwy $cieralnej — ok. 12 890 m? (w
drogach gminnych)

b) droga powiatowa :ok. 1 313,00 m? (warstwa wigzaca)
-los¢ odtworzen po catej szerokosci drog na odcinku po wczesniej
wykonanej kanalizacji sanitarnej dla warstwy $cieralnej — ok.1 313,00 m?
( w drodze powiatowej)

-ilo$¢ kruszywa do wybrania z niewtasciwie wykonanej podbudowy ok. ok.

497 m®
Odtworzenia po wczes$niej wykonanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowane beda w
Szymiszowie Osiedlu na ulicach: Pieknej, Poprzecznej, Zielonej, Fabrycznej,

Lesnej, 22 Lipca, Ligonia,1 Maja.

lll. Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia.

Zakres robét budowlanych jest szczegdtowo okreslony w nizej wymienionych
dokumentacjach  projektowych i  specyfikacjach technicznych  wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Kontrakt nr 8 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w
sotectwie Szymiszow Osiedle " —dokornczenie zadania :
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L.p. |Wyszczegodlnienie Nr projektu
1. Projekt budowlany:
1.1 |,Budowa kanalizacji $ciekéw komunalnych i wymiana |224/2/S1
wodociagu w miejscowosci Szymiszow Osiedle w Gminie
Strzelce Opolskie” wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe wydang przez Staroste Strzeleckiego — nr 295/08
z dnia 29.07.2008r. i zmianami w/w pozwolenia nr 427/12
z26.11.2012r. i nr 18/13 z dnia 21.01.2013r.

2. Projekty wykonawcze na zakres dokoriczenia
budowy inwestycji pn.: Budowa kanalizacji

Sciekow komunalnych i wymiana wodociagu w
miejscowosci Szymiszéw Osiedle gm. Strzelce
Opolskie.

w tym:

2.1. |1. Sie¢ kanalizacyjna z odgatezieniami 362/1/S
2. Przepompownia $ciekéw - czes¢ technologiczno -
instalacyjna

Wymiana wodociagu

Odtworzenie nawierzchni drég, wjazdow i chodnikow
Zjazd z drogi powiatowej do przepompowni $ciekéw
Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow
2.2. Przyiacze elektryczne dla przepompowni $ciekow PS1 224/3/E1
2.3. |Tymczasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na|224/3/B2

oorw

czas realizacji robot z 2008r. — do aktualizacji
(pomocniczo)

3. Przedmiary robét na wykonanie:

3.1. | sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej 362/1/S-K

3.2. | odtworzenia nawierzchni drég, ulic, wjazdéw i chodnikow
3.3. | zagospodarowania terenu przepompowni PS1

3.4. |przytacza elekirycznego do przepompowni PS1 224/3/E1-K/a
4, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot|362/1/ST
budowlanych
5, Dokumentacja geotechniczna dla trasy projektowanego
kanatu sanitarnego i przebudowy wodociggu w

miejscowosciach Szymiszéw Wie$ i Szymiszéw Osiedle
(luty 2007 r.)

Peiny zakres robo6t budowlanych do wykonania opisany jest w _projekcie wykonawczym ,
SIWZ, STWIORB, projektach budowlanych i wykonawczych , wydanych decyzjach
administracyjnych, w tym decyzjach Zarzadu Powiatu Strzeleckiego oraz pomocniczo w
przedmiarach robot.

llekroé¢ zachodza réznice w opisach w w/iw dokumentacjach obowiazujace sa zapisy
i dane zawarte projekcie wykonawczym .

W/w dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zawierajagce wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zamodwienia, wynikajace z:
dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ, przedmiaru jak réwniez niewynikajace z
tych dokumentéw, a ktére Wykonawca poniesie przy wykonaniu zamoéwienia, a w
szczegolnosci koszty:
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a. Pelnej obstugi geodezyjnej wykonanych robét budowlanych, wraz ze sporzadzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot i uzyskaniem potwierdzenia jej
przyjecia do Parnstwowych Zasobéw Geodezyjnych,

b. Zajecia pasa drogowego na czas wykonania robot,
c. Odtworzenia drég zgodnie z decyzjami Zarzadcow Drég i projektami wykonawczymi.
d. Organizacii ruchu i koniecznych objazddéw na czas realizacji robot oraz opracowania

projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany
projektéw tymczasowe| organizaciji ruchu na czas wykonania robot,

e.Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien
zdezaktualizowanych wtasciwych do wykonania zamierzonych rob6t budowlanych,
ktére Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego.

f. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (do kazdego odbioru
robot) zawierajacej w szczegolnosci:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakorczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa i pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

» oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

e inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot,

e mape powykonawczg opieczetowang przez Parfstwowy Zaséb Geodezyjny
(starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich),

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

e dziennik budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi oraz obowiazujacymi normami i przepisami,

e receptury i ustalenia technologiczne,

* protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

s protokoty rozruchu urzadzen,

e dokumentacje wbudowanych materiatéw, uzasadniajaca ich wbudowanie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

e opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiardw,

+ dokumentacje fotograficzng dotyczaca robdét,

» dokumentacje z przeprowadzonej dwukrotnie inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej
za pomocg kamery video ( pierwszej po zasypaniu i drugiej przed utozeniem warstwy
scieralnej ), wraz z nagraniem inspekcji na no$niku elektronicznym,

¢ protokoly odbioru i przekazania robdt towarzyszacych wiascicielom infrastruktury
terenu — przetozenie linii telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, o$wietlenia
itp.,
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¢ potwierdzenia wszystkich wiascicieli nieruchomoséci o doprowadzeniu do stanu
pierwotnego terendw zajmowanych na czas prowadzenia robot.

g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia roboét, a w szczegolnosci zabezpieczenia: pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradziezy i
dewastacji,

h. Zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji robét Wykonawca jest
wytworcg odpadow w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z pdzn.
Zm;

i.Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkow,

j-Nadzoru i udziatu w odbiorach przedstawicieli wiascicieli infrastruktury terenu: sieci
energetycznych, sieci gazowych, linii telefonicznych itp.
k. Ubezpieczenia robdt i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

I.Naprawy wszelkich uszkodzen istniejacej infrastruktury terenu spowodowanych podczas
wykonywania robot.
m. Inflacji.

IV.Procedura i warunki odbioru robét budowlanych.
1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru w ciggu 3
dni, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru zakoriczenia
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie przystapienie przez Inspektora Nadzoru
do odbioru zgloszonego zakresu robot, upowaznia Wykonawce do odbioru
jednostronnego i kontynuacji prac. Wykonawca powiadomi o w/w sytuacji
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Inspektora nadzoru o zakoriczeniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w konsekwencji, czego nie bedzie mozliwosci
dokonania odbioru, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego
przeprowadzenie odbioru, bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.

Wykonawca umozliwi uczestniczenie Inspektorowi Nadzoru w przeprowadzanych,
pomiarach, probach i sprawdzeniach. Termin przeprowadzenia tych czynnosci wyznacza
Wykonawca i informuje o nim Inspektora Nadzoru z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Nie spetnienie tego warunku przez wykonawce spowoduje koniecznosc
ponownego przeprowadzenia tych czynnosci, niezaleznie od zwigzanych z tym kosztéw.

2. Odbior czesciowy kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe po uplywie kazdego kwartalu danego roku
kalendarzowego. Wykonawca po zakoriczeniu danej czesci robot , zgtasza Zespotowi
Nadzoru Inwestorskiego iZamawiajagcemu  gotowos¢  odbioru  cze$ciowego,
przedktadajgc jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty Zespotowi Nadzoru
Inwestorskiego, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.
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Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 28 dni liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i zakornczy go w terminie do 14 dni, po uprzednim
uzyskaniu od Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia gotowosci Wykonawcy do odbioru.
Odebranie przez Zamawiajgcego danej czedci robdt | podpisanie przez strony protokotu
odbioru _umozliwi Wykonawcy ziozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i_w _ dalszej kolejnosci po zatwierdzeniu teqoz rozliczenia przez Zamawiajaceqo
wystawienie faktury.

Czas na zatwierdzenie rozliczenia przez Zamawiajgcego wynosi 7 dni od dnia jego
Ztozenia przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

3. Odbior konicowy kontraktu , odbior koricowy przedmiotu umowy.

Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Zespdt Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego o gotowosci przekazania wykonanych robdt,
przedktadajac jednoczes$nie wszystkie niezbedne dokumenty Nadzorowi
Inwestorskiemu, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w punkcie 7 Czesci | SIWZ, termin zakonczenia robét.
Koordynator Zamawiajacego pisemnie powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie
odbioru, wskazujac jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajacego do
dokonania czynnosci odbioru.

Zespot Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
przystapig do odbioru w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej
niz w 28 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajgcego potwierdzenia powiadomienia o
gotowosci do odbioru i zakoncza ten odbiér w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajacego kontraktu i podpisanie przez strony protokotu odbioru
koricowego kontraktu umozliwi Wykonawcy ztoZenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez Zespot  Nadzoru
Inwestorskiego i w dalsze] kolejnoéci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez
Zamawiajacego wystawienie faktury. Czas na sprawdzenie prawidiowo sporzadzonego
rozliczenia przez Zespot Nadzoru Inwestorskiego wynosi 7 dni od dnia jego zlozenia.

V.Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

1.Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesiaca
kalendarzowego przedtozy Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego Raport Miesieczny
zawierajacy miedzy innymi: informacje o: postepie robét (rzeczowe i finansowe),
przeprowadzonych badaniach i sprawdzeniach robét, wystepujacych problemach w
realizacji i podjetych dziataniach w celu ich eliminacji, potencjale produkcyjnym, kopie
dokumentow poswiadczajgcych uzyskiwanie wymaganego poziomu jakosci,
dokumentacje fotograficzna poszczegolnych faz wykonania robét budowlanych.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ( w przypadku zaistnienia takich potrzeb)
bedzie przedstawiat Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego inne raporty z realizacji
przedmiotu zamowienia. Kazdorazowo forma, zakres termin wykonania tych raportéw

beda przedmiotem uzgodnienia miedzy stronami umowy.
I‘HW
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3. Wykonawca dostarczy Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego raporty oraz dokumenty
rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

4. Personel Wykonawcy musi posiada¢ biegta znajomosé jezyka polskiego Ilub
Wykonawca zapewni ttumaczaly dla zapewnienia wiasciwej komunikacji miedzy
stronami umowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany wspéidziataé z Zespotem Nadzoru Inwestorskiego oraz z
Zamawiajgcym podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie lub
procedury powiadamiania wtasciwych organow o zakonczeniu budowy.

6. Wykonawca (w skladzie ujmujgcym osoby przewidziane do wykonania zaméwienia) jest
zobowigzany do uczestniczenia w comiesiecznych naradach (Radach Budowy)
dotyczacych postepu robot.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ organizowania Rad Budowy w terminach
czestszych w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych takg potrzebe.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
wynikajagcego z rozliczenia koncowego zamowienia/ kontraktu dostarczy
Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie, Ze otrzymat wszelkie naleznosci pieniezne na
mocy umowy lub w zwiazku z nia.

8. Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach uzywanych w zwigzku z
zamaowieniem, przekazane przez  Zamawiajgcego, logo i  tekst
o wspoffinansowaniu Projektu ze srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zgodnie z Zasadami promociji projektow dla
beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

9. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zespotowi Nadzoru
Inwestorskiego celem zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci .

10. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy
dostarczy Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcemu poswiadczone za
zgodnosé z oryginatem: kserokopie uprawnien osob przewidzianych do wykonywania
na kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.

11. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zespotowi Nadzoru
Inwestorskiego oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikow Robét, wraz z

wiasciwymi zatgcznikami, o podjeciu samodzielnych funkcji technicznych na danych
kontraktach.

ELOMO ($ 1 TIN
DS. REA ZACJI PROJEKTU.
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