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Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Dotyczy: Zaméwienia nr PZP/W-322/09/2019 , nazwa zamdwienia:

Modernizacja sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III w Gminie

Strzelce Opolskie — kontrakt 10, w tym :

1. Przebudowa i budowa magistrali wodociggowej w ulicy Cementowej
w Strzelcach Opolskich (od SUW — wezla MaWl do wezla MaW 56) —
kontrakt 10.

2. Przebudowa i budowa sieci wodociggowej w ul. Brzezinskiej i Ujazdowskiej
w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina — kontrakt 10 oraz
przebudowa przylgczy wodociggowych na posesjach prywatnych.

3. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach
Opolskich — kontrakt 10.

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi :

Pytanie 1 :

Prosimy o zamieszczenie profilu magistrali wodociagowej na odcinku od SUW przy
ul. Cementowej do przejazdu kolejowego w ul. 1 Maja, dla przedmiotowej magistrali
zalgczony jest tylko plan sytuacyjny.

Odpowiedz :

W zwiazku z wykonaniem przebudowy magistrali wodociggowej metodg reliningu
w istniejacej rurze zeliwnej DN500, profil jest tozsamy ze stanem istniejgcym
oraz nie przewiduje sie przeprojektowania posadowienia istniejgcej magistrali
(rzedne wysokosciowe) na odcinkach przewidzianych do modernizacji metoda
reliningu. Dlatego nie przewidziano profilu tego odcinka. Brak  profilu
przedmiotowego odcinka magistrali wodociggowej nie ma wplywu na jego
realizacje poniewaz nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji magistrali zgodnie
Z mapami.

Pytanie 2 :

Prosimy o wskazanie na jakim odcinku (nr wezléw) ma zosta¢ wykonany wodocigg
DN500 L=3,5 mb — zakres wskazany w opisie przedmiotu zamoéwienia.
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Odpowiedz :
Odcinek MaW2.1- MaW?2 zgodnie z rys nr 1.1 Planu zagospodarowania terenu

Pytanie 3 :

Prosimy o wskazanie na jakim odcinku (nr weztow) ma zostaé¢ wykonany wodociag
(przewiert) DN355 L=58,10 mb — zakres wskazany w opisie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz :

Odcinek MaW54 — MaW56 zgodnie z rys nr 1.4 Planu zagospodarowania terenu
oraz rys nr 2.1 Profilu magistrali wodociggowej w ul. 1 Maja

Pytanie 4 :

Prosimy o wskazanie na jakim odcinku (nr weztéw) ma zosta¢ wykonany wodociag
(przecisk lub przewiert) DN355 L=10 mb — zakres wskazany w opisie przedmiotu
zaméwienia.

Odpowiedz :

Odcinek pomiedzy komorg K1 (wezet MaW54), a komorg K9 (wezet MaW53), jako
potaczenie do reliningu - zgodnie z rys nr 1.4 Planu zagospodarowania terenu

Pytanie S :

Prosimy o wskazanie na jakim odcinku (nr weztéw) ma zosta¢ wykonany wodociag
(wykop) DN355 L=22,50 mb — zakres wskazany w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz :
Odcinek pomigdzy komorg K10 (wezet MaW1), a komorg K3 - zgodnie zrys nr 1.1
Planu zagospodarowania terenu

Pytanie 6 :

W projekcie wykonawczym w pkt. 3.1.12 Demontaz istniejacej armatury znajduje
si¢ informacja, iz zakres obejmuje réwniez demontaz istniejgcej rury zeliwnej
DN500 L=200mb, w zatgczonym przedmiarze robét w poz. nr 36 — zamulenie i
demontaz istniejacej magistrali zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
technicznej — kpl 1.

Prosimy o doprecyzowanie, ktory odcinek (nr wezidw) magistrali ma zostaé
zamulony, a ktéry zdemontowany.

Odpowiedz :
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wideoinspekcji kamera, czyszczenia i oceny
istniejgcego stanu wodociggu, przewidziano co okoto 100m wycigcie fragmentu istn.
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@/QMA b 4

rurociggu okolo 10m w celu wprowadzenia kamery (komory tymczasowe). Stad
przyjeto ok. 200 mb rurociggu do demontazu. Jednakze Wykonawca moze
dostosowaé czestosé wprowadzania kamery i wykonywania reliningu do swoich
mozliwosci technicznych. Pozostate rurociagi (objetos¢ pomigdzy starg Srednicg
rury DN500, a wprowadzong rurg nowg DN355) nalezy ,,zamulac”.

Pytanie 7 :

Czy Zamawiajacy wymaga wypetnienia przestrzeni miedzyrurowej w przypadku
zastosowania reliningu dtugiego za pomocg iniektu? Jesli tak prosimy o podanie
parametréw minimalnej wytrzymatosci dla mieszanki iniekcyjnej.

Odpowiedz :

Rurociag powinien by¢ zabezpieczony poprzez wypelnienie mieszankg mineralng
o wlasciwosciach samozageszczajgcych i konsystencji zapewniajacej catkowite
wypelnienie  przestrzeni miedzyrurowej. Mieszanka powinna  0siggnac
wytrzymato$é na $ciskanie powyzej 2,5 MPa oraz doktadnie wypehni¢ calg objetos¢
miedzy starg i nowa rurg. Produkt powinien zosta¢ dopuszczony do obrotu zgodnie
z art. 10 Prawa Budowlanego.

Pytanie 8 :

Prosimy o okreslenie maksymalnego czasu wylaczenia magistrali wodociggowe;j
w celu podtgczenia alternatywnego zasilania (dot. magistrali i komér na magistrali)

Odpowiedz :

Maksymalny czas wylgczenia magistrali w celu podlaczenia bypass-u to 2 - 3
godziny (w zaleznosci od odcinka sieci wodociggowej). Data i czas zatrzyman
przeptywu w sieci wodociggowej do uzgodnienia z stuzbami eksploatacji z co
najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

Pytanie 9 :

§ 3 ust. 1 — wnosze o wykre$lenie koncowki ustgpu — poczawszy od stéw ,,pod
rygorem uznania”. Brak jest uzasadnienia dla przyjecia tak rygorystycznych
postanowien, uniemozliwiajagcych Wykonawcy dochodzenie stusznych roszczen.
Istotne bowiem jest, czy dane przeszkody faktycznie istnieja, a nie kiedy wykonawca
o nich poinformuje. Opdznienie z informacja moze mie¢ negatywne konsekwencje
dla wykonawcy (terminowe i finansowe), ale nie moze w ogéle wylaczy¢ jego prawa
do powotywania sie na istniejace przeszkody fizyczne.

Odpowiedz :
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisoéw § 3 ust. 1 wzoru umowy.
Kwestionowany zapis stoi w zgodnosci z zasadami prawa zamdéwien publicznych
tj. zasada legalizmu, bezstronnosci, jawnosci uczciwej konkurencji, a wreszcie
pisemnosci postepowania. Zamawiajacy nie moze by¢ zaskakiwany w zwigzku
ztym informacjami na przyktad po zakonczeniu procesu budowlanego. Ponadto
zaplata za realizacje przedmiotu zamowienia jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
Zamawiajacy musi mie¢ na biezaco informacje dotyczace wystapienia przeszkod
w realizacji przedmiotu zamdéwienia w okre$lonym terminie, gdyz daje to mozliwos¢
podjecia decyzji Zamawiajagcemu :

a) czy powiadomienie (zgloszenie takiego faktu) ma uzasadnienie faktyczne
i formalne z dokonaniem weryfikacji i zasiggnigciem opinii Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego

b) czy realizacja danego odcinka robdt musi zostaé zamieniona lub musi by¢
przeprojektowana technologia realizacji rob6t z wprowadzeniem procedury robot
zamiennych opisanych w dalszej czgsci umowy,

b) czy ze wzgledu na zbyt wysokie koszty dalszej realizacji danego odcinka,

konieczne jest zaniechanie tego zakresu z jego wylgczeniem z wartosci ryczattowe.

Pytanie 10 :

§ 3 ust. 5 — wnosze o wykreSlenie wyrazenia ,,i nie sg skutkiem dzialania sity
Wyzszej” — niezrozumiate jest wylgczenie w przypadku Sity Wyzszej mozliwosci
zlozenia wniosku, o ktérym mowa w tym ustepie.

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow § 3 ust. 5 wzoru umowy.
Sita wyzsza jest zjawiskiem nadzwyczajnym, ktdére inicjuje podjgcie innych
stosownych krokéw i zmian w umowie, o czym mowa w pozostalej czgsci umowy.

Pytanie 11 :

§ 4 ust. 14 — wnosze o dopisanie w 5. linijce od goéry przed stowem ,kosztow” —
stowa ,,uzasadnionych i udokumentowanych”
Odpowiedz :

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw § 4 ust. 14 wzoru umowy
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Pytanie 12 :

§ 4 ust. 15 — wnosze o zmiang i uwzglednienie wszystkich przestanek zmiany
wynagrodzenia, okreslonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

Odpowiedz :
Zamawiajacy zmieni zapis § 2 ust. 1 wzoru umowy, odnoszacy si¢ do terminu

realizacji zadania na zapis : ,,
»l. Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania zadania w terminie :

- termin realizacji wszystkich czesci do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy”

Pytanie 13 :

§ 4 ust. 17 — wnosze o wykreslenie wyrazenia ,,do 30 dnia od ich wejscia w zycie” —
ustawa Prawo zaméwien publicznych nie dopuszcza takiego ograniczenia prawa
Wykonawcy do zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow § 4 ust. 15 wzoru umowy

Pytanie 14 :

§ 10 ust. 3 — wnosze o wykreslenie. Wady nieistotne (nieuniemozliwiajace
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem) nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru. Jednoczes$nie — wady stwierdzone przy odbiorze usuwane sag w
ramach rekojmi.

Odpowiedz :
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapiséw § 10 ust. 3 wzoru umowy.

Zamawiajacy dokonuje zakupu prawidtowo wykonanego i wolnego od wad i usterek
przedmiotu zaméwienia. Wady objete rekojmig i gwarancjg dotycza usterek i wad
ukrytych, ktérych nie dato sie stwierdzi¢ podczas odbioru koncowego lub wad

ujawnionych podczas normalnej eksploatacji.

Pytanie 15 :

§ 13 ust. 1 lit a — wnosze o dopisanie po stowach ,,nie przystapit” stéow ,,z przyczyn

lezacych po swojej stronie”
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Odpowiedz :
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow § 13 ust. 1 lit a wzoru umowy

Pytanie 16 :

§ 13 ust. 1 lit b — wnosze o wykreslenie tekstu po stowach ,,lub przerwat”

Odpowiedz :
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow § 13 ust. 1 lit b wzoru
umowy.

Pytanie 17 :

§ 13 ust. 1 lit ¢ — wnosze o wykreslenie stow ,,Jub wskazaniami Zamawiajgcego” —
wykonawca ma realizowaé umowe zgodnie z Kontraktem, a wskazania
Zamawiajacego muszg by¢ z nim zgodne, za§ zmiany mogg by¢ wprowadzane
w drodze anekséw do umowy

Odpowiedz :

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie zapiséw § 13 ust. 1 lit ¢ wzoru
umowy. Celem Zamawiajgcego jest prawidtowa realizacja przedmiotu zamdéwienia.
Wskazania Zamawiajgcego w tym Nadzoru Inwestorskiego dotycza jakosci
realizowanego przedmiotu umowy, bezpieczefistwa realizacji w zakresie BHP,
rozwigzan technicznych, reagowania w przypadku braku kadry kierowniczej
nadzorujacej prowadzone roboty, tempa robdt ireagowania w przypadku zbyt

malego zaangazowania potencjatu kadrowo — sprzgtowo mogacego spowodowac
niedotrzymanie przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia robot.

Pytanie 18 :

§ 13 ust. 9 — wnosze o wykreslenie stow ,,albo nie bgdzie potrafil zrealizowac czgsci
zadania w zatozonej technologii” — wadliwo$¢ wykonawstwa miesci si¢ w
przestance ,,wadliwie”, a samo sformutowanie jest niejasne i nie wiadomo o jakie
,,zatozenie” chodzi. Dodatkowo — na konficu pierwszego zdania wnosz¢ o dopisanie
,nhie krétszy niz 14 dni”

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow § 13 ust. 9 wzoru umowy.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia jest Profesjonalista,
ktory posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i potencjal kadrowo — sprzgtowy co
potwierdza sktadajgc o$wiadczenie juz na etapie sktadania oferty do Zamawiajgcego.
Dlatego tez okreslone w SIWZ cz. I warunki udzialu w postgpowania, stanowig
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swego rodzaju zapewnienie przez Wykonawce prawidtowego wykonania zadania
bez wad i usterek.

Pytania 19 :

Zgodnie ze schematem weztow wodociggowych — rys nr 3.2 zalgczonym do
dokumentacji prosimy o potwierdzenie, iz w weztach :

19.1 MaW1, komora K1 oprocz przeplywomierza DN 200 nalezy uwzglednié
dostawe i montaz ponizszych materialow:
- Kolnierz zeliwny z pierscieniem zaciskowym do rur PE ,zeliwnych
- F - krociec jednokotnierzowy zeliwny DN200
‘FFR- zwezka dwukotnierzowa zeliwna DN300/200
- zasuwa kotierzowa zeliwna Dn300
19.2. Komora K2 oprocz montazu 2 kpl zasuw DN 300 nalezy uwzgledni¢ dostawe
i montaz ponizszych materiatow:
- TR- trojnik kolnierzowy zeliwny redukcyjny Dn500/300
- FF- kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN500
- FFR- zwezka dwukotnierzowa zeliwna DN500/300
- F - krociec jednokotnierzowy zeliwny DN 300
19.3 Komora K3 oprécz montazu przeptywomierza DN 200 nalezy uwzglednié
dostawe i montaz ponizszych materialow:
- Kotnierz zeliwny z pierscieniem zaciskowym do rur PE ,zeliwnych
- F - krociec jednokotnierzowy zeliwny DN200
- FF- kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN500
- FFR- zwezka dwukotnierzowa zeliwna DN300/200

19.4 Komora K4, K5, K10 oprécz montazu zasuwy DN 300 nalezy uwzgledni¢
dostawe i montaz ponizszych materiatlow:
- Kotnierz zeliwny z pierscieniem zaciskowym do rur PE ,zeliwnych
19.5 Komora 8 oprécz montazu montazu 2 kpl zasuw DN 300 nalezy uwzglednié
dostawe i montaz ponizszych materiatow:
- Kolierz zeliwny z pierscieniem zaciskowym do rur PE ,zeliwnych
- TR~ tréjnik koknierzowy zeliwny Dn300/300

19.6 Komora K6, K7 oprocz montazu 1 kpl zasuwy DN 300 oraz montazu zaworu
odpowietrzajgcego dn 150 nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz ponizszych
materiatow:

- Koierz zeliwny z pierscieniem zaciskowym do rur PE ,zeliwnych
- TR- trojnik koknierzowy zeliwny redukcyjny Dn300/200

- TR~ tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn300/300

- Z-zasuwa kolnierzowa zeliwna Dn200

19.7 Komora K9 oprécz montazu montazu 1 kpl zasuwy DN 300 oraz montazu
zaworu odpowietrzajagcego DN 150 nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz
ponizszych materiatéw:
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- Kolnierz Zeliwny z pierscieniem zaciskowym do rur PE ,zeliwnych
- TR- tréjnik kotnierzowy zeliwny redukcyjny Dn300/200
- Z-zasuwa kolnierzowa zeliwna Dn200

Odpowiedz na pytania od 19.1 do 19.7 :

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowa modernizacj¢ komdr od K1 do K10
wraz z wymiang na nowg catej armatury i niezbednych ksztaltek montazowych.
Modernizacja komor zostata opisana w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Ze wzgledu na wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zadania, Wykonawca
posiadajac niezbedng wiedze techniczng w zakresie sieci wodociggowych winien
uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie niezbedne materiaty i roboty konieczne dla
zaprojektowanej modernizacji armatury w komorach K1 - K10. W przypadku
uznania przez Wykonawce, ze brak jest jakiego$ elementu na schemacie wezta,
nalezy go przewidzie¢ i wyceni€.

Pytanie 20 :

W zwigzku z dlugim okresem realizacji ww. zamdwienia, oraz ze znacznym
zaangazowaniem zewnetrznych s$rodkéw finansowych zwracamy si¢ z prosba
o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajacy bedzie udzielat zaliczek na poczet
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie bedzie udzielal zaliczek na poczet niniejszego zamowienia.

Realizacja robot przewidywana jest w okresie do 12 miesiecy (SIWZ cz. II — wzor
umowy § 2 ust. 1).

Pytanie 21 :

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego.

Odpowiedz :

Rozliczanie pomigdzy Stronami nastepowaé bedzie sukcesywnie, za wykonanie
kazdej lub kilku czesci/obiektow lub etapow, okreslonych w oparciu
o Harmonogram rzeczowo — finansowy, protokét odbioru czesciowego oraz po
wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokotu koncowego, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego stosownego (czgsciowego lub koncowego dla obiektu/czesci lub
Umowy) rozliczenia robét zgodnie z zapisami SIWZ cz. I — wzor umowy § 4 ust. 5

Pytanie 22 :

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zaakceptuje posiadang przez Wykonawce
polisg OC, ktéra zawierana jest na okresy roczne i ktéra bedzie przedtuzana
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z zachowaniem ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakonczenia realizacji
zamoOwienia.

Odpowiedz :

Zamawiajacy zaakceptuje poliss OC zawierang na okresy roczne, przedtuzang
z zachowaniem cigglosci ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakonczenia realizacji
zamOwienia, pod warunkiem zlozenia pisemnego zobowigzania si¢ Wykonawcy do
przedtuzania przedmiotowej polisy i sktadania jej kopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginalem Zamawiajgcemu, pod rygorem sankcji umownych wynikajacych
z naruszenia warunkow umownych w przypadku braku posiadania takiej polisy na
dalsze okresy.

Pytanie 23 :

W § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy wskazuje na obowigzek posiadania przez
Podwykonawcow ubezpieczenia OC dziatalnosci ich firm z analogicznym
rozszerzeniem OC pracodawcy na sumg 300 000,00 zt (trzysta tysiecy ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku robot budowlanych o niewielkiej wartosci
/stanowych maty udziat procentowy w catkowitych kosztach realizacji inwestycji,
a zleconych Podwykonawcom, wymaganie powyzsze moze okaza¢ si¢ zbyt
kosztowne lub nierealne do pozyskania dla takich podmiotéw, co zdecydowanie
utrudni pozyskanie podwykonawcy robot budowlanych.

Stad prosba do Zamawiajgcego o rozwazenie rezygnacji z obowigzku posiadania
przez Podwykonawcéw ponad standardowa polisg OC dzialalnosci gospodarczej
dodatkowego rozszerzenia o OC pracodawcy na sumg¢ 300 000 zt.

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw § 6 ust. 4 wzoru umowy

Pytanie 24 :

Zwracamy si¢ z pros$bg o rezygnacje wymogu postawionego w par. 6 ust. 21 wzoru
umowy, gdzie mowa jest o ,,dodatkowym ubezpieczeniu kontraktu obejmujacym
ochrong podwykonawcow w zakresie powstania obowigzku =zaplaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia podwykonawcom w zwigzku z art. 647
(1) Kodeksu Cywilnego”

Odpowiedz :
W § 6 wzoru umowy (SIWZ cz. II) nie ma ust. 21. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zmiang zapisow § 6 wzoru umowy.
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