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Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
47-100 Strzelce Opolskie , ul. Mickiewicza 10

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ulicy Pi¢knej,
Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow , linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu.

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow , ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania Sciekow

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei, wyrownanie terenu.

45233000-9 — Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drdg.

45233124-4 - Drogi dojazdowe
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Inwestor : Strzeleckie Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. z o.o0.
47-100 Strzelce Opolskie , ul. Mickiewicza 10

Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY

Temat : Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ulicy Pi¢knej,
Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej

Spis zawartos$ci opracowania

Nr specyf. Nazwa Specyfikacji Strony
SST-00 Czes$¢ ogblna 6-24
SST-01 Roboty pomiarowe 25-26
SST-02 Roboty rozbioérkowe 27-29
SST-03 Roboty ziemne 30-37
SST-04 Kanalizacja $ciekéw komunalnych grawitacyjna 38-47
SST-05 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza drogowego 48-51
SST-06 Roboty drogowe - nawierzchnie z podbudowa 52-62
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INFORMACJE WSTEPNE.

1.0

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego

pt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ulicy Pigknej, Wilkowskiego,

Opolskiej i Kolejowej

2.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o :

Projekt budowlany i wykonawczy, opracowany w 2013 r. przez firm¢ DOMEL inz. Iwona
Dotzycka na zlecenie Gminy Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Katalog p.t.,,Wsp6lny Stownik Zamoéwien”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami)

Uzgodnienia z Zamawiajagcym
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1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-00  SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
— CZESC OGOLNA WYMAGANIA WSPOLNE

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego.

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. jako Zamawiajacy projektowanego zamierzenia
budowlanego nadat nastepujgca nazwe: Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich
w ulicy Pieknej, Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiajagcym w ramach realizacji w/w zamierzenia
inwestycyjnego wykonane bgda n/w roboty budowlane:
e wykonanie rozbidrek nawierzchni istniejagcych drog, chodnikow, wjazdow do posesji wraz z
wywozem gruzu po rozbidrce

e wykonanie rozbidrek obrzezy drogowych,

e Dbudowg kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami,

e wykonanie przektadek sieci wodociggowej

e odtworzenie podbudowy i nawierzchni drég, chodnikow, wjazdow do posesji,
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostki llos¢
1. Pierwotny zakres objety pozwoleniem na budowe nr 30/14

Z dnia 28.01.2014r.
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna:

- rurocigg z rur PVC dn 200mm mb 0k.1024
- rurocigg z rur PVC dn 160mm mb 0k.60
- odcinki przytaczy objete projektem 31szt mb 0k.133
Studnie kanalizacyjne:

- betonowe dn 1000mm h=1,70 — 4,0m szt 23

- PVC dn 425mm h= 1,50 - 3,0m szt 9

2. W 2015 r. wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej od studni
S6 do istniejacej przepompowni P1 (pozwolenie na
uzytkowanie nr 9/16 z dnia 23.02.2016 r.) :

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna:

- rurociag z rur PVC dn 200mm mb ok.152
- rurocigg z rur PVC dn 160mm mb ok.10

- przytacza (odgatezienia) z rur PVC dn 160mm szt./mb 7/0k.30
- studnie kanalizacyjne betonowe dn 1000mm szt. 6

- studnia kanalizacyjna PVC dn 425mm szt. 1

3. Pozostato do wykonania (decyzja z dnia 15.09.2016 r.
przenoszaca w czesci na SWiK Sp. z 0.0. pozwolenie na

budowe nr 30/14)

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna (pierwotny zakres):

- rurociag z rur PVC dn 200mm mb ok.872

- rurociag z rur PVC dn 160mm mb ok.50

- odcinki przytaczy objete projektem 24szt mb ok.104

Studnie kanalizacyjne:

- betonowe dn 1000mm h=1,70 — 4,0m szt 17

- PVC dn 425mm h= 1,50 — 3,0m szt 8
UWAGA:

1/'W 2015r. w ul. Pigknej zrealizowana zostala budowa kanalu grawitacyjnego RG-1 (od
studni S-6 do Przepompowni P-1.)

2/ Opisane na profilach ciagéw kanalizacyjnych studzienki z kregéw betonowych o $rednicy
1200mm wykonaé jako 1000mm.
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1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i robot tymczasowych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Dane ogoélne
Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej sciekow komunalnych obejmuje teren miasta Strzelce
Opolskie w gminie Strzelce Opolskie.
Ulice posiadajg czesciowo nawierzchnig asfaltowa na podbudowie z kruszywa, cze¢s¢ ciggdw
kanalizacyjnych wykonywana jest w drogach gruntowych .
Pasy drogowe ulic uzbrojone sg w nastepujacg infrastrukture techniczna:
- sie¢ wodociggowa
- lokalng kanalizacj¢ deszczows - brak
- kable energetyczne
- napowietrzng lini¢ energetyczng n/n
- kable telekomunikacyjne
- napowietrzng lini¢ telekomunikacyjng
-sie¢ gazowa,
- rowy i cieki - brak

Uzbrojenie terenu uprawniony geodeta nanidst na mapy sytuacyjno — wysokosciowe.

Uwaga! Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na
mapach.

Realizowana dokumentacja projektowa przewiduje skanalizowanie catego obszaru

sotectwa za wyjatkiem jedynie zabudowy bardzo rozproszonej, gdzie nie ma ekonomicznego
uzasadnienia dla budowy sieci przewodow.

W projekcie zatozono, ze $cieki sanitarne poprzez sie¢ kanalizacji grawitacyjnej doprowadzane
zostang do zrealizowanej wcze$niej przepompowni P-1. Z pompowni dzigki sieci ttocznej oraz
grawitacyjnej wprowadzone beda do miejskiej oczyszczalni $ciekow .

Na odejsciach rurociggdw glownych planuje si¢ wykona¢ odcinki przytaczy do granicy posesji.
W ramach odregbnej inwestycji nastapi podtaczenie poses;ji.

Warunki gruntowo — wodne.

Dokumentacja geotechniczna wykonana zostata w 2006 r. przez Zaktad Ustug Technicznych
»PROGEQO” S.C. z siedzibag w Opolu przy ul. Cygana 4, na etapie sporzadzenia koncepcji budowy
sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Pigknej, Kolejowej i Wilkowskiego (otwory 1-7). W 2011 r.
wykonano dokumentacj¢ geotechniczng dla projektowanej kanalizacji sanitarnej od ulicy Pigknej do
ulicy Szpitalnej (otwory 1-4).

Ponadto dla rejonu inwestycji Zamawiajacy udostgpnia pomocnicza dokumentacjg geotechniczng

z 2011 r. wykonang przez Zaktad Ustug Geologicznych ,,GRUNT” s.c. z siedzibg w Opolu przy ul.
Grunwaldzkiej 3a (otwory 1-9), oraz Mape warunkow gruntowo —wodnych z 2003r. dla terenu
Miasta Strzelce Opolskie, ktora obejmuje w swoim zakresie np. ul. Opolska i Pigkng (otwory nr 34,
351 36).

W oparciu o wykonang dokumentacj¢ geologiczng stwierdza si¢:

Na trasie projektowanych odcinkoéw kanalizacji wystepujg grunty zbudowane z gleby, pod
ktora na réznych glebokosciach zalegaja:

- nasypy budowlane z thucznia z grysem,

- nasypy niebudowlane piaszczyste z gleba i kamieniami,

- piasek gliniasty przewarstwionym drobnym, bragzowy,

- piasek $redni z domieszkg gliniastego, brazowy,

- glina piaszczysta zwiezla, brazowa,
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- glina pylasta zwigzta, brazowa,

- glina zwig¢zta z domieszka zwietrzeliny wapienia, bragzowa,

- zwietrzelina gliniasta wapieni, przewarstwiona zwietrzeling gruzows,
- zwietrzelina gruzowa wapieni z domieszka gliny pylastej zwigzle;j,

- zwietrzelina gruzowa wapieni, zottobragzows,

- zwietrzelina gruzowa wapieni na pograniczu skaty twardej,

- skata twarda wapienna, biato-z6tta,

- skata twarda wapienna, j. szaro-bezowa,

Na terenie Strzelec , gdzie osady czwartorzedowe lezg bezposrednio na skatach weglanowych triasu
srodkowego, wody maja wyjatkowy i przewaznie okresowy charakter wystepowania. W zalezno$ci
od pory roku i intensywnos$ci opadoéw istnieje mozliwos¢ okresowego gromadzenia si¢ wod
opadowych na stropie zwietrzatych wapieni triasowych.

UWAGA:

Nie wyklucza si¢ wystepowania miedzy wykonanymi otworami geologicznymi innych
warunkéw gruntowych np. gliny, gruntéw zwietrzeliny wapieni triasowych, zwietrzeline
gruzow3 lub skale twarda (wapien).

Likwidacja wykopow

Zastosowanie gruntéw piaszczystych, przednio wydobytych z wykopu z jednoczesnym
zageszezeniem warstwami 0 migzszosci max. 30 cm i zaggszczeniem ich do stopnia lg = 0,64
w terenach drég publicznych, oraz Id = 0,55 w terenach zielonych.

Grunty wystgpujace w linii nawierzchni drogi nalezy zastapi¢ gruntami niespoistymi.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, wykonanie wykopow musi poprzedza¢ obnizenie
zwierciadta wody poprzez pompowanie powierzchniowe agregatem pompowym z wykonanego
rzapia w dnie wykopu.

Uzupetnieniem odwodnienia powierzchniowego moze by¢ odwodnienie wglebne realizowane za
pomocg igtofiltrow

Zaleca si¢ zastosowanie zestawow igtofiltrowych w schemacie : dwurz¢gdowym.

Odlegtosci miedzy szpilkami powinny wynosi¢ 0,5-1,0m przy $rednicy iglofiltréw ¢ 50mm.

1.5.  Nazwy i kody

Dzial robot

45000000 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j 1
wodnej

45300000 Wykonanie instalacji budowlanych

Klasa robot

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45210000 Budownictwo ogodlne oraz inzynieria ladowa i wodna

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, drog, lotnisk i
obiektow sportowych

45310000 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu

1.6. Okreslenia podstawowe.
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Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia

organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodows, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad realizacja
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego nha budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy W sprawach
realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

Certyfikat zgodnosSci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy , ze wyrob i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie  producenta  lub  jego  upowaznionego
przedstawiciela , stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢ , ze wyrdb jest
zgodny z wilasciwym dokumentem odniesienia. Deklaracja zgodnos$ci musi uwzgledniaé
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U.
2004; nr 198; poz. 2041, z pdzn. zmianami) w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Dokumentacja projektowa - shluzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w
szczegOlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru robdt 1
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w
trakcie wykonywania robot , a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca oceng techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okre§lonych
warunkoéw jego zastosowania 1 uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6l czynnosci
zmierzajacych do okreS$lenia przydatnosci gruntdbw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, robot - mnalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, okre§lone w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 03.12.2012 r w sprawie wykazu robo6t
budowlanych

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn , okreslajagca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne



1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.

1.6.28.
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1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z
ogbélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar rob6t - obliczenie ilosci robot na podstawie pomiardw z natury , sporzadzony
na podstawie ksigzki obmiarow. Powinien on zawieral spis poszczegOlnych robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robot.
Obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

Odbiér czesciowy - odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w  stanie
nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbidr koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci , zwanych tez
»odbiorem koncowym” , polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg Iub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegltych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w  kolejnosci  technologicznej ich wykonania , ze szczegblowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug 1 robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupelniajacego.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o
wyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania |,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego
oraz pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajagcych dogodne warunki dla ruchu
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przymarzania.

Odpowiednia (bliska ) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami , a jesli przedziat tolerancjami nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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1.6.29. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.30. Przetargowa dokumentacja projektowa -  czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.31. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrocenie pierwotnych
funkcji terenowym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i metody wykonywanych robot, oraz za
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci. Wykonawca powinien przestrzega¢ i spetnia¢é wymagania
rysunkow , specyfikacji technicznych 1 instrukcji wydanych przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ technologie wykonania robdt do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ktora precyzuje podejscie budowlane do kazdego
elementu robot.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w punkcie 10.1

1.7.3.Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowa i ST.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacja projektowa dostarczong przez
Zamawiajacego.

Dane zawarte w ktorymkolwiek z elementéw dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
na niekorzy$¢ Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W  przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie
materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i1 wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0osOb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.7.5.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6.0chrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
elementéw budowli, zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej terenu, majace zwiazek z
realizacjg kontraktu .

Jesli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

1.7.7.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.7.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwanego planem bioz na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac roéwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 )

1.7.9.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji

- oznakowania 1 utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow 1 elementow
budowlanych,

- utrzymania w czystos$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu gruzu z rozbiorki.

- utrzymania bezpiecznych warunkéw pracy 1 pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg oraz nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych

- likwidacji wszelkich uszkodzen na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych na
mapie a spowodowanych dziataniami wynikajgcymi z realizacji inwestycji
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- zgloszenia zamawiajgcemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentacjg projektowa zdarzen np.
odstonigcie w trakcie robot budowlanych obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowe;j
- publicznego obwieszczenia faktu przystgpienia do robot przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym i zgodny z wymogami Prawa Budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do robét  wykona projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednim
zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem i Policjg. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dzien 1 w nocy tych zapoér 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie problemy zwigzane z wystepowaniem wody,
niezaleznie od tego, czy pochodzi ona z istniejacych systemoéw odwodnienia, ciekow wodnych,
zrddet podziemnych, wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego zrodta lub jakiejkolwiek innej
przyczyny.
Wszystkie koszty wynikajace z zapisu niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w cen¢ kontraktows.

1.7.10.0chrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do czasu odbioru koncowego.

1.7.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakimkolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem robot 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dzialaniach, przestawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania , obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie zaplecze budowy.
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1.7.14. Zezwolenia

Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swoj

koszt. (zezwolenia na objazdy, na rozpoczecie prac 1 na zakrycie robdt zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robot w ciggu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia
I zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié
wiladzom wydajgcym te zezwolenia kontrolg 1 badanie robot. Ponadto, winien pozwolié¢
Witadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

1.7.15. Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu.

Przebudowe urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacych z projektowang siecig kanalizacyjng
wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich wlascicielami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy.

1.7.16. Tablice informacyjne.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposédb
uzgodniony z Zamawiajagcym i zgodny z Prawem Budowlanym oraz poprzez dostarczenie,
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie uzgodniona z Zamawiajacym.

Tablice informacyjne okreslone nie powinny znajdowac si¢ na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy
od momentu zakonczenia inwestycji.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwatly opis, niezb¢dny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda
wykonane w jezyku polskim.

1.7.17. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobéow budowlanych 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt —
wlasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normga, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane 2z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
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elementy i urzgdzenia powinny by¢ dost¢pne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dhluzej skladowanych materialdéw konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy , elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialtow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, celem uzyskania ich zatwierdzenia.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu
budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatdéw 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego material (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.



Strona - 16 -

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i1 innych parametrow
technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementow
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
bedzie bral pod uwage wyniki badan materialéw i1 robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy
produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw
na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy
beda spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie ,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,

5) strefy wptywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejacg zabudowe. Przed przystapieniem do
Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i oceng¢ stanu
technicznego.

Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.3  Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakoSci robét (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt, jako$ci materiatow i elementow,
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakosci oraz mozliwosci pobierania probek i badania
materialdow 1 robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwos$cig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy
rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w szczegotowych specyfikacjach, zostang one ustalone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a/ cze$¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 form¢ przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn
1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

- sposob 1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

- sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakos$ci robot jest osiggniecie wymaganego standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli jak réwniez laboratoria, personel 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do
kontroli 1 badania robot.

Minimalne wymagania dotyczace rodzaju i czgstotliwosci badan sa opisane w specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam opisane, Inspektor Nadzoru okresli,
jakie wymagania sg konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan bgda zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub
innych przez niego zatwierdzonych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikat i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadajg ;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasnosciowych przepisow i dokumentéw technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. a

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje w szczegolnosci:

- pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych

- operaty geodezyjne

- ksigzk¢ obmiaréw robot

- dokumenty dopuszczajace stosowanie wyrobéw budowlanych w budownictwie
- receptury robocze

- wyniki badan kontrolnych
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6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim , bez przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date¢ uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem , kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguja Inspektora do ustosunkowania si¢ do

dokonanego zapisu .

6.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie rzeczywistego postepu robot.
Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.
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6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora

Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
Sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadkach wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o0 tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 1ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora, Wykonawcy 1 Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw i1 ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych 1 robot poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszystkie istotne

dokumenty , a w szczegdlnosci :

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy.

2. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne i dodatkowe, jesli w trakcie realizacji budowy
takie powstaty) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot
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dzienniki budowy i1 ksigzki obmiarow (oryginaty).

receptury i ustalenia technologiczne

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

protokoty odbioru i przekazania robdt towarzyszacych wiascicielom urzadzen uzbrojenia terenu

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot

9. mape zasadniczg uzupeiniong o elementy zrealizowane.

10.protokoty odbioru czgsciowego

11.potwierdzenia wszystkich wiascicieli posesji o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu
zajmowanego na czas prowadzenia robot

W  przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg

ustalonego przez Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

NN AW

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki ptatnosci okre$lajg postanowienia umowy i SIWZ.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa oraz decyzje administracyjne

L.p. Wyszczegdlnienie

Zatwierdzony projekt budowlany wraz decyzjq o pozwoleniu na budowe 30/14 z dnia
28.01.2014r. wydang przez Staroste Strzeleckiego oraz decyzja z dnia 15.09.2016 r.
przenoszaca w czesci na SWiK Sp. z 0.0. pozwolenie na budowe nr 30/14.

2 | Projekty wykonawcze skladajace si¢ z:

1. Czgsci opisowej z przedmiarem robot
2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
3. Czesci rysunkowej — rysunki od 1 do 15

4. Dokumentacji geotechnicznej — opisanej na stronie 8 niniejszej specyfikacji

w

Dziennik budowy nr 339/15 z dnia 01.10.2015r.

4 | Pozwolenie na uzytkowanie zrealizowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nr 9/16 z dnia
23.02.2016r. udzielone przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w powiecie
strzeleckim

5. | Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej — Strzelce Opolskie, ul. Pigkna
dz. 271/11, 271/15, 271/16, 271/14.

6. | Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22.04.2016 r. (pismo nr
GK.7211.100.2016.MS2) zezwalajace Inwestorowi zadani na lokalizacje i budowe sieci
kanalizacji sanitarnej na dzialkach gminnych i pasach drogowych drég gminnych wraz
okreslenie m warunkéw udostepnienia.

7. | Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia 14.11.2013r. 0
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z decyzja z
dnia 02.11.2016r. przenoszaca na rzecz SWiK Sp. z 0.0. ww. decyzje.
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Zamawiajgcy przekaze wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 egz. specyfikacji
technicznej.

UWAGA: Wykonawca korzystajac na kazdym etapie z dokumentacji projektowej
uwzgledni wykonany juz w 2015r. zakres roboét, o ktorym mowa na stronie 6 i 7 niniejszej
specyfikacji. Dotyczy to np. przygotowania oferty przetargowej oraz przygotowania
i realizacji robét objetych kontraktem.

10.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ w 4 egz. dokumentacje
powykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot

10.3. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne — ustawy

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
Z pozn. zm.),

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn.
zm.),

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z p6zn.

zm.),

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 poz. 672 z pézn. zm.),

Ustawa 03.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.

z 2016 poz. 353 ze zm.),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.),

9. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z pdozn.
zm.).

No o

©o

Akty prawne - rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 r nr 25 poz. 133)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz.
401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r Nr 120, poz. 1126)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 r
Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty

1.

2.

3.

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r.
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r.
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddzial Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, IT, III,
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie
sieci kanalizacyjnych wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”
pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym cze¢$¢ dokumentacji
przetargowej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg kanalizacji obejmuja miedzy innymi:

a) oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w
czasie budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po zakonczeniu robot
odtworzy¢ zniszczone pkt stalej osnowy geodezyjnej

b) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

€) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych:

takich jak osie, studzienki, zatamania, obrysy, krawedzie,

d) wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysoko$ciowych, w razie istotnej rozbieznos$ci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych
€) wyznaczenie przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego celem uniknigcia kolizji z nim

w czasie robdt ziemnych

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow rurociggdw,
glebokosci posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,

g) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia.

14 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5  Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

20 MATERIALY

Przy realizacji robot geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:

-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperéw)

3.0 SPRZET

Czynno$ci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy nizej wymienionego specjalistycznego sprzgtu
geodezyjnego

-niwelator elektroniczny z dalmierzem

-niwelator elektroniczny samorejestrujacy

Oprzyrzadowanie do w/w sprzgtu

-opracowanie DXF (program)

-komputer
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40 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wtasnego transportu samochodowego.

50 WYKONANIE ROBOT.

Projektowana o$ kanalu sanitarnego oraz odgalezieh do prywatnych posesji winien
wyznaczy¢ geodeta z uprawnieniami. O§ przewodu winna by¢ wyznaczona w sposob trwaly
i widoczny z zalozeniem ciggdw reperow roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien
oznaczy¢ za pomocg palikow drewnianych tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe winny by¢ wbite na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-5- m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt. Kotki nalezy wbi¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. Repery robocze nalezy osadzi¢ w kraweznikach jezdni w postaci bolcow metalowych.
Ciag reperow nalezy nawigza¢ do sieci reperow panstwowych.

Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli polozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00 ,,Cze$¢ ogdlna”- pkt. 6.0

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z robotami okreslonymi w OST-00 pkt. 1.1
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIiK

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST 00 ,,Cze$¢ ogdlna™ pkt. 7

Jednostka obmiarowa jest: mb, m2, mq, kpl. itp. — stosownie do rodzaju obmierzanego elementu
robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robot budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedtozyc
operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegélnych
etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegélnych
elementéw obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do wniesienia zmian na map¢ zasadniczg , ktéra po
sprawdzeniu przez PODGIK jest elementem dokumentacji powykonawczej przekazywanej
Zamawiajacemu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 9.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133).

Instrukcje 1 normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow
budowlanych wydane przez Gtowny Urzad Geodez;ji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.0. WSTEP
11  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiorkowych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego okreslonego w OST-00 Cze$¢ ogdlna pkt. 1.1
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym cze¢$¢ dokumentacji
przetargowej.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie n/w rozbidrek wystepujacych w obiekcie:

1) rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych i podbudowy z tlucznia w drogach

i wjazdach

2) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , betonu , thucznia ,

3) rozebranie kraweznikow betonowych

4) rozebranie obrzezy betonowych - wywodz gruzu z terenu rozbiorki na wiasciwe sktadowisko
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST-02. materialy nie wystgpuja.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania rob6t rozbidorkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w
projekcie organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wraz z podbudowg
powinien zapewni¢ sobie mozliwos$¢ korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* pita do cigcia nawierzchni bitumicznych

* sprezarka powietrzna

* koparka

* samochdd samowyladowczy

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Materialy z rozbiorki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa stanowig
gruz, ktory podlega odwozowi do wlasciwego miejsca sktadowania. Wybor miejsca sktadowania
nalezy do obowigzku Wykonawcy. Materiaty z rozbiorki podbudowy z kostki granitowe;,
kraweznika granitowego i betonowego (nie przewidziane do ponownej zabudowy), stanowig
wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 w stanie nieuszkodzonym nalezy je przewiez¢ na sktadowisko

w odleglosci do 20 km wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.
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5.1. Rozebranie nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i
organizacji robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Zatozona technologia usunig¢cia nawierzchni musi spetnia¢ nastgpujace warunki :

- zapewnia¢ zdjecie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarantowac¢ nieuszkodzenie jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni niepodlegajacych
rozbidrce, oraz nieuszkadzanie istniejgcego uzbrojenia.

Wszystkie odpady powstate przy usuwaniu nawierzchni musza by¢ odwiezione na wysypisko
odpadéw. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiorki na przylegly teren. W trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z
rozbidrki nie zagrazat bezpieczenstwu ruchu na drodze.

Rodzaj usuwanych warstw 1 ich $rednia grubos$¢ podane sg w Przedmiarze Robot.

5.2. Rozebranie podbudowy, kostki i kraweznikéow

Roboty rozbidrkowe elementéw podbudowy obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich jej
elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Decyzja o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego whudowania
podejmuje Inspektor Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drdg, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Gruz z
rozbiorki powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z
wykonaniem innych robot.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ z pomocg koparki lub tadowarki.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas
wykonania prac rozbiérkowych w obrebie robot.

Projekt powyzszy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru musi by¢ staraniem Wykonawcy
zatwierdzony przez wlasciwe wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru technologig 1 organizacja robot.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych
oraz Wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania

7. OBMIAR
Jednostke obmiaru robot jest metr kwadratowy (m2) nawierzchni i podbudowy oraz metr (m)
dla kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00 ‘Wymagania og6élne” pkt. 8

Celem odbioru jest stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego Dokumentacja
Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 9.

Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:
- wyznaczenie robot w terenie
- cigcie nawierzchni asfaltowe;j
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- rozebranie nawierzchni asfaltowej

- rozebranie nawierzchni betonowej

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozebranie kraweznika wraz z fawa

- dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania oczyszczenie,

zatadunek 1 odwoz materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego wskazane przez

Inspektora Nadzoru na odlegto$¢ do 20 km

- dla pozostatych materiatéw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy -zatadunek i odwodz na
wilasciwe wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw prob i sprawdzen

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2013 r poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego
okreslonego w OST-00 Czes¢ ogodlna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym czes¢ dokumentacji
przetargoweyj.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

- wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych,

- podtoze wykopu — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli , w ktdrej wiasciwosci
gruntu maja wptyw na projektowanie , wykonanie i eksploatacj¢ budowli

- podtoze rurociggu — podbudowa, strefa bezposredniego posadowienia rurociagu
wynikajaca z obliczen statycznych danego rurociggu

- podsypka — warstwa podtoza rurociggu wykonana z piasku lub piasku ze zwirem

- obsypka — cz¢s$¢ zasypki wykopu pomiedzy podtozem a nadsypka rowna $rednicy
rurociagu, po obu stronach rurociggu w granicach wykopu, warstwa ochronna rurociggu

- nadsypka — cze$¢ zasypki wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu, warstwa
ochronna rurociagu

- zasypka — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

- umocnienie wykopow — elementy stalowe lub drewniane, zaktadane lub wbijane
zabezpieczajace §ciany wykopu przez usunigciem

- ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypow lub
wywieziona na sktadowisko,

- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- wykop obiektowy — wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych

- skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu lub
ziemi roslinnej z wykopow, pozyskanie 1 koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie
wypukto$ci i zasypanie wglebien o wysokosci -do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okre§lona
WQg WZzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wymaganiami pozostatych
dokumentéw kontraktowych (umownych).
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST
sq:
- grunt z wykopu - przydatno$¢ gruntow z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu
okresli laboratorium Wykonawcy- uprawniony geolog na zlecenie Wykonawcy.
Opinia geologa musi zosta¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
- o przydatnosci gruntu z wykopu na wykonanie zasypki decyduje geolog na podstawie
nastepujacych badan:
- wskaznik réznoziarnistosci > 5
- wskaznik piaskowy > 35
- wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe
- wypraski stalowe,
- S$cianki szczelne,
- rozpory,
- iglofiltry ¢ 50 dtugosci 4,0 m1 6,0 m
- kolektory ssace z rur stalowych kotnierzowych ¢ 200
- rurociagi tymczasowe stalowe kotierzowe ¢ 80-100
- bale drewniane
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy
I poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- koparki podsigbierne

- koparki chwytakowe

- spycharki gasienicowe

- wibromloty

- ubijaki mechaniczne spalinowe

- zageszczarki mechaniczne

- zurawie samochodowe

- wyciagi do urobku ziemi

- pompy do wplukiwania iglofiltrow

- pompy do odwodnienia wykopow

- weciagniki przejezdne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen 1 urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd cigzarowy, samowyladowczy
- samochdd cigzarowy, skrzyniowy
- przyczepa dtuzycowa do samochodu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacja
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) zapoznanie si¢ z warunkami terenowymi,

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

c) zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci 1 ewentualnych sktadowisk odpadoéw, rumowisk,

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie z terenu roboét wod odpadowych i gruntowych,

f) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energia elektryczng i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow,

g) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,.

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego

i) wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych,

5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty ziemne (usunig¢cia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, podsypka,
obsypka, nadsypka i zasypy ) zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot
5.4.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja robot ziemnych obejmuja mi¢dzy innymi:

a) oznaczenie w terenie pkt stalej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem
w czasie budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po zakonczeniu robot
odtworzy¢ zniszczone pkt stalej osnowy geodezyjnej,

b) wyznaczenie i stabilizacja w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

C) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowg realizacyjng elementow geometrycznych: takich
jak osie, studzienki, zatamania, obrysy, krawedzie,

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych, w razie istotnej rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte
rozwigzan projektowych,

e) wyznaczenie przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem uniknigcia kolizji z nim
Ww czasie rob6t ziemnych,

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji roboét wymaganych spadkow, glebokos$ci
posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,

g) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych,

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopig¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji.
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5.4.2. Zdjecie warstwy humusu / ziemi roslinnej /
Przed rozpoczeciem wykopdéw w obrgbie obszarow uzytkowanych rolniczo, nalezy zdjaé
mechanicznie warstwg humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopow
liniowych oraz z terenu przepompowni.
Humus powinien by¢ zdj¢ty w granicach wykopu i miejsca sktadowania ziemi z wykopu z
dodaniem po 0k.0,5 m z kazdej strony.
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, w
zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidlowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu robot budowlanych usuniety humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie
dopusci¢ do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;.

5.4.3. Rozbiorka elementéw drog i ulic
Zakres robot zawarty jest w Specyfikacji Technicznej SST-02

5.4.4. Warunki gruntowo-wodne
Opisano na stronie 8 niniejszej specyfikacji.

5.4.5. Likwidacja wykopow

Zastosowanie gruntow piaszczystych, uprzednio wydobytych z wykopu z jednoczesnym
zageszezeniem warstwami 0 migzszosci max. 30 cm i zaggszczeniem ich do stopnia Ig = 0,64
w terenach drég publicznych, oraz Id = 0,55 w terenach zielonych.

Grunty wystgpujace w linii nawierzchni drogi nalezy zastapi¢ gruntami niespoistymi z
kontrolowanym zageszczeniem.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, wykonanie wykopdw musi poprzedza¢ obnizenie
zwierciadta wody lub prowadzenie odwodnienia otworami depresyjnymi.

5.4.6. Odwodnienie terenu robdt - igtofiltry

a) uwagi ogolne.

W rejonie ulic Pigknej, Kolejowej, Opolskiej i Wilkowskiego w Strzelcach Opolskich nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Na terenie Strzelec , gdzie osady czwartorzedowe leza
bezposrednio na skatach weglanowych triasu srodkowego, wody maja wyjatkowy 1 przewaznie
okresowy charakter wystepowania. W zalezno$ci od pory roku i intensywno$ci opadoéw istnieje
mozliwo$¢ okresowego gromadzenia si¢ wod opadowych na stropie zwietrzatych wapieni
triasowych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej , wykonanie wykopow musi poprzedza¢ obnizenie
zwierciadta wody iglofiltrami lub przez pompowanie wody z rzgpia zlokalizowanego w wykopie.
Zaleca si¢ zastosowanie zestawow igtofiltrowych w schemacie : dwurzedowym.

Odleglosci migdzy szpilkami powinny wynosi¢ 0,5-1,0 m przy S$rednicy igtofiltrow ¢ 5S0mm.
Ostateczny rodzaj odwodnienia wykopu Wykonawca dobierze uwzgledniajac ilo$¢ wod
gruntowych oraz kategori¢ gruntu. Odwodnienie wykopu w tym zastosowane rozwigzania i
urzadzenia Wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.7.Zabezpieczenie przed doptywem wéd

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie umocnien wykopodw powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu,

¢) wprowadzenie wod z rowoéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem
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5.4.8. Wykopy

a /wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierng za wyjatkiem miejsc zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupéw oraz innych obiektow, gdzie wykopy nalezy
wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie, pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Ogoétem 90% wykopdw stanowia
wykopy wykonywane mechanicznie a 10% wykopy wykonywane r¢cznie.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow pionowych waskoprzestrzennych o §cianach umocnionych
wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo z rozparciami.

Ziemi¢ z wykopow sktadowaé wzdhuz wykopu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
urobku wzdhiz realizowanego uzbrojenia, ziemia z wykopu nalezy tadowac¢ bezposrednio na
samochody 1 odwozi¢ na miejsce sktadowania lub wysypisko. Generalnie dtugo$¢ otwartego
wykopu nie powinna przekracza¢ 100 m

Szerokos¢ wykopu powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,9-1,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej lub ttocznej i 2,0+-2,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tloczne;.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym
spulchnienia gruntu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi¢dzy
krawedzig wykopu a strong odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem
terenu gruntem sktadowanym w zasiggu klina odtamu $ciany.

Wyjscia ( zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

b/ umocnienie wykopow

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone na czas robot wg dokumentacji projektowe;j i zalecen
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnos$ci zabezpieczenie moze polegac na podparciu i rozparciu $cian
wykopow. Do podparcia lub rozparcia §cian wykopow stosowac elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ rowniez szalunki klatkowe.

Po wykonaniu robot elementy zabezpieczajace Sciany wykopu nalezy usunac.

¢/ postgpowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jezeli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ulozenie geowldkniny 1 nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
c¢) zawiadomi¢ projektanta 1 geologa, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty ,
miejsce ogrodzi€ 1 oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
kierownictwo Robét, Inspektora Nadzoru i wlasciwy organ administracyjny / Policje, Wojsko /

UWAGA: Na trasie projektowanych przewodow kanalizacyjnych moga wystepowa¢ grunty
skaliste (V-VII kategoria gruntu). Na obszarze wystepowania w wykopach skaly twardej,
wapieni, margli, zwietrzeliny gruzowej lub rumoszu skalnego, wymagane bedzie zastosowanie
robot specjalistycznych oraz specjalistycznego sprz¢tu. W przypadku wystepowania w
wykopach skaly o roznej twardosci, wykopy nalezy wykona¢ dwuetapowo: najpierw nalezy
odspoi¢, a potem usuwac skruszong skale.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisu niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie

| przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w cen¢ kontraktows.
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5.4.9. Podtoze rurociggu

Z uwagi na zmienne warunki gruntowe nalezy na catej dlugosci wykonac¢ podsypke piaskowa o
grubosci 15 cm. W przypadku natrafienia w podtozu na piasek drobnoziarnisty mozna go
wykorzysta¢ bezposrednio do podsypki.

Materiat podtoza powinien stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci ( odwodniony trwale
lub na czas budowy) odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach
ms.ss,sz wg PN 86/B-02480 tabela 7.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od Inspektora Nadzoru decyzje o zastosowaniu gruntu
rodzimego na podtoze rurociggu.

Rurociagg uktada¢ na podsypce uksztalttowanej na kat 120' i z zaprojektowanym spadkiem
podtuznym.

5.4.10. Zasypka

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej. Grubos$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co
najmniej 0,3 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-86/-02480.Warstwa ochronna rury
kanatowej musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Nalezy ja zageszczac ubijakiem
drewnianym réwnoczes$nie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami okoto 10-15 cm do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagu.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprz¢tem dopiero przy

20 -to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ mechanicznie
warstwami 20 cm.

Wskazniki zageszczenia Is dla zasypki w drogach gminnych winien wynosié¢ min. 0,98.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rurg.

Urobek nie wykorzystany do zasypki nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru / wykorzysta¢ do nasypow /.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
- o0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw
transportu podano w OST “Wymagania ogo6lne"
- wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow 1 urzadzen
- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

- badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1
reprezentatywnych wynikow dla cato§ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji,

- wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

- badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i1 krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej, co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

¢) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica

d/ wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow

Minimalne odchylenia w rzednych wykopu nie powinny by¢ wigksze niz: £3,0 cm w gruntach
spoistych, + 5,0 cm w gruntach wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu
wynosi £+ 5,0 cm

Odchylenie rzednych podtoza od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nie¢ niz 10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 0,97 w drogach publicznych i
wjazdach oraz I1s=1,00 w poboczach drog.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzglgedem ksztaltu, zageszczenia i wykonania
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST “Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Roboty ziemne i odwodnieniowe jako tymczasowe nie bedg podlegaty obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejscia podano w OST 00 “Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

¢) sprawdzenie wykonania wykopow 1 pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00 “Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena wykonania robot
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Cena wykonania robdt obejmuje migdzy innymi:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawczg oraz projektem odwodnienia
terenu robot

¢) badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, ro§linnosci i
uzbrojenia terenu,

) usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,

f) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

g) zabezpieczenie rzek i1 kanatéw przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod

h) przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami
odwadniajacymi,

1) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty

j) oznakowanie prowadzonych robo6t w pasie drogowym zgodne z projektem organizacji ruchu,
odtworzenia i optaty za zajgcie pasa drogowego,

k) dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie

1) wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdéw oraz ich
czasowe odwodnieniem

m) wywoz z terenu budowy urobku ziemnego na sktadowisko

n) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

0) wykonanie badan, pomiarow, sondowan 1 sprawdzen robot

p) wykonanie rob6t zasadniczych 1 wykonczeniowych

q) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

r) uporzadkowanie placu budowy po robotach

Cena wykonania robdt ziemnych i odwodnieniowych wliczona jest w cen¢ jednostkowa
zabudowy kanatow , rurociggdéw i przepompowni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
-PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

-PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

-PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
-PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir
I mieszanki.

-PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
-PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
-PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

-PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Normy branzowe:

-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika piaskowego

-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie ptyta oraz inne obowigzujace :

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo
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SST-04 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego okreslonego w OST-00 Cze$¢ ogdlna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociagow tlocznych i obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe : rurociagi grawitacyjne i ci$nieniowe $ciekow, odgatezienia kanalizacyjne do
granicy posesji

- roboty montazowe wykonane przewiertem sterowanym

- budowa studzienek rewizyjnych betonowych ¢ 1000mm gl¢bokosci okoto 4,0 m

( Studzienki na profilach oznaczone jako ¢ 1200mm wykonaé jako 1000mm)

- budowa studzienek tworzywowych ¢ 425mm

- kontrola jakos$ci

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopow zwigzane z wykonywaniem kanalizacji
sanitarnej ujeto w SST 03

Roboty drogowe rozbiorkowe i odtworzeniowe ujgto w SST 02, SST 07, SST 08,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR)

i postanowieniami Umowy.

1.4.1 Pojecia ogolne

Kanalizacja sanitarna — zespot powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia

sciekow z obiektow budowlanych i ich otoczenia , do sieci kanalizacji zewngtrzne;.

1.4.2 Kanatly

- Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzanie sciekow
sanitarnych

- Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw sanitarnych z co najmnie;j
dwoch kanatow bocznych

- Kanat boczny — kanal doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego

- Odgatezienie — kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacyjnej na dzialce prywatnej
z siecig kanalizacji sanitarnej

1.4.3 Urzadzenia uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

- Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na rdéznej wysokosci
(h>0,6m), w ktorej $cieki sanitarne spadaja bezposrednio na dno studzienki potagczeniowe;j
poprzez zewnetrzny, odcinajacy przewdd pionowy

- Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzacej do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i1 do zabezpieczenia kanalu przy przej$ciu przez przegroda terenowa.




Strona - 39 -

1.4.4 Elementy studzienek

- Komora robocza — zasadnicza cze¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika lub dna studzienki

- Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j

- Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza

- Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

2.1. Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z polichlorku winylu PVC—U/rury lite/wg
PN-EN 1410-01:1999 o $rednicy 160 mm , 200 mm typoszereg SDR 34,
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- ksztattki do sieci kanalizacyjnych z PVC wg PN-EN 1410-01:1999 typoszereg SDR 34

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejs¢ szczelnych przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy, 160 mm, 200 mm,

- rury ostonowe PE 100 RC SDR 17 czarne

- rury dwudzielne ochronne PE do zabezpieczen istn. kabli

- korki kanalizacyjne ¢ 160

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow betonowych 1 zelbetowych
wykonane z betonu klasy co najmniej B40, wodoszczelnego(W8), matonasigkliwego (n<4%)
i mrozoodpornego (F-50) - ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czgsci:
- dno studzienki — betonowe, z wyprofilowanym korytem /kineta/, sSrednica 1000mm,
wysoko$¢ 800mm
$ciany komory roboczej - krggi betonowe, Srednica 1000mm, wysokos¢ 250,500mm,
przykrycie studzienek - zwgzka redukcyjna 1000/625, wysokos¢ ok. 600mm
- stopnie wtazowe — zeliwne wg PN-64/H-74086
- wlazy kanatowe — z zeliwa szarego ¢ 600 klasy D400 wg PN-EN 124
Studzienki kontrolne z tworzyw sztucznych 425
Studzienki kontrolne sg integralng cze¢scig zastosowanego systemu rur kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych 1 powinny pochodzi¢ od tego samego producenta.
Sktadajg si¢ z nastgpujacych czesci:
- kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PPlub PE) z wyprofilowanym dnem
- karbowana rura trzonowa o $rednicy nominalnej 425mm
- rura teleskopowa 425 wraz z pier§cieniem odcigzajagcym
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej 425 typ ciezki do 40 Mg
Parametry wlazow kanalowych:
e pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, bez wentylacji
e wypetnienie pokrywy betonem
e na cze¢sci zeliwnej pokrywy napis:
ugory: SWIK
udotu:  Strzelce Opolskie
wysokos$¢ liter minimum 2 cm
e podparcie pokrywy obwodowe
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e glebokos¢ osadzenia pokrywy wiazu — min. 50mm

e szeroko$¢ osadzenia pokrywy (szeroko$¢ poziomego wystepu korpusu podpierajgcego
pokrywe) —mim. 30mm

e zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednig masa pokrywy lub specyficzng
wlasciwos$cig konstrukeji

e powierzchnie przylegania pokrywy i korpusu wtazu z obrobka mechaniczng
zapewniajaca stabilnos¢ i ciche uzytkowanie

e konstrukcja korpusu ma zapewnié ustalone potozenie pokrywy wzgledem witazu

Studzienki kanalizacyjnej w ktorych réznica wysokos$ci pomiedzy kanatem wlotowym i

wylotowym jest wigksza od 0,6 m nalezy wykona¢ jako kaskadowe z pionowg rurg

prowadzong na zewnatrz studzienki.

2.4. Dokumentacja materialowa.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta pochodzenia
zastosowanych materiatlow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty maja by¢ zgodne z zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi.
Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie

jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skltadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac za

pomoca kotkow 1 klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur zfazowac.

Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je kotpakami,
wkladkami itp.

2.5.2. Elementy studzienek betonowych

Sktadowanie studzienek moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym

wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa
Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wilazy, stopnie i ksztattki zeliwne
Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korozyjnie. Wtazy powinny by¢ podzielone wg klasy / typow /.
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2.5.4. Armatura, uszczelki, zlaczki itp.

Sktadowanie armatury, uszczelek, ztaczek i innych drobnych materiatow / smary, $rodki do
czyszczenia / powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach magazynowych w sposéb uporzadkowany
z zachowaniem wyzej wymienionych §rodkow ostroznosci

2.5.5. Studzienki z tworzyw sztucznych
Sktadowanie z zachowaniem warunkéw jak dla rur PVC

2.5.6. Przepompownie sieciowe
Warunki sktadowania zgodne z warunkami producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

-zuraw samochodowy

-kompresor

-wciggarka reczna

-zgrzewarka do rur PE

-maszyna do wiercen poziomych z systemem wytwarzania i recyrkulacji pluczki oraz
systemem radiodetekcji i radionawigacji

-wciggarka mechaniczna z napgdem spalinowym

-spawarka elektryczna wirowa

-wyciag do urobku ziemi o napgdzie spalinowym

-betonomieszarka

-Zuraw przesuwny

-zespot pradotworczy trojfazowy, przewozny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urobku z robodt ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

Samochody skrzyniowy

Ciagnik kotowy

Przyczepa dtuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Samochod dostawczy
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego .

4.1. Rury z tworzyw sztucznych i elementy studzienek z tworzyw sztucznych.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zaladowane teleskopowo
(rury o mniejszej §rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki
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nalezy wyjac¢ rury ‘wewnetrzne’.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowaé nastgpujace

dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszang krucho$¢ tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach

drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10cm i grubos$ci co najmniej 2.5¢cm, utozonych

prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni

- przy dtugosci rur wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie mozna przekraczaé

Im.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Elementy studzienek betonowych

Transport elementow studzienek betonowych oraz przepompowni $cieko6w powinien odbywac sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie elementow betonowych nalezy wykonac za pomocg minimum

trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe, stopnie, ksztaltki zeliwne

Wiazy kanatowe, stopnie i ksztattki zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi

srodkami transportu.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Wtazy
typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4. Armatura, uszczelki, ztaczki
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu. Armatur¢ nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej

uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikows;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenie temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami dokumentow
kontraktowych (umownych).

5.2 Zakres robot przygotowawczych
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a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu

b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

¢) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng 1 wode oraz
odprowadzenia $ciekow

d) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
f)wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwatly 1 widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Koftki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego

osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w
scianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé
do reperdw sieci panstwowe;.

5.3 Zakres robot zasadniczych

5.3.1 Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewoddéw

Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie

z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalepy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez Wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czegsci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkow przewodu pokrywaty
sig.

Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamient itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i1 innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

ZYacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu.
Dla zabezpieczenia kanatéw sanitarnych przed wyptynigciem przewidziano zabudowe betonikow
docigzajacych w odlegtosci ok. 5,0m..

5.3.3 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie 1 bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodow

powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz
glebokos¢ przemarzania gruntu powiekszona o 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci przykrycia
przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponize;j.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu
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zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla
uzupetniajacego dang glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu
Z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gi¢hokosci przemarzania gruntu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h; (m) Glebokos¢ przykrycia przewodu hy (M)
0,8 1,0
1,0 1,2
1,2 14
1,4 16

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4 Metody taczenia rur

Nalezy stosowac generalng zasadg, ze przy taczeniu rur obowiazuja procedury podane

przez ich producentow.

Polgczenie mechaniczne

Podstawowym ztaczem rur kanatowych i ksztattek z PCV sg ztacza kielichowe na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Potaczenie takie dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego
konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz kielicha na catym
obwodzie znajduje si¢ wglebienie w ktorym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy o
specjalnym przekroju / uszczelka wargowa /. Nalezy zwroci¢ uwage na czysto$¢ wglebienia
kielicha oraz $cisto$¢ przylegania pierScienia do wglebienia. Przed przystgpieniem do wcisku
bosego konca rury w kielich, bosy koniec rury mozna posmarowac cienko srodkiem
antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca do kielicha moze by¢ wykonane za pomoca
specjalnego urzadzenia wciskowego wzglednie przez zastosowanie dzwigni r¢cznej.

Cigcie rur

W przypadku koniecznosci dostosowania dtugos$ci rur do odlegtosci miedzy studzienkami nalezy
dokonac¢ ciecia rury. Ciecie wykonywac w korytku drewnianym pozwalajacym utrzymac
doktadno$¢ ciecia 1 jego prostopadtos$¢ do osi rury. Ciecie wykonywac za pomoca recznej pitki do
drewna . Przycieta rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych koncow polega na zmniejszeniu
srednicy zewnetrznej bosego konca przez obrobke jego krawedzi za pomocg pilnika zdzieraka na
dtugosci 2g pod katem 15°. Skracanie ksztattek jest niedopuszczalne.

5.3.5 Montaz studzienek betonowych

Elementy betonowe studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez posmarowanie dwukrotnie
lepikiem asfaltowym.

W przypadku trudnych warunkow gruntowych i wysokiego stanu wod gruntowych na dnie wykopu
na podsypce piaskowej grub. 10 cm nalezy wykona¢ betonowa ptyte podfundamentowa

200,0 x 200,0 cm, grubosci 10 cm z betonu B-7,5. Na plycie nalezy ustawi¢ prefabrykowane dno
studzienki rewizyjnej z wykonang kinetg. Przed osadzeniem dna studzienki nalezy w jego $Scianie
osadzi¢ tuleje kolnierzowe (przejscia szczelne dla wszystkich rurociagéow) , jezeli nie dostarczono
studzienek z kro¢cami wklejonymi fabrycznie.

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe aczac je za pomoca uszczelek
gumowych, jako ostatni element osadzi¢ zwezka redukcyjng przykrycia studzienki i zamontowac
wlaz zeliwny typu cigzkiego.

Poziom wtazu dostosowac do poziomu nawierzchni istniejgcej lub projektowanej, na

odcinkach gdzie przewidywana jest korekta nawierzchni drogowej lub projektowany jest

nasyp ziemny przykrywajacy przewod .

Stopnie wlazowe w kregach betonowych nalezy montowa¢ mijankowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych, co 30 cm 1 odleglosci poziome;j osi stopni 30 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzgtu i sSrodkoéw
transportu podano w OST 00,,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny petnic¢ kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen
¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan, nie
poOzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

6.4. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnos$ci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu na
zadanie Zamawiajacego lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci s3 podane w
normie PN-EN 1610: 2002. i PN EN 805: 2002

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy. 11o$¢ robot
oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Obmiarowg dlugo$¢ zamontowanych rur 1 ksztaltek nalezy pomniejszy¢ o dtugos¢ kinet.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w OST 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN)
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8.1. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory cz¢sciowe 1 odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegodlnych etapdw robdt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje:

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podioza,
podsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku polaczen, zmian kierunku,

— sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy
przejSciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
ci$nienie. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru koncowego, ktéry polega na:

— sprawdzeniu protokotow odbioru czg¢sciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotow z prob szczelnosci,

— sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany 1
uzupehnienia.

— sprawdzanie szczelno$ci odcinka na eksfiltracje wody, wideo-inspekcja przewodu,
Odbiory czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnily si¢ jakies usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST 00,,Wymagania og6élne" pkt. 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje w szczegodlnosci:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot 1
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) badania laboratoryjne robot i materialdéw wraz z opracowaniem dokumentacji

¢) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

d) dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

f) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

g) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

h) wykonanie badan, pomiaréw i sprawdzen robot

1) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

j) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

1) wykonanie prob szczelno$ci, wideo-inspekcja kanatoéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych. ]
PN-76/C-89204 Rury ci$nieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-/B-06250:1998 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1671; 2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowej

PN-EN 752 ; 2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476 : 2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego, Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.



Strona - 48 -

SST-05 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI 1 ZAGESZCZANIEM
PODELOZA DROGOWEGO

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza gruntowego w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym czes¢ dokumentacji
przetargowej.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem korytowania, profilowania i zageszczania .

1.4.  OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST-00,,Cz¢$¢ ogbdlna” pkt 1.6

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna”

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,, Cze$¢ ogolna” pkt 3
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST-00,,Cze$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi odbudowywanej nawierzchni lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkéw tub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym
prowadzone sg roboty i1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn: na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp.

5.4. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Po utozeniu rur wykop nalezy zasypac gruntem dopuszczonym przez geologa i zaggsci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu
przed profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podltoze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia.

Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszczegdlnych elementéw powinny by¢ wykonane
przez laboratorium drogowe i okazane Zarzadcy drogi.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa

w robotach 1 Wykonawca nie przystgpi natychmiast do naktadania warstwy podbudowy, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyklad przez roztozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawe
wykona on na wlasny koszt

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 6

6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.1.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Nieréwnosci podtuzne koryta i1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/893 1-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta 1 profitowanego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokoSciowe
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla
chodnika

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego
przez Zarzadce drogi.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-067 14-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie ktoére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych
w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Czgs¢ ogolna” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje migdzy innymi:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp.

— profilowanie dna koryta tub podtoza,

— zageszczenie,
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— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.PN-B-04481
2.PN-/B-06714-17
3.BN-641893 1-02

4.BN-68/8931-04
5.BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

Drogi samochodowe. Oznaczaniec modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta,

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni platform 1 fata.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-06 ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE Z PODBUDOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ulicy Pieknej,
Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym cze¢$¢ dokumentacji
przetargowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

-profilowanie podtoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow poprzecznych 1 podtuznych,

-kruszywo (thuczen) — kruszywo kamienne bazaltowe lub granitowe - mieszanka kruszywa
mineralnego frakcja o uziarnieniu ciggtym 0-63mm (warstwa dolna podbudowy) i frakcji o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm (warstwa goérna)

-podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

-droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

-pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzadzen,

- nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzaca do
zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, sktadajaca si¢ z podbudowy i warstwy nawierzchniowej
(jezdneyj),

-sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatéw 1 gruzu z
rozbidrek, pozyskanie 1 koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sa,

a) kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek 1, kolor wedtug

projektu, grubos¢ 8 cm, spetniajgca wymagania DIN 18501, nasigkliwo$¢ 4 %,

wymagana AT,

b) piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych

(< 5%), spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996,

¢) cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-19705:1998,

d) woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spelniajaca wymagania PN-B-32250

e) zwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,

f) beton cementowy - klasy C16/20 - B35, mieszanka betonowa spelniajaca wymagania PN-88/B-
06250,

g) thuczen - kruszywo bazaltowe lub granitowe fakcji 0-63mm i 0-31,5mm, wg PN-6/11112:1996,
h) beton asfaltowy 0/20 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej,

1) beton asfaltowy 0/16 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy S$cieralnej,
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J) znaki drogowe pionowe - zgodne z wymaganiami “Instrukcji o znakach drogowych™

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3.SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- rowniarka samojezdna

- spycharka gasienicowa

- koparka samobiezna

- walec statyczny samojezdny stalowy

- walec statyczny samojezdny ogumiony,

- wibrator powierzchniowy,

- rozktadarka mas bitumicznych

- sprgzarka powietrzna z osprzetem

- zrywarka przyczepna

- skrapiarka do bitumu przewozna

- zamiatarka drogowa doczepna lub samojezdna

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen 1 urobku z robot ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
- samochod samowytadowczy, cigzarowy ,

- samochod skrzyniowy, cigzarowy ,

- betonomieszarka

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskal akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Z rozeznania wynika, ze wickszos$¢ drog jest
pozaklasowa. Sposob odtworzenia drég jest zgodny z wymaganiami Zarzadcéw Drog.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych:

a) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem
b) przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych 1 gruntowych

¢) oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym
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d) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego

e) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robét zasadniczych.

a) rozbidrka i odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogowej przy budowie

kanalizacji sanitarnej.

b) rozbidrka i odtwarzanie podbudowy i nawierzchni wjazdéw do posesji oraz chodnikow
zniszczonych przy budowie odgatezien kanalizacji sanitarnej

c) budowa nawierzchni z kostki betonowej na terenie projektowanych przepompowni.

5.4. Warunki techniczne wykonania

5.4.1. Znaki drogowe pionowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka

drogi, na ktérym beda prowadzone roboty zgodne z "Instrukcj¢ oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym".

Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane sa: znaki i tablice drogowe wykonane na
podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakdw wykonane z
folii odblaskowej | generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze
znaki musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.
Wymiary znakow drogowych (grupa wielkosci znakow) srednie wedhug "Instrukcji o znakach
drogowych pionowych™ - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i
kolorystyka musza by¢ zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukcji
wsporczych znakow i tablic drogowych - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych" karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakdw 1 tablic drogowych majg zastosowanie w 1 1 II strefie wiatrowe;.
Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementéw rurowych. Do wykonania spawow stosowac elektrody
EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci ciezszego z taczonych elementow.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych wykonaé
zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakow drogowych z betonu klasy B15 - wymiary
fundamentéw wg KPED - karty 03.67. Zwrdci¢ uwage na odpowiednie zaggszczenie betonu w
fundamencie 1 na wymagang glebokos¢ posadowienia.

5.4.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidorkowe wykona¢ zgodnie ze specyfikacjag SST-02.

5.4.3. Profilowanie i zaggszczenia podtoza gruntowego
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy realizowaé zgodnie ze specyfikacja SST-07.

5.4.4. Podsypka piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w iloSciach ponad 5 %.

5.4.5. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 10 cm
w drogach gminnych na zjazdach i na chodnikach.

Thuczen bazaltowy lub granitowy (fakcji 0/63 i 0/31,5) przeznaczony na podbudoweg thuczniowg
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédto pozyskania (zakupu) materiatéw na
wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowoéz
thucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem samowytadowczym. Rozscielenie
thucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub uktadarki
kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych.
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Podbudowy ttluczniowe beda wykonywane w 2-ch warstwach grubosciach zalezno$ci od rodzaju
drogi:

-drogi gminne: warstwa dolna grubosci po zageszczeniu 18cm z kruszywa tamanego bazaltowego
lub granitowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-63mm, warstwa gorna grubosci po
zageszezeniu 12cm z kruszywa kamiennego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0-31,5mm

Podbudowy ttuczniowe dla wjazdéw wykonywane beda w zalezno$ci od rodzaju wjazdu:

-wjazd z kostki betonowej i ptyt chodnikowych: podbudowa grubosci po zageszczeniu 15¢cm z
kruszywa kamiennego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm

- wjazd z asfaltobetonu: podbudowa grubosci po zageszczeniu 20cm z kruszywa kamiennego
bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm

-wjazd o nawierzchni betonowej: podsypka grubosci po zageszczeniu 10cm z piasku
stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowy ttuczniowe dla chodnikéw wykonywane beda w zalezno$ci od rodzaju:

-chodnik z kostki betonowej: podbudowa grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa kamiennego
bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm i podsypka grubosci po
zageszczeniu 5 cm z mialu kamiennego.

Zageszczenie wykonane begdzie walcem stalowym, gltadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac¢ z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:

* zageszczenie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zalezno$ci od szerokosci zaggszczonego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

* zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

* najezdza¢ watowang warstwg¢ kotem napedowym, w celu unikni¢cia zjawiska fali przed walcem,
* manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

* predkos$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku

i 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

» walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Nawierzchnia z thucznia, po zwatowaniu, powinna osiaggnaé¢ wymagang no$nos¢, w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Tabela 1. Nosnos$¢ podbudowy w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Modul odksztatcania mierzony przy uzyciu ptyty 0
srednicy 30cm (MPa)
Pierwotny - E1 Wtérny — E»
Ruch $redni min. 80 min. 150
Ruch ci¢zki i bardzo cigzki min. 100 min. 180

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej roz$cielanej rgcznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjne;.
Szeroko$¢ wykonanej nawierzchni z thucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci nawierzchni z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinny réznic si¢ od projektowanych o wigcej niz
2cm,




Strona - 56 -

5.4. 6. Nawierzchnia z kostki betonowej i plyt betonowych

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie

zakresu prac oraz podsypke z miatu kamiennego o grubos$ci po zageszczeniu 5 cm pod
nawierzchnig, w sposob umozliwiajacy uktadanie kostki lub ptyt z wymagang doktadnoscig tzn.
jako warstwe wyréwnawczg.

Kostke nalezy uktada¢ na tak przygotowanej podsypce w sposob okreslony przez Producenta

w instrukcji stosowania materiatu.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktoérych szeroko$¢

okresla si¢ 2 - 3 mm.

Kostke lub ptyty betonowe uktada si¢ jednoczes$nie na catej szerokosci jezdni stosujac spadki
poprzeczne 1,5 - 2,5 %. Spoiny nalezy wypetni¢ zasypka piaskowa po ubiciu kostki. Warunki
techniczne nawierzchni z kostki okre$la norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie
wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania
kostki w podsypke.

Nastepne trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla
wypetnienia ziacza.

Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site
odsrodkowa 16 - 20 kN i powierzchni¢ ptyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana czestotliwos¢

75d0100Hz.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku 1.

Po zakonczeniu robdt na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni

z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych jezdni.

5.4.7. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow i obrzezy, wykonac
nalezy na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki i obrzeza
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementoéw Drogowych" i Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.
Zbedny grunt z wykopow nalezy rozplantowa¢ w rejonie robot.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
materiatdow, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru, przez laboratorium, w oparciu
0 PN-B-06250:1998 "Beton zwykly".

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy (C 8/10), we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonang tawe wraz z kraweznikiem obsypac gruntem od strony
przeciwnej niz chodnik lub nawierzchnia.

Dopuszczalne odchylenia projektowanej niwelety obrzeza wynosza 0,5%.

5.4.8. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia wedlug zasad niniejszej Specyfikacji jest -
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy KI. Nalezy stosowa¢
emulsjg K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawarto$¢ asfaltu w emulsji..
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa 1 pyhu. Operacje te nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

» podbudowa thiczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 kg/m?

« warstwa wigzaca betonu asfaltowego — 0,5 kg/m? .
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Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmnie;j:

* 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 -1,0 kg/m2 emulsji,

* 0,5 godziny w przypadku stosowania 0, | - 0,5 kg/m2 emulsji.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci po zageszczeniu min. 4cm dla drog
gminnych.
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materiatow zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace
zrodia:

— zalozenia materiatowe ujete w PZJ,

— wytyczne niniejszej specyfikacji,

— zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na

odksztatcenia trwate - Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995r.

— wyniki wykonywanych petlnych i niepelnych badah materiatoéw
Podstawowe okreslenia materiatow:
Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢
kruszywo tfamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.
Wypeltniacz
Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniaé¢ nastepujace
wymagania:
* zawartos$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
* zawarto$¢ ziaren mniejszych Od 0.075 mm > 80 %
* wilgotnos$¢ < 1,0%,
* zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
* powierzchnia whasciwa - 2500-4500 cm2/g,
Lepiszcza
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50.
Podstawowe wymagania dla asfaltu:

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 H- 60 PN-C-04134
Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85
Temperatura famliwosci °C nie wyzsza niz 10 PN-C-04130
Temperatura migknienia °C 50-56 PN-C-04021
Temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz > 250 PN-C-04008
Ciagliwos¢, cm, nie mniej niz
w temperaturze 15°C >150 PN-C-04132
temperaturze 7°C > 100
Lepkos$¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min. > 300

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C, nie wiecej niz 37 PN-C-04134
Temperatura famliwos$ci po odparowaniu w 163 °C, nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C, nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132
Zawartos¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wigcej niz < 0,6
Zawarto$¢ parafiny % masy, nie wigcej niz < 0,4 PN-C-04109
Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka % masy nie wiecej niz 0,1 PN-C-04523
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia:

* kruszywa - 1 badanie na 500 Mg,

» wypelniacz -1 badanie na 50 Mg,

* lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg.



Strona - 58 -

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca

Cechy mechaniczne

. stabilno$¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz -l | kN,

* odksztalcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm,

» modul sztywnos$ci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa
po lgodzinie, +40 °C, nie mniej niz -16,0 MPa.

Cechy fizyczne:

» wskaznik zaggszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %,

* zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %,

* stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,

* nasigkliwos¢, nie wigcej niz 4 %.

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inspektora Nadzoru,
kontrolng produkcj¢ w postaci zarobu probnego. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upowazni Wykonawce¢ do podjecia robot zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

* automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta

oraz gruboscia

* elementy wibrujace (ndz i ptyta) do wstgpnego zageszczania wraz ze sprawng regulacje
czestotliwoscei 1 amplitudy drgan,

* urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe¢ wigzaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w czasie deszczu 1 opadow $niegu. Przed przystapieniem do uktadania
powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,
stanowiacej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystapieniem do
uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywaé
si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m na minutg. W zasobniku
uktadarki powinna zawsze znajdowac¢ si¢ mieszanka. Zacza poprzeczne, wynikajace z konca
dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne obcigcie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem. Ztgcze poprzeczne ze starg nawierzchnig nalezy
wykona¢ poprzez weigcie na dtugos$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

ZYacza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi 1 posmarowaniu lepiszczem. Zigcza
poszczegblnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy
stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do
konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna
wynosi¢ nie mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
98 %.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci
od szerokos$ci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami osiggni¢tymi na odcinku probnym,

* zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

* najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

* rozpoczyna¢ watowanie walcem gladkim a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w
oponach, podwyzszajac je w miar¢ watowania,

* manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

« zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

» predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

» watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
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ku gorze,

* zabrania si¢ uzywania walcoéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwos$ci zmiany ci$nienia,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

* jednorodnoscia powierzchni,

* nasigkliwos$¢ (max. 4 %),

* rOWNOoS$¢ - nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 6 mm.

* [lo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze

* grubos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

* szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

* zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé
kopie raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyzej. ST.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:

Cechy mechaniczne:

* stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,

* odksztalcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm,

» modut sztywnos$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | h, +40°C
nie mniej niz -14 MPa.

Cechy fizyczne:

* zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,

* stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

* nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki na warstw¢ §cieralng pozostaja jak dla warstwy wiazacej z
nastgpujagcymi zmianami:

* Poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C (asfalt D70).

» Temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C

* Zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 1 5 minut 1 uzyska¢ wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koncowe podano wyzej, z nastepujagcymi zmianami:

* nierownosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

* nasigkliwos$¢ nie moze przekraczac 2 %,

* wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Spoiny na potagczeniu nowej 1 starej nawierzchni nalezy wykonaé przez zastosowanie tasmy
bitumicznej lub emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej, ktora po wylaniu na szerokos$ci
max. 5 cm nalezy posypac piaskiem drobnoziarnistym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

a) og6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu 1 Srodkow
transportu podano w OST "Wymagania og6lne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli

jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
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reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ
¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i1 czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci: Zageszcezenie
podtoza (Is) nalezy sprawdza¢, co najmniej 2 razy na dziennej dziatce robocze;.
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg, co 20 m

Réznice pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm
i-2.cm.
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢, co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm 1 -5cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku , gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02, nie rzadziej
niz 10 razy na 1km odtworzen liniowych lub wg zalecen Zarzadcy drogi. Wyniki badan
wskaznika zaggszczenia poszczegélnych warstw podtoza i podbudowy nalezy okazaé
Zarzadcy Drogi.
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy thuczniowej - wykonuje si¢ za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie szerokosci podbudowy - jak wyze;.
Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca
pomiaru niwelatorem.
Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz | mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkow podtuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomoca laty z
poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:
-oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN -64/8931 -02,

-wyznaczenie ugi¢¢ - wg BN-70/8931

Tabela 2. Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw

Nr | Wyszczegolnienie wlasciwosci | Licznos¢ probek lub pomiarow Metoda pobrania pomiarow
probki lub wyznaczenia miejsca
pomiaru
1 | Grubo$¢ warstw i konstrukcji Co najmniej 2 pomiary losowo losowo
jezdni w roznych miejscach
2 | Szeroko$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo losowo
w roznych miejscach
3 | Rzgdne wysokosciowe osi i Wszystkie punkty wg projektu wg projektu
krawedzi jezdni charakterystyczne
niwelety co 20m
4 | Roéwno$¢ podtuzna i poprzeczna | Wszystkie punkty wg projektu losowo
jezdni charakterystyczne
niwelety co 20m
5 | Spadki poprzeczne
na odcinkach prostych losowo
na odcinkach tukowych losowo
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6 | Nos$nos¢ — oznaczenie modutu wg BN-64/8931-02
odksztalcenia
Ewentualnie — wyznaczenie wg BN-70/8931-06
ugiec

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiatéw 1 systemow technologicznych.

Ponadto:

a) badania grubos$ci nawierzchni

Sprawdzanie grubosci nawierzchni przeprowadza si¢ na probkach wycigtych do badania
zageszczenia i wolnej przestrzeni.

Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 10 %.

b) badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Rdznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

¢) badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na

dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i
krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6znig od projektowanych wiecej niz o £ 1 cm.

d) badanie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposob ciagly, aw
przypadku jego braku, za zgodg Inspektora Nadzoru, tatg 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu
losowo wybranych miejscach, na kazde 1000 m2 odebranej nawierzchni. Nierownosci nawierzchni
nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Wykonawca zobowiazany jest do badania zaggszczenia wykonanej nawierzchni.

Wykonuje si¢ to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu.
Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne
probki w stanie nienaruszonym nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce
dhugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dluzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez
poréwnanie gestosci pozornej probki wycigtej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej
wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny
zaggszczenia przyjmuje si¢ §rednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

1) Ogo6lne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST 00 "Wymagania ogolne".
2) Roboty objete niniejsza ST obmierza sie¢ w m?

3) Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

4) Ilos¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

5) Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

1) Ogo6lne zasady odbioru roboét 1 ich przejscia podano w OST 00"Wymagania ogolne".

2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

3) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

4) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 9.
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9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robdt obejmuje w szczegolnosci:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) badania laboratoryjne materialtdéw wraz z opracowaniem dokumentacji

¢) przejscie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot

d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji
ruchu, odtworzenia i optaty za zaj¢cie pasa drogowego,

e) dostarczenie materiatow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

1) wykonanie badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot

J) wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

* PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw lamanych
stosowane w budownictwie drogowym

* PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.. _wir i mieszanka.

* PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

* PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

* PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych
I nawierzchni bitumicznych.

* PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennegj.

* PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

* PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

* PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

* PN-B-19701;1991 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena
zgodnosci.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-B-06250:1998 Beton zwykty.

* PN-69/B-32250 Woda.

* PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

* BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

« Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo —
Badawcze Drog i Mostow z 1979 1 1982 roku.

* Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



