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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot technologicznych w ramach zadania : Przebudowa i
budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami do granicy dzialek
w ul. Lesnej i ul. Zaktadowej w Strzelcach Opolskich

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWiORB bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wyborze
Wykonawey w trybie postepowania zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych, a takze przy
realizacji robot zwigzanych z przebudowa budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ramach
zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dotyczg prowadzenia prac przy realizacji sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i
obejmuja :

e roboty przygotowawcze
e roboty rozbidrkowe
e roboty ziemne w tym odwodnieniowe

roboty odtworzeniowe

kontrola jakosci
Kanalizacja Sanitarna

e roboty montazowe : rurociggi grawitacyjne z odgalezieniami do granicy posesji,
zaslepionymi w granicy dziatki lub potaczony z istniejaca instalacja.
e montaz studzienek
e przecisk pod droga w rurze ostonowej
e montaz stalowych rur ochronnych
Sie¢ wodociagowa

e montaz sieci wodociggowych i przytaczy z rur polietylenowych

e montaz armatury na sieci wodociggowe;j : zasuw, hydrantow

e budowa odcinka sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego
e przecisk pod droga w rurach ostonowych

1.4.Roboty towarzyszace oraz tymczasowe

Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i robot tymczasowych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zakres prac opisano w punkcie 5. OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”

1.5.Nazwy i kody robot

Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7

Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0

Roboty odwodnieniowe - Kod CPV 45232452-5

Roboty montazowe na sieciach zewngtrznych - Kod CPV 45231300-8

Roboty rozbidérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych - Kod CPV 45233140-2
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Roboty podziemne roboty podziemne — przekraczanie przeszkod terenowych (przeciski , przewierty
sterowane) - Kod CPV 45221250-9

1.6. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN),Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany (zgodnie
z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. — DZ.U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881)
Armatura — rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco-
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeplywem $ciekdow oraz opréznianiem i
odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem si¢.

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Certyfikat zgodnoS$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. — DZ.U.
Nr 166 z 2004r. Poz. 1360)

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyrobu (Deklaracja wlasciwosci uzytkowych)
— oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawicicla, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny z wszystkimi deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi oraz wlasciwym dokumentem odniesienia. Krajowa Deklaracja Wiasciwosci
Uzytkowych musi uwzglednia¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17.11.2016r(Dz. U. 2016, poz 1966, z p6zn. zmianami)

Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia

organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania 1obot, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczeg6lnosci z:
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projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru roboét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania
robot , a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatno$ci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre§lonych warunkow jego zastosowania i
uzycia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad realizacja obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymii do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. sieci.
Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji techniczne;.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzagdkowany zbidr danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, okreslone w Rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 03.12.2012 r w sprawie wykazu robot budowlanych

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obshugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Infrastruktura techniczna — zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czegsci zalozonych proceséw technicznych.

Inzynier — definicja podana w Warunkach Kontraktu.

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)I lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)I , zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - obliczenie ilo$ci robdt na podstawie pomiard6w z natury , sporzadzony na
podstawie ksigzki obmiaréw. Powinien on zawiera¢ spis poszczegélnych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robo6t. Obmiar rob6t ma
okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
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Odbidr czesciowy - odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢
do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbior koncowyl.

Odbior obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez ,,odbiorem koncowyml
, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupge o0so6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie =z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych , wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

STWIORB, ST, Specyfikacja, Specyfikacja Techniczna — wyrazenia te s3 rownoznaczne z
okresleniem Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wspoélny Slownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéow , uslug i robot
budowlanych ,stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o
wyrobachbudowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz
pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przymarzania.

Odpowiednia (bliska ) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami , a jesli przedziat tolerancjami nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej , ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenowym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.
Sktadajg si¢ na niego rury, ztgcza, ksztaltki, niezbedne uzbrojenie.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace polaczeniami,
ksztattkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czerpania, sterowania przeplywu
wody.

Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nastgpuje rozgalezienie odcinkow przewodoéw lub
instalowanie elementow uzbrojenia. W sktad wezla wchodza miedzy innymi ksztaltki, ztacza,
elementy uzbrojenia.

1.7.0gélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy, ktorej integralng czescig jest Dokumentacja Projektowa i niniejsza STWiORB
oraz zgodnos$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia planu dziatan zwigzanych z harmonogramem
Robot z uzwglednieniem prob, uruchomien oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw.
»przepiecia” pojedynczych przewodow, fragmentow sieci i obiektow. Po tych dziataniach konieczne bgda
prace koncowe likwidujgce lub unieruchamiajgce czgsci i elementy istniejace/poddane przebudowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z treScig art. 29 ust.3 Prawo Zamoéwien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne, dopuszcza si¢ wigc stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i
parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowe;j,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. W przypadku oferowania przez Wykonawce rozwigzan
"rownowaznych" w stosunku do wymagan Zamawiajacego, ci¢zar udowodnienia réwnowaznosSci
spoczywa na Wykonawcy.

Koszty zwigzane z wypelieniem przez Wykonawce wszystkich wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, winny zosta¢ wliczone przez Wykonawceg w ceng oferty.
Prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a nie objete przedmiarem robdt nie stanowig robot
dodatkowych i przyjmuje sie, ze sag wliczone w ceng oferty.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, niniejsze;
STWiORB, normach i wytycznych przywotanych w STWiORB. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki
wplywajace na te decyzjg.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca
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1.7.1. Dzialania Wykonawcy przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendow, wiascicieli urzadzen i
istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o
terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktoérych prowadzone beda prace zwigzane z budowa
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien w tym platne
nadzory oraz odbiory techniczne.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan opisanych powyzej beda uwzglednione w
cenie ofertowej i nie beda podlegaé odrebnej zaplacie.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj
koszt.

W szczegodlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego,

e powiadomi wilascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

e opisze udostgpniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzna,

e powiadomi wlascicieli drog i uzgodni prowadzenie Robot w pasie drogowym

e uzgodni czas prowadzenia Robot z wiascicielami terenow,

e na czas odwodnienia wykopow uzyska zgod¢ na odprowadzenie wod z wykopow z
wlascicielami urzadzen, do ktérych woda begdzie odprowadzana,

e Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu poprzedniego,

e po zakonczeniu Robot Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemne oswiadczenie od
wiascicieli lub administratorow terendow, na ktorym prowadzone byly roboty budowlano-
montazowe, ze nie wniosg zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

1.7.2 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegolnosci:
e przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania w celu jego akceptacji
e zapewnienia warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob przebywajacych na terenie budowy
e zabezpieczenia placu budowy przed wejsciem 0sob nieupowaznionych
e utrzymania porzadku na placu budowy i jego prawidtowe oznakowanie
e utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic w rejonie placu budowy, szczegdlnie w
czasie wywozu gruzu z rozbiorki.
o likwidacji wszelkich uszkodzen na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
na mapie i spowodowanych dziataniami wynikajacymi z realizacji inwestycji
e zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentacja projektowa zdarzen
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takich jak np. ujawnienie w trakcie robot budowlanych obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowe;j

e publicznego obwieszczenia faktu przystapienia do robot przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym i zgodny z wymogami Prawa Budowlanego.

e zabezpieczenia materialow budowlanych oraz sprzetu stuzacego do pracy

Wykonawca zadba o wykonanie organizacji ruchu zastgpczego (oznakowanie 1 zabezpieczenie
terenu robot, drog, objazdow zwigzanych ze zmiana organizacji ruchu) poprzez wykonanie lub
aktualizacje projektu organizacji ruchu — w celu dostosowania do wilasnych wymagan. Wszystkie
formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca wykona wlasnym
staraniem 1 wlasnymi srodkami. W zaleznos$ci od sytuacji i postepu prac Wykonawca na biezaco bedzie
aktualizowat projekt organizacji ruchu i uzgadniat go z wtascicielem drogi i policja.

Wykonawca uzyska niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca zainstaluje $wiatta ostrzegawcze, zapory i sygnaly zapewniajac bezpieczenstwo
pieszych i pojazdow w dzien i w nocy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Cato$¢ oznakowania
bedzie akceptowana przez inspektora nadzoru.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na
jego koszt przez caly okres trwania robot

Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru sposob obwieszczenia o rozpoczeciu robot
budowlanych.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przytaczenia do
medidow oraz oplaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w
czasie trwania kontraktu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia dojazdu do posesji zlokalizowanych przy terenie
budowy na swoj koszt przez caly okres trwania budowy

Wykonawca odpowiada za wszelkie problemy zwigzane z wystgpowaniem wody, niezaleznie od
tego, czy pochodzi ona z istniejacych systemow odwodnienia, ciekow wodnych, zrédet podziemnych,
wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego zrédta lub jakiejkolwiek innej przyczyny.

W przypadku zerwania istniejagcego drenazu Wykonawca dokona jego naprawy tak, aby
przywroci¢ funkcje, jaka petni.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisu niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢ , ze sg wlaczone w cen¢ kontraktows.

1.7.3 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowe;.

1.7.4. Zgodnosé robét z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich, zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
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STWiORB. Dane okreslone w tych dokumentach begda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda,
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.7.5 Ochrona Srodowiska w trakcie robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.
W czasie trwania budowy Wykonawca bgdzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz wokot niego
e unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacje baz, sktadowisk ukopow i drog dojazdowych srodki ostroznosci i zabezpieczenie
przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami mozliwos$cia powstania pozaru

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstalym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie bgdg dopuszczane do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jesli wymagaja tego przepisy Wykonawca powinien uzyskac¢ zgod¢ na
uzycie tych materialow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.7.8 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
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takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego 1 ich wilasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgode na wytaczenie linii energetycznych przebiegajacych w
poblizu pasa robét na okres niezbedny do wykonania rob6t. Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie nie beda
dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment robot w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

1.7.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowiazujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zapewni niezb¢dne §rodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan( maszyny i urzadzenia, srodki ochrony zbiorowej, srodki ochrony indywidualnej)

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego planem bioz na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowial
sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca zapozna pracownikow z planem BIOZ oraz bedzie posiadat pisemne potwierdzenie
ich zapoznania si¢ wyzej wymienionym planem.

Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace waznos¢ szkolen pracownikow w
zakresie BHP i przepisow przeciwpozarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP
przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robot oraz szkolen na stanowisku pracy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadawalajacym
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1.7.12 Przestrzeganie przepisow prawa

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotuje si¢ na konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia

1.7.14 Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym, przestrzegajac
obowiazujace przepisy prawa, w szczegdlnosci w zakresie BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
winno spetnia¢ wszelkie wymagania m.in. w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w
cenie oferty

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscach wykonywania Robot, w uzgodnieniu z
Inspektorem. Wykonawca bedzie utrzymywac i zabezpieczy zaplecze budowy, na ktore sktadaé si¢ beda
w szczegolnosci: niezbedne instalacje, biura Wykonawcy, warsztaty, magazyny, place do sktadowania
Materiatéw 1 Urzadzen oraz do parkowania Sprz¢tu Wykonawcy, drogi dojazdowe i wewngtrzne
potrzebne do wykonywania Robot. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy dostawy energii elektrycznej,
wody, przylaczy kanalizacyjnych, linii telefonicznych i innych podobnych mediéw, ani na potrzeby
wykonania Robot, ani na potrzeby zaplecza Wykonawcy. Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich
podmiotéw o wydanie warunkéw wykonania i korzystania z przylaczy.

Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wlasciwe warunki kierowania budowa oraz $rodki
techniczne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajacym oraz Inspektorem.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, utrzymania
czystosci i wywozu odpadow, a takze optaty za dzierzawe terenu, wynajem pomieszczen. Likwidacja
zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu i doprowadzenie
go do stanu pierwotnego.

Likwidacja zaplecza budowy winna obejmowac¢ usunigcie wszystkich pomieszczen, wyposazenia
i Sprzetu Wykonawcy, przytaczy mediow, magazynow, placow i drog technologicznych i dojazdowych,
oraz posprzatanie i przywrdcenie terenu do warunkow pierwotnych.

1.7.15. Zezwolenia
Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia i zgody wiasciwych wtadz na swoj
koszt. (zezwolenia na objazdy, na rozpoczecie prac i na zakrycie robot zanikajacych przy przetozeniu
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urzadzen uzyteczno$ci publicznej).

Razem z harmonogramem robot w ciagu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien
przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robo6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowiazkéw umownych.

1.7.16. Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu.

W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacych z
projektowang siecig kanalizacyjna wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich wiascicielami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy.

1.7.17. Tablice informacyjne.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym i zgodny z Prawem Budowlanym oraz poprzez dostarczenie, umieszczenie
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tre§¢
bedzie uzgodniona z Zamawiajacym.

Tablice informacyjne okreslone nie powinny znajdowaé si¢ na placu budowy dhluzej niz 6
miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

1.7.18. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego zabezpieczenia i ochrony terenu robot przed
wptywem  warunkéw  atmosferycznych, w tym planowania i organizacji rob6t w okresach
minimalizujacych ryzyko negatywnego wplywu warunkoéw atmosferycznych — w szczegdlnosci w
przypadku robdt na czynnych kanatach. Ryzyko zwigzane z bezposrednim i posrednim wptywem pogody
na realizacj¢ robdt 1 wynikajacych z tego zagrozen ponosi Wykonawca robot budowlanych.

2. MATERIALY

2.1.Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych. Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie
materialow stosowanych w realizacji robot objetych Umowa podano w Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami Umowy,
zaleceniami Inwestora, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa Budowlanego.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialdow z danego zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

Materialy musza posiadac:
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* Ocene higieniczna PZH,

* Certyfikat ISO 9001

* Certyfikat znaku jakosci RAL-GZ 622 GSK

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

» Kartg katalogowa

* Kregi betonowe i ptyty nastudzienne powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z
normg/aprobata techniczng IBDiM(powyzej DN1200) i certyfikat na znak bezpieczenstwa
»B"

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowe.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materialow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez Zamawiajacego material (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jako$¢ oraz wlasciwoscei i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladkach
drewnianych.

Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu
zabezpieczonym przez wptywem czynnikoéw atmosferycznych powodujacych korozje.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

Podchloryn sodu magazynowa¢ wylacznie w oryginalnych pojemnikach i przechowywaé w
dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu w temp. ponizej 25°C. Nie magazynowaé razem z
kwasami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w STWiORB.
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W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiORB, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
po6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna, niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB,
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego beda usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie
za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie¢ recznie przy uzyciu przyrzadoéw
pomocniczych.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wriazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robo6t zostang, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajagcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze
w normach i1 wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczegolowe warunki wykonywania Robét

Szczegodtowe warunki wykonania Robot okreslone sg w poszczegdlnych SST.

5.3.Organizacja budowy, robét przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania:

a) projektu organizacji budowy

b) projektu tymczasowego zasilania w wod¢ —w uzgodnieniu z gestorem sieci

c) projektu tymczasowego obejécia kanatow — w uzgodnieniu z gestorem sieci

d) projektu organizacji ruchu zastgpczego - projekt ten Wykonawca opracuje na podstawie tzw.
»podstawowego” projektu organizacji ktory stanowi cze$¢ Dokumentacji Projektowej i ktory w
razie takiej potrzeby Wykonawca jest zobowigzany zaktualizowaé

e) programu zapewnienia jakos$ci

f) rysunkow montazowych,

Wszystkie projekty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz przedstawi¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru

Na etapie wykonywania robot budowlany Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac
zgodnie z opracowanymi projektami

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $srodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie ,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,
5) strefy wpltywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejaca zabudowe.

Projekt tymczasowego obejscia obejmuje m. in.:
1) czg$¢ opisowa
2) cze$¢ graficzng: mapa z zaznaczeniem tras rurociaggow
3) harmonogram wylaczen i przelaczen kanatow

Projekt tymczasowego zasilania obejmuje m. in:
1) czgs¢ opisowa
2) cze$¢ graficzng: mapa z zaznaczeniem tras rurociaggow
3) harmonogram wylaczen i przelaczen sieci

Dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawceg Robdt w 3 egz. i przekazana Inzynierowi
Kontraktu.

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacije i
oceng stanu technicznego.
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Wykonawca zapewni¢ powinien dobdér odpowiedniej kadry pracownikéw budowy o

kwalifikacjach zapewniajacych realizacje obiektu na podstawie wymagan umowy.

Wymaga si¢ odpowiedniej do zakresu prac wiedzy technicznej i do§wiadczenia zgodnie z art. 5
ustawy ,,prawo budowlane”.

Wszelkie ewentualne koszty zwigzane z opracowaniami ponosi Wykonawca

5.4.Zakres robét przygotowawczych, towarzyszacych i tymczasowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong elementow zagospodarowania oraz infrastruktury
technicznej znajdujacych si¢ na Terenie Budowy oraz w strefie oddziatywania prowadzonych przez

niego dziatan, prac i robot przed ich szkodliwym wptywem na te elementy. Wykonawca zobowigzany
jest bez dodatkowego wynagrodzenia migdzy innymi do :

zapoznania si¢ z catag Dokumentacjg Projektowa( w tym opiniami geotechniczna,
projektem organizacji ruchu oraz projektem odtworzenia drog)

przygotowania i zabezpieczenia Terenu(place) Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Dokumentacja Projektowg i przyjeta organizacja Robot

wykonania prac geodezyjnych zwigzanych z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
wykonania prac geotechnicznych w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z
Projektem

przejecia i odprowadzenia z terenu wod odpadowych i gruntowych

wykonania przekopoéw kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
przebudowywanej oraz istniejgcej(kolizyjnej) infrastruktury technicznej

wykonania niezbgdnych dréog tymczasowych, tymczasowego =zasilanie w energig
elektryczng 1 wodg¢ oraz odprowadzenia Scickow

oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

dostarczenia na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonania niezbednych prac badawczych i projektowych wymaganych zapisami w
Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB

poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu,

wykonania badan, prob, analiz i rozruchu niezbednych przy realizacji zamoéwienia, jak
rowniez odkrywek w przypadku nie zgloszenia robo6t do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ rowniez miedzy innymi:

obstuga geodezyjna,

prace projektowe z uzgodnieniami,

dokumentacja fotograficzna terenu budowy,

nadzor geotechniczny,

nadzor hydrogeologiczny,

nadzor archeologiczny,

nadzory uzytkownikow uzbrojenia terenu,

catos¢ robdt zwigzana z usuni¢ciem kolizji nowo budowanych sieci i urzadzen z istniejacym
niezainwentaryzowanym lub btednie zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
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e przygotowanie terenu do wykonania wykopow m.in. poprzez wycinke kolidujgcych drzew i
krzewow,

e prace laboratoryjne i badawcze,

e ckspertyzy i opracowania specjalistyczne,

e kontrola sieci kanalizacyjnej kamera TV,

e rozruch technologiczny,

e opracowanie dokumentacji rozruchowej,

e opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Do robot tymczasowych nalezy zaliczy¢ rowniez miedzy innymi:

e tymczasowe odwodnienie wykopow,

e umocnienie §cian wykopow,

e drogi tymczasowe,

e zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,

e prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e deskowanie budowli,

e organizacje¢ ruchu zastgpczego,

e organizacja terenu budowy i zaplecza,

e wykonanie tablic informacyjnych budowy,

e zabezpieczenie terenu budowy.

e zapewnienie stalego dostgpu do wody dla mieszkancow w rejonie prowadzenia robot w
czasie robot na czynnych rurociggach

e wrazie koniecznosci wykonanie tymczasowego zasilania w wodg na czas prowadzenia robot

e zapewnienie ciaglosci odbioru $ciekow w rejonie prowadzenia robot w czasie robot na
czynnych kanatach

¢ wykonanie tymczasowych ,,0bej$¢” czynnych kanaldw i przepompowywania $ciekow na
czas prowadzenia robot

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy uwzgledniajgc
zdarzenia losowe, ktore nastapiag w trakcie realizacji przedsigwzigcia.

Koszt wykonania robdt przygotowawczych, towarzyszacych i tymczasowych nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

5.5.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakoS$ci robot (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e cze$¢ 0golng opisujaca:

a) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

f) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1) procedure przeprowadzenia Prob Koncowych;

j) procedure zglaszania i usuwania wad.

e czgSC szezegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

b) rodzajeiilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

d) sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

e) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone
w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji
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Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bgdzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca begdzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do badania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan bedg zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych przez niego
zatwierdzonych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Cetyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadajg jeden z trzech dokumentow:

a)

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasnosciowych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

b)

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt. a

Obowiagzkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki

budowlane;j.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:

oznakowanie CE

oznakowanie polskim znakiem budowlanym

wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany
wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacija
oraz z innymi przepisami

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty

7.1.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuje w szczegdlnosci:

pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot budowlanych wraz z zalagczonym projektem
budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbiorow czgsciowych ikoncowych

operaty geodezyjne

ksigzke obmiarow robot

dokumenty dopuszczajgce stosowanie wyrobow budowlanych w budownictwie
receptury robocze

wyniki badan kontrolnych

7.2.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

e datg uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okres i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenie i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , cze$ciowychi
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotno$¢ powietrza) w okresie
wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi.

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem , kto je przeprowadzit,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguja Inspektora do ustosunkowania si¢ do
dokonanego zapisu .

7.3.Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie rzeczywistego postepu robot.
Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
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e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty Przejecia Robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.

7.5.Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty zwiazane z robotami begda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow orzeczenia o jako$ci materiatdéw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ w celu szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb kontroli postgpu prac oraz wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w Specyfikacjach i Przedmiarze Robot nalezy
dokonywac¢ wytacznie obmiaru Robot Statych.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

8.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Roboty wykonywane w ramach niniejszego zamdéwienia nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci tych robot nie bedzie platna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeliane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.5.0pis sposobu rozliczenia robét przygotowawczych, tymczasowych 1 prac
towarzyszacych
Roboty zwigzane z wykonaniem robot przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych
nie podlegaja odrebnej zaplacie i zostaly wliczone w ceng ryczaltowa.
Sa one uwzgledniane przez wykonawce w cenie oferty i rozliczenie ich przez Inwestora nastepuje
ryczaltem w ramach catej umowy

9. ODBIOR ROBOT

9.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi koncowemu (ostatecznemu)
e odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2.Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten dokonywany
bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu pracy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, a gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
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trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan pomiarowych i laboratoryjnych oraz geodezyjng dokumentacje
powykonawcza wraz z oceng wizualng w terenie w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbioér czeSciowy moze mieé miejsce, jezeli zostanie polecony przez Zamawiajacego w
odniesieniu do okreslonej czes$ci Robot.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeSci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot (w dostosowaniu do
zaawansowania prac). Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajacym.

W ramach odbioréw kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg telewizyjng, z zapisem
na ptycie CD lub DVD. Inspekcje te beda przeprowadzane przez Wykonawce, w obecno$ci Inspektora
Nadzoru , Sprzetem Wykonawcy.

9.4. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora oraz Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw i ocenie wizualnej w terenie oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajacych, lub
niezakonczenia petlnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego

9.4.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszystkie istotne
dokumenty , a w szczegolnosci :

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

e dokumentacje¢ powykonawcza tj. dokumentacje projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne i dodatkowe, jesli w trakcie realizacji
budowy takie powstaty) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot
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e dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty).

e decyzje pozwolenia na budoweg lub zgloszenie robot budowlanych

e receptury i ustalenia technologiczne

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST

e protokoty odbioru i przekazania robot towarzyszacych wiascicielom urzadzen uzbrojenia
terenu

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot (wraz ze szkicami)

e mape¢ zasadniczg powykonawczg uzupelniong o elementy zrealizowane opieczgtowang przez
Panstwowy Zasob Geodezyjny (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich)

e protokoty odbioru czgsciowego

e protokot proby szezelno$ci

e protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociagdw wraz zapisem inspekcji na ptycie CD;

e wydruki parametrow procesow zgrzewania dla rur PEHD

o Swiadectwa badania zageszczenia gruntu wykonane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo
drogowe

e protokodt odbioru zajmowanego pasa drogowego ( dokonanego przez wlasciwa instytucje
zarzadzajaca drogami )

e dokumenty uregulowan terenowo — prawnych (w razie potrzeby)

e oswiadczenie wykonawcy (w postaci notatki stuzbowej) na temat sposobu wykonania
badania szczelnosci przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego, tj. zrodta pochodzenia
1 sposobu odprowadzania wody z uktadu.

e potwierdzenia wszystkich wlascicieli posesji o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu
zajmowanego na czas prowadzenia robot

e wszelkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

e w przypadku odbioru sieci wodociaggowej dodatkowo:
a. protokoty z prob cisnieniowych
b. protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji rurociagow
c. atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny - dla materiatow majacych kontakt z

woda pitng
d. $wiadectwa badan bakteriologicznych wody wydane przez certyfikowane laboratorium
(prébka musi by¢ pobrana przez certyfikowanego probkobiorcg).

Nalezy rowniez zalaczy¢ (odpowiednio dla danych robdt) wyniki z inspekcji kamerg TV, inne
dokumenty wyszczegolnione w informacji o odbiorach i ich dokumentowaniu.

W  przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
ustalonego przez Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i uzupehiajacych przeprowadzony zostanie
odbior ostateczny.
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9.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ w 5 egz. Dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji Robot. Wykonawca bgdzie na biezaco prowadzil ewidencje wszelkich zmian
w rodzaju Materiatow, Urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci Robot. Zmiany te beda rejestrowane na jednym
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej, przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja
powykonawcza bgdzie udostgpniana Zamawiajagcemu na kazde jego wezwanie i bedzie wymagana do
odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét konieczne bedzie uzupetnienie Dokumentacji Projektowe,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki niezbgdne do wiasciwego i nalezytego wykonania Robot.
Rysunki opracowane przez Wykonawce muszg uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych
mowa w STWiORB, musza zosta¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Inspektora oraz, jezeli wymagane,
przez inne podmioty i wlasciwe wiladze, a nastepnie dostarczone Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach
kazdy (1 oryginal + 4 kopie) z odpowiednig adnotacjg Inzyniera ,,Zatwierdzone”.

Do catos$ci dokumentacji powykonawczej zostang dotagczone raporty z przeprowadzenia kontroli
kanatéw telekamers.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu 5 kpl. dokumentacji powykonawczej (w tym
instrukcje) w wersji papierowej i 1 kpl. nagrany na ptyte CD (nagrania plikow w edytowalnych wersjach
elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z wymagan w
uzgodnieniach jezeli takie wymagania wystgpuja.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inspektorowi i Zamawiajacemu do
przegladu przed rozpoczeciem prob koncowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki ptatnosci okreslaja postanowienia umowy i SIWZ.

11. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
11.1.  Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaty w punkcie 6.2. niniejszej
specyfikacji. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do wgladu
certyfikaty zgodno$ci wbudowywanych materiatow z obowigzujacymi normami lub aprobatami
technicznymi, dokumentacj¢ powykonawcza, dziennik budowy, protokoty badan cze$ciowych oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng.

11.2. Zakres badan przy odbiorze podloza

Zgodnos¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar,
a w szczegoOlnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomoca miarki z doktadnoscia do
1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych
od siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza si¢ przez odrzutowanie pionem na
podtoze osi wodociggu wyznaczonych na fawach celowniczych i wykonanie pomiaru odchylek krawedzi
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podtoza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza si¢ przy uzyciu taw celowniczych.

W przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy wykona¢ tatg niwelacyjng z
doktadnoscia do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

11.3.  Zakres badan przy odbiorze przewoddow, kanaléw i montazu uzbrojenia.

Przy odbiorze roboét sieci wod-kan nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace rodzaje badan:

a)

b)

d)

Badanie ulozenia przewodu na podtozu.
Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przewod
powinien by¢ utozony na podtozu zgodnie z projektem i przylega¢ do niego na calej dtugosci.

Badanie odchylenia osi przewodu.
dla wodociqgu:

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza si¢
przez odrzutowanie pionem na ulozony przewod osi przewodu wyznaczonej na tawach
celowniczych i zmierzenie odchyltek rzutu osi od rzeczywistej osi ulozonego przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ miarka z doktadnoscia do 1 cm w odlegltosciach co najmniej 30 m.

dla kanalizacji:

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza si¢
przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkosci
odchylek tej osi od odrzutowanej pionem na ulozony przewod osi wyznaczonej na tawach
celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu taSmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i
niwelatora z dokladnos$cia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

Badanie odchylenia spadku.

Sprawdzenie réznicy rzgdnych przewodow (powodujacej odchylenie spadkdéw) przeprowadza
si¢ przy uzyciu laty niwelacyjnej i niwelatora, przez obliczenie rzednych przewodu i
;porownanie ich z zatozonymi w projekcie. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm
w odlegtosciach co najmniej 30m. Namiary rzgdnej wysokosciowej utozenia kanatoéw winny
by¢ wykazane na szkicach geodezyjnych dotaczanych do dokumentacji odbiorowe;.

Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczanie (blokow oporowych).

Badanie polega na sprawdzeniu czy wykonane zostaly bloki oporowe w miejscach
przewidzianych dokumentacja projektowa i STWiORB. Nalezy réwniez sprawdzi¢ wymiary
blokow, klase betonu i stopien zageszczenia gruntu za oparciem bloku.

Badanie potgczen rur.
Badanie potaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci przewodu.

dla wodociqgu:

Badanie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN 805:2002. Probe cisnieniowa nalezy
prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy bada¢ go odcinkami
oddzielnie dla 200 m odcinkéw wodociagu. W czasie przeprowadzania proby powinien by¢
zapewniony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz
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wszystkie odgatezienia do hydrantow, zaworéw odpowietrzajacych i innej armatury powinny
by¢ zamknigte. Przewod na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w planie i profilu. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob
trwatly. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknigcia badanego odcinka przewodu.

Rury powinny by¢ obsypane piaskiem do potowy swojej wysokosci, kazda powinna by¢ w
srodku obsypana piaskiem zgodnie z dokumentacja, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a
temperatura jego powierzchni powinna zawierac si¢ od 1°C do 20°C.

Na wyzej polozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyltgczeniem zasuw),
nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzania powietrza. Na rurce
odpowietrzajacej wyzej potozonej koncodwki przewodu nalezy umiescic trojnik z manometrem
oraz zawor przelotowy, o wytrzymalosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem
spustowym przed manometrem.

Przed napelnianiem rurociagu nalezy go doktadnie przeptukaé. Napekianie odcinka przewodu
nalezy rozpocza¢ od nizej potozonego konca oraz przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢
usunigcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach
odpowietrzajacych $wiadczacym o catkowitym wypelnieniu odcinka przewodu woda) nalezy
zamkna¢ na nich zawory, przylaczy¢ do nizej potozonego konca przewodu pompe
hydrauliczng i podtrzymywac ci$nienie wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajacego
catkowite napehienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Przy pompie hydraulicznej
powinien by¢ zamontowany manometr w sposdb umozliwiajacy dolaczenie manometru
kontrolnego.

Po napetnieniu odcinka kontrolnego woda nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do
wysokosci ci$nienia roboczego, a nastgpnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej
zatozonej na najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyplywu wody i spadku
ci$nienia na manometrze nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokos$ci ci$nienia
probnego i ponownie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej. Po tej operacji i po
stwierdzeniu wyptywu wody i spadku ci$nienia na manometrze stwierdza si¢ ze przewadd jest
odpowietrzony.

Zasadnicze badanie rurociggu sktada si¢ z przeprowadzenia proby cis$nienia, ktorg realizuje
si¢ wg trzech podstawowych etapow: probe wstepna, probe spadku cisnienia i gtéwng probe
cisnieniowa, jak okreslono w zatgczniku A.27 normy PN-EN 805: grudzien 2002. Probe
nalezy wykona¢ w trzech etapach tj:

a) Probe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar(0,6 MPa). Czas trwania
proby 24 h.

b) Prébe spadku ci$nienia przy cisnieniu probnym — 10 bar(1,0 MPa)

c) Glowng probe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy ci$nieniu probnym — 10 bar(1,0 MPa)
metodg ubytku wody

Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego.
Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetiania woda. Probg
spadku ci$nienia 1 glowng probe cisnieniowa prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych prob bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy
W sposob ciagly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia czynnika
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g

h)

Odczytow ci$nienia nalezy dokonywac¢ na manometrze o §rednicy nie mniejszej niz 160 mm
i takim zakresie aby odczyt ci$nienia probnego przypadt w granicach 50 - 70% skali za$
wielkos¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa.

dla kanalizacji:

Przed przystapieniem do proby szczelno$ci usungé wewngtrzne zanieczyszczenia, dokonac
odbioru utozenia kanalizacji poprzez sprawdzenie.: glebokosci ulozenia, liniowosci i
prawidtowosci wykonanego podioza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed
przemieszczaniem si¢ przez cze$ciowe(min 20 cm ponad wierzch rury) ich zasypanie w
miejscach, gdzie nie wystepujg potaczenia. Ztgcza na rurach, jak i na potaczeniach ze
studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyc
wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Probe szczelnosci przewodow kanalizacji wykonaé razem ze studzienkami stosujac cisnienie
statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metoda ,,W” zgodnie z norma
PN-EN 1610:2015-10.

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

e zamknac kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

e przewdd napetlnia¢é wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu, ale tak by warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa,

e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

e czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

e poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w
tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci probne;j.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilo§¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki préby sa spetnione
wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

e 0,15 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

e 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,40 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komoér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskows.

Badanie przydatnosci wody do picia.

Plukanie wodociggu prowadzi¢ tak dlugo, az wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Po zakonczeniu ptukania Wykonawca zleci przeprowadzenie badan wody Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w celu  wykonania analizy fizykochemicznej i
bakteriologicznej wody. Wodociag mozna przekaza¢ do eksploatacji jezeli przeprowadzone
analizy wykaza, ze woda nadaje si¢ do picia i do celow gospodarczych.

Badanie roznicy rzednych w profilu utoZzonego przewodu.
Sprawdzenie dla kanalizacji sanitarnej przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnych dna przewodu

w dwoch kolejnych studzienkach i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji, lub dla
wodociagu przez pomiar rzgdnych w punktach (projektowanych weztach) przewodu po jego
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wierzchu w kluczu, poza potaczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi rzednymi wg
dokumentacji dla tych punktow.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, laty
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu
Doktadnos¢ badanych rzgdnych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do Smm.

inspekcja telewizyjna kanatu

Inspekcje telewizyjna nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rur i zageszczeniu obsypki
Inspekcja ma na celu sprawdzenie prawidtowosci utozenia, spadku i potaczen rur. Wynik
inspekcji powinien by¢ nagrany na ptyte CD lub DVD oraz przedlozony w postaci
wydrukowanych raportow.

11.4.  Zakres badan przy odbiorze odcinka zasypki przewodu.

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materialu uzytego do wykonania obsypki przewodu, jej
grubosci oraz stopnia zaggszczenia.

Stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na dhlugosci 100m

powinien by¢ zgodny zatozeniami projektowymi i wymaganiami wtascicieli ternu.

11.5.  Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych.

W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nast¢pujgce rodzaje badan:

sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza si¢ przez ogledziny i pomiar taémg mierniczg z
doktadnoscig do 1 cm,

badanie glgbokosci posadowienia studni.

sprawdzenie podtoza pod studnig.

badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje si¢ poprzez oglgdziny zewngtrzne,
sprawdzenie ilo$ci warstw i ich przyleganie do podtoza,

sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja techniczna,

sprawdzenie szczelnosci studni

sprawdzenie zastosowanych materiatow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem i
STWiORB,

sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne

sprawdzenie §cian studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne
sprawdzenie przejscia kanatlu przez Sciany studzienki polega na ogledzinach zewnetrznych
sprawdzenie wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar
odlegtosci krawedzi otworu od wewngtrzne] powierzchni $ciany, nalezy sprawdzié
zastosowanie wlasciwego typu wlazu i zgodnos¢ z dokumentacja projektows i STWiORB
sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpow pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej powierzchni
stopni. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych stopni z dokumentacja projektowa i
STWiORB

11.6. Ocena wynikow badan.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koncowego powinny byc
ujete w formie protokohu, szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego

w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow cze$ciowych nalezy uzna¢ za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robdt zostaly spelnione. Jezeli
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ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang fazg za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato
spetnione nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze,
metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
1 kolowego -- Cz¢$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wltazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 1917 : 2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe

PN-B-10725:1997 ”Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania”.

PN-EN 681- 1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czgsé 1: Guma

PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2008 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych a
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst Dz.URP. 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.URP. 2015 poz.
2164 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity DzZURP z 2009 r. nr
178, poz. 1380, z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity DZURP z 2008 r. nr 25,
poz. 150)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzZURP z 2007 r. nr 19, poz.
115; ze zmianami)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (tekst jednolity DZURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity DzZURP z 2010 r...nr
138, poz. 935, z pdzn. zmianami | wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity DzURP z 2010 r.
nr 193, poz. 1287, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity DZURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z
p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (tekst jednolity DZURP z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze
zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. — o normalizacji (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity DZURP z 2010 r.
nr 102, poz. 651; z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r. nr 122, poz. 1321, z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity DZURP z 2005 r. nr 228
poz. 1947, z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — o gwarancji zaplaty za roboty budowlane (DzURP z 2003 r. nr 180
poz. 1758, z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (DzURP z 2005 r., nr 108, poz. 908; ze
zmianami)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzZURP z 2007r. nr 125, poz.
874; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (DzURP z 2011r. nr 227, poz.
1367)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne (DzURP z2006r. nr 89, poz. 625 ; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 249, poz. 2497;
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzURP z
2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr 195, poz. 2011; ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z 2004r. nr 198,
poz. 2041, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2009 r. — w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP z 2009r. nr 144, poz. 1182; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(DzURP z 1998r. nr 99, poz.637; ze zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzURP z 2003r. nr
120, poz. 1126; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzZURP z 1999r. nr 80, poz. 912; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzZURP z 2005r.
nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (DzURP z 1977r. nr 7, poz. 30)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow (DzURP z 1993r. nr 96, poz. 438;
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzURP z 2004r. nr 202, poz. 2072; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(DzURP z 1993r. nr 96, poz.437, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (DzURP z 2002r. nr 108, poz. 953; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(DzURP z 2001r. nr 138, poz. 1554; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP z 2006r. nr 83, poz. 578; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(DzURP z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié
przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984; ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (DzURP z 2005r.
nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DzZURP z 1999r. nr 43.,
poz., 430; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow odpadow lub ich ilosci,
dla ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow (DzURP z 2001r. nr 152, poz. 1735; ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekow (tekst ujednolicony DzZURP z 1994r. nr 21, poz. 73, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (DzURP z 2007r. nr 61, poz. 417, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (DzURP z
2001r. nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarow niebezpiecznych,
ktorych przewo6z drogowy podlega obowigzkowi zgloszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz. 742; ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania
przepiséw o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych do transportu odpadéw niebezpiecznych
(DzURP z 2002r. nr 236 poz. 1986; ze zmianami)

Kodeks Cywilny
Kodeks Post¢gpowania Cywilnego
Kodeks Karny
W trakcie realizacji zadania obowiazujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej STWiORB

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- TYMCZASOWE OBEJSCIA KANALOW
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SST 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — TYMCZASOWE OBEJSCIA KANALOW

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych zwiazanych z wykonaniem tymczasowego obejscia
kanaléw w terenie sieci kanalizacyjnych oraz wodociggowych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z Ustawg o
zamowieniach publicznych, a takze przy realizacji robot budowlanych - w przypadku takiej konieczno$ci
(tj. np. przebudowa kanatu po tej same;j trasie/renowacja istniejacych kanatow itp.)

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych dla
potrzeb zwigzanych z budowa/przebudowa kanalizacji w ramach zadania okreslonego w OST 00 -
»Wymagania ogolne” oraz robot zwigzanych z przerzutem S$ciekOw na czas wykonywanych prac
budowlanych

Zakres prac realizowanych w ramach robét przygotowawczych terenu pod budowe:

wykonanie przewietrzenia kanatow;
roboty montazowe i demontazowe sieci ttocznej sanitarnej tymczasowej;

2

3

4. montaz zespotu pompowego;

5. wykonanie zamkni¢¢ kanalow oraz wpustow na odcinku robét;
6

zapewnienie wody do prob/procesu technologicznego.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Roboty montazowe sieci tymczasowej

2.1.1. Rury i ksztaltki

Do wykonania obejscia tymczasowego kanatow $ciekowych nalezy zastosowaé $rednice rur
zgodng z dokumentacjg projektowa niniejszej specyfikacji lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.
Materialy musza posiada¢ aprobate techniczng oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych
producenta.

2.1.2. Przewietrzenie kanalow
Wykonanie wymiany wlazéw kanatowych na azurowe wykonane z pretow stalowych w formie
kratownicy.

2.1.3. Zamkniecia
Zamknie¢ kanatow i wpustow Sciekowych wykona¢ za pomoca korkdéw pneumatycznych.
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2.2. Skladowanie

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ $ciekow sanitarnych i wod opadowych.

Rury. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokonaé za pomoca kotkow i klindw drewnianych.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych $rodkéw ostroznosci.

2.3 Woda

Wode po plukaniu i przeprowadzeniu proby ci$nieniowej nalezy odprowadzi¢ w miejsce
wskazane przez gestora sieci po uprzednim uzgodnieniu warunkow.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
nadzoru robot.

3. SPRZET
Do wykonania rob6ot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

Sprzet do rob6t montazowych sieci tymczasowej oraz wykonania zamkni¢¢ kanatow

» koparko - tadowarki kotowe;

* ubijak spalinowy;

* samochody skrzyniowe;

* samochody samowyladowcze;

* pompa do $ciekoOw sanitarnych, dobrana na podstawie zaobserwowanych przeptywoéw w
kanale, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Sprzet do zapewnienia wody technologicznej

* stojak hydrantowy z wodomierzem, do poboru wody;

Sprzet do robét montazowych

e zurawie budowlane samochodowe;
* samochody skrzyniowe;
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4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przewietrzenie

Przed przystagpieniem robdt w kanale nalezy go doktadnie przewietrzy¢ przez zdjecie pokryw
wlazowych, montaz azurowych wlazéw z kratownicy stalowej, co najmniej trzech na danym odcinku
(skrajne 1 srodkowy), w ktorym odbywa si¢ praca. Przed otwarciem wlazu studzienki rewizyjnej, w ktorej
odbywac si¢ beda prace przygotowawcze lub remontowe, nalezy zabezpieczy¢ teren robot od kazdej
strony ruchu. Przed zejsciem do kanalow nalezy dokona¢ pomiaru stezenia gazéw szkodliwych w kanale
w szczegdlnosci siarkowodoru, metanu i dwutlenku wegla. W przypadku koniecznosci nalezy zastosowac
wentylatory w celu usuniecia niebezpiecznych gazéw. Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami
i przepisami BHP.

5.2. Préba ci$nieniowa obej$cia tymczasowego

Przed uruchomieniem tymczasowego obejscia nalezy wykona¢ probe cisnieniowa oraz
szczelnosci rurociggu. Wyniki badan podlegaja bezwzglednej kontroli i nadzorowi Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru przed uruchomieniem rurociggu. W czasie przeprowadzania proby musi byc¢
umozliwiony dostep do wszystkich zlaczy, a przewod winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem.
Probe przeprowadzi¢ z maksymalnym cisnieniem pompy — nie wigkszym niz wytrzymatos¢ przewodu i
armatury.

Probe uznaje si¢ za pozytywna jezeli po ustabilizowaniu si¢ ciSnienia w przewodzie na wysokosci
ci$nienia probnego w ciggu 30 min. nie wystapia jego spadki.

5.3. Przerzut $ciekow na czas prowadzenia prac renowacyjnych

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania)
1 demontazem obejs$cia ponosi Wykonawca robét.

Z powodu braku doktadnych danych ilosci doptywajacych sciekéw od eksploatatora sieci oraz
mozliwosci doptywu znacznych ilosci §ciekdw w czasie deszczu, roboty nalezy planowac i prowadzi¢ w
trakcie bezdeszczowych warunkéw pogodowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ doptywu znacznych ilosci Sciekéw deszczowych Wykonawca
powinien zastosowac zestaw pompowy o odpowiedniej wydajnosci. Zestaw pompowy zastosowac tak,
aby zapewnic mozliwosé przepompowania maksymalnej ilosci sciekow
w odniesieniu do przepustowosci kanatu($rednica, spadek). Obejscia i przepompowywanie $ciekow
nalezy wykona¢ wedtug technologii Wykonawcy.

Warunki pompowania $ciekow muszg by¢ zgodne z wymogami SANEPID-u i nie stwarzac
ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikow pobliskich obiektow.

Pompowanie $ciekow z kanatu musi si¢ odbywac tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilosci przepompowywanych S$ciekéw. Przed rozpoczeciem przepompowywania
sciekow nalezy wykonac probe szczelnosci obejscia. Jako zbiornik czerpalny tymczasowej pompowni
sciekow mozna wykorzystac istniejace i przebudowane studzienki rewizyjne.

Wyloty tymczasowych rurociagéw do studzienek nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ barierkami,
a w nocy o$wietli¢. Zasilanie elektryczne pomp wykona¢ z pobliskiej instalacji elektrycznej (o warunki
zasilania wystgpuje pisemnie Wykonawca we wlasnym zakresie) lub wlasnych agregatow
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pradotworczych. Nalezy zapewni¢ niezalezny, awaryjny, system zasilania pomp w energi¢ elektryczng.
Pompy do pompowania $ciekow muszg posiadac rozdrabniacz i pltywak, sterujgcy pracg pomp.

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy musza mie¢ one
obudowe dzwigkochtonng i nie powodowa¢ utrudnien dla mieszkancow.

Podczas pompowania scieckéw Wykonawca musi zapewni¢ staly nadzor i kontrole dziatania
systemu przerzutu $ciekow przez caly okres prowadzenia robot budowlanych.

W miejscu przekroczenia wjazdow do posesji zostang zabezpieczone przewody tymczasowe
balami drewnianymi tgczonymi ptaskownikiem.

Przed ewentualnym utrudnieniami Wykonawca robot zobowigzany jest poinformowac
wszystkich mieszkancow w rejonie wykonywania prac.

Obejscie tymczasowe posesji moze by¢ zdemontowane dopiero po zakonczeniu wszelkich robot
na kanale.

Odpowiedzialno$¢ oraz ryzyko zwigzane z zapewnieniem tymczasowego obejScia czynnych
kanatéw ponosi Wykonawca rob6t budowlanych i powinno ono by¢ wkalkulowane przez Wykonawce na
etapie sktadania ofert.

Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednia technologia oraz sprzetem gwarantujacym
prawidlowe wykonanie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie prawidtowosci wykonania tymczasowe;j
instalacji przerzutu $ciekd6w oraz monitorowania poprawnosci jej dziatania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST —”Wymagania ogolne”
Roboty objete niniejsza SST jako tymczasowe nie beda podlegaty obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposo6b odbioru robét

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena wykonania robot

Cena przerzutu $ciekow na czas budowy obejmuje:

Przygotowanie projektu tymczasowego obejscia kanatu

a) Zakorkowanie kanatu;

b) Przewietrzenie;

¢) Montaz uktadu pompowego;

d) Montaz uktadu rurociagdw;

e) Zabezpieczenie terenu, a w szczegolnosci miejsca zrzutu;
f) Wykonanie zasilania elektrycznego;

g) Pompowanie $ciekoOw wraz z kosztami paliwa/energii;
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h) Dozér i kontrola

i) Demontaz uktadu pompowego wraz z rurociggami tlocznymi;

j)  Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Cena wykonania rob6t przygotowawczych wliczona jest w cene jednostkowg zabudowy

kanatow , rurociggdw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- TYMCZASOWE ZASILANIE W WODE
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SST 02 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —- TYMCZASOWE ZASILANIE W WODE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych zwiazanych z wykonaniem tymczasowego zasilania w
wode w terenie sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z Ustawg o
zamowieniach publicznych, a takze przy realizacji robdt budowlanych.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych dla
potrzeb zwigzanych z budowa/przebudowa wodociagu w ramach zadania okreslonego w OST 00 -
»Wymagania ogdlne” oraz robot zwigzanych z wykonaniem i utrzymaniem zasilania tymczasowego w
wodg na czas wykonywanych prac budowlanych

Zakres prac realizowanych w ramach robét przygotowawczych terenu pod budowe:
a. wykonanie wizji terenowej oraz zapoznanie si¢ z uktadem sieci;

b. roboty montazowe i demontazowe tymczasowej sieci zasilania w wodg;

c. wykonanie zamkni¢¢ rurociaggow;

d. zapewnienie wody do préb i dezynfekcji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogolne..
Ponadto:
Zasilanie tymczasowe - tymczasowy rurociag utozony na czas realizacji inwestycji;

2. MATERIALY

2.1. Roboty montazowe sieci tymczasowej

2.1.1. Rury i ksztaltki

Do wykonania zasilania tymczasowego nalezy zastosowac rury wykonane z PEHD100 SDR17 o
srednicy minimum DN90 dla sieci rozdzielczych oraz minimum DN200 dla rurociagu
magistralnego. Na przylaczach rury wykonane z PESO SDR17 o $rednicy min. DN40 lub wg
zalecen Inspektora Nadzoru.

Potaczenie odcinkow realizowane bedzie przez zgrzewanie doczotowe oraz przy uzyciu ztaczek
zaciskowo-przejsciowych.

W migjscu podiaczenia posesji zostang zastosowane w zaleznosci od $rednicy, trdjniki
redukcyjne (ztaczki zaciskowe) oraz zawory odcinajace.

Materialty musza posiada¢ aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci producenta oraz atest
higieniczny
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2.2. Skladowanie

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ $ciekow sanitarnych i wod opadowych.

Rury. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokonaé za pomoca kotkow i klindw drewnianych.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych $rodkéw ostroznosci.

2.3 Woda

Wode po plukaniu i przeprowadzeniu proby ci$nieniowej nalezy odprowadzi¢ w miejsce
wskazane przez gestora sieci po uprzednim uzgodnieniu warunkow.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzié
ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzgt:

Sprzet do robot montazowych sieci tymczasowej

*  koparko - fadowarki kotowe;

* ubijak spalinowy;

* samochody skrzyniowe;

* samochody samowyladowcze;

Sprzet do zapewnienia poboru wody

* stojak hydrantowy z wodomierzem, do poboru wody;

Sprzet do robét montazowych

e zurawie budowlane samochodowe;
* samochody skrzyniowe;
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4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Préba ci$nieniowa obej$cia tymczasowego

Przed uruchomieniem rurociggu tymczasowego nalezy wykona¢ probg ci$nieniowag oraz
szczelnosci rurociggu. Wyniki badan podlegaja bezwzglednej kontroli i nadzorowi Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru przed uruchomieniem zasilania tymczasowego i dostarczaniem wody dla odbiorcow.
W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztaczy, a rurociagg winien
by¢ zabezpieczony przed przesunigciem. Wodociag sprawdzi¢ na ci$nienie robocze.

Probe uznaje si¢ za pozytywng jezeli po ustabilizowaniu si¢ cisSnienia w przewodzie na wysokosci
cisnienia probnego w ciaggu 30 min. nie wystapia jego spadki.

5.2. Plukanie i dezynfekcja sieci tymczasowej

Przed uruchomieniem rurociggu tymczasowego nalezy wykona¢ ptukanie oraz dezynfekcje
rurociagu. Przewody tymczasowe podlegajg ptukaniu i dezynfekcji przed oddaniem do uzytkowania

Konieczne jest takze uzyskanie pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych wody pobrane;j
z przewodow tymczasowych. Wyniki badan podlegaja bezwzglednej kontroli i nadzorowi
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru przed uruchomieniem zasilania tymczasowego i dostarczaniem
wody dla odbiorcow.

Plukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i dezynfekcji. Predkosci przeptywu
wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od v =1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez gestora sieci. po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw poboru.

Do dezynfekceji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg czystego
chloru/ 1 wody.

Wode po ptukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzi¢ w miejsce wskazane przez gestora sieci po
uprzednim uzgodnieniu warunkow.

5.3 Zasilanie tymczasowe w wode

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem i demontazem sieci tymczasowej ponosi
Wykonawca robét.

W przypadku przebudowywania istniejacych wodociagéw w celu zapewnienia ciagtosci dostaw
wody Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowego zasilania w wodg dla wszystkich
odbiorcow w rejonie prowadzonych prac

Zasilanie powinno by¢ w miar¢ mozliwosci realizowane z istniejacych hydrantdow na
rozpatrywanym terenie. Ze wzgledu na réwnoczesne wykonywanie przez Zamawiajacego przebudowy
przytaczy wodociggowych potaczenie tymczasowego rurociagu z instalacja w budynku nalezy wykonac
przed zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy lub studni wodomierzowej. Dopuszcza si¢
wykonanie potaczenia tymczasowego przewodu z istniejacym przytaczem wodociagowych w granicy
dziatek .

Przewody nalezy utozy¢ wzdhiz Scian budynkow Iub ogrodzen.

Przejscia rurociagu tymczasowego zasilania przez jezdni¢ nalezy wykona¢ uprzednio wykonane;j
bruzdzie w nawierzchni o gltebokosci dostosowanej do $rednicy rury (dla PEHD 90 — ok. 15cm). Na czas
prowadzenia robodt bruzde zasypac piaskiem do powierzchni jezdni.
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W miejscach wjazdow do posesji rurociagi zostang zabezpieczone tymczasowymi balami
drewnianymi taczonymi ptaskownikiem.

Przed ewentualnym wylaczeniem wody wykonawca robot zobowigzany jest poinformowac
wszystkich mieszkancow w rejonie wykonywania prac.

W miejscu przekroczenia wjazdow do posesji zostang zabezpieczone przewody tymczasowe
balami drewnianymi taczonymi ptaskownikiem wedtug zalaczonego rysunku

Zaopatrzenie tymczasowe posesji moze by¢ zdemontowane dopiero po zakonczeniu wszelkich
robot zwigzanych z remontem przewodu wodociaggowego i przylaczy.

Odpowiedzialno$¢ oraz ryzyko zwigzane z zapewnieniem tymczasowego zaopatrzenia
w wodg¢ ponosi Wykonawca robot budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie prawidlowosci wykonania tymczasowej
instalacji zasilania w wod¢ oraz monitorowania poprawnosci jej dziatania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST —”Wymagania og6lne”
Roboty objete niniejsza SST jako tymczasowe nie beda podlegaty obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposo6b odbioru robét

Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce platnosci

Ogolne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena wykonania robét

Cena zasilania tymczasowego na czas budowy obejmuje:

a) Przygotowanie projektu zasilania tymczasowego z okresleniem punktow wiaczen

b) Montaz uktadu rurociagow;

c) Zabezpieczenie terenu,

d) Dozor i kontrola

e) Demontaz zasilania tymczasowego

f) Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Cena wykonania robot przygotowawczych wliczona jest w cen¢ jednostkowa zabudowy kanatow
, rurociaggow
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt geodezyjnych zwiazanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie sieci
kanalizacyjnych oraz wodociggowych wykonywanych w ramach zadania okreSlonego w
OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postepowania zgodnym z Ustawg o
zamowieniach publicznych, a takze przy realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowe;.

1.3.Zakres robét objetych SST

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja kanalizacji obejmujg migdzy innymi:

a) oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem
w czasie budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po zakonczeniu robot
odtworzy¢ zniszczone pkt statej osnowy geodezyjnej

b) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

C) Wwyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowg realizacyjng elementéw geometrycznych: takich
jak osie, studzienki, zalamania, obrysy, krawedzie,

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej iloéci
reper6w wysokosciowych, w razie istotnej rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte
rozwigzan projektowych

€) wyznaczenie przebiegu istniejagcego uzbrojenia podziemnego celem unikniecia kolizji z nim
W czasie robdt ziemnych

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow rurociggow,
glebokosci posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,

g) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze
sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej celem zatwierdzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogolne.
1.5.Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, oraz STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY
Przy realizacji robdt geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:
e paliki drewniane
e gwozdzie
e Dbolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3. SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy nizej wymienionego specjalistycznego
sprzgtu geodezyjnego

e niwelator elektroniczny z dalmierzem

e niwelator elektroniczny samorejestrujacy Oprzyrzadowanie do w/w sprzetu

e opracowanie DXF (program)

e komputer

4. TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wlasnego transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Projektowana 0§ kanalu sanitarnego oraz odgatezien do prywatnych posesji winien wyznaczy¢
geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu winna by¢ wyznaczona w sposob trwaty 1 widoczny z zatozeniem
ciggoéw reperoOw roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczy¢ za pomocg palikow
drewnianych tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe winny by¢ wbite na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
pkt. Kotki nalezy wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. Repery robocze nalezy osadzi¢ w krawegznikach jezdni w postaci bolcow metalowych.
Ciag reperow nalezy nawigza¢ do sieci reperow panstwowych.

Wykonane czynno$ci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z robotami okre§lonymi w OST 00 nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST —Wymagania ogdlne
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest: mb, m2, m3, kpl. itp. — stosownie do rodzaju obmierzanego elementu
robot.
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8. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robdt budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedtozy¢ operat
geodezyjny zawierajacy dokumentacje¢ geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegoélnych elementow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do wniesienia zmian na map¢ zasadnicza , ktora po
sprawdzeniu przez PODGiIK jest elementem dokumentacji powykonawczej przekazywanej
Zamawiajacemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogolne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133).

Instrukcje 1 normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow budowlanych
wydane przez Glowny Urzad Geodezji i Kartografii

W trakcie realizacji zadania obowiazujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej SST

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego okreslonego w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z Ustawg o
zamoéwieniach publicznych, a takze przy realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowe;j.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie n/w rozbiorek wystepujacych w obiekcie:
e rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych i podbudowy z tlucznia w drogach i
wjazdach
e rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , betonu , thucznia ,
e rozebranie kraweznikow betonowych

e rozebranie obrzezy betonowych - wywoz gruzu z terenu rozbidrki na wlasciwe sktadowisko

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogolne.

1.5.Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

e pita do cigcia nawierzchni bitumicznych
e frezarki nawierzchni

e spycharki

e ladowarki

o zrywarki

e zurawie samochodowe

e miloty pneumatyczne
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e spr¢zarka powietrzna
e koparka
e samochdd samowytadowczy
Sprzgt powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbidrki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa stanowig
gruz, ktory podlega odwozowi do wiasciwego miejsca sktadowania. Wybor miejsca sktadowania
wszelkiego materialu nalezy do obowigzku Wykonawcy. Materialy z rozbiorki podbudowy z kostki
granitowej, kraweznika granitowego i betonowego (uszkodzone lub nie uszkodzone przewidziane do
ponownej zabudowy), stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i w stanie nieuszkodzonym nalezy je przewiez¢
na sktadowisko w odleglosci do 20 km wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualny projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty.

5.1. Rozebranie nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia/aktualizacji we wilasnym zakresie projektu
technologii i organizacji robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Zatozona technologia usuni¢cia nawierzchni musi spetniaé nastgpujace warunki :
e zapewnia¢ zdjecie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
e gwarantowac nie uszkodzenie jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni niepodlegajacych
rozbiodrce, oraz nieuszkadzanie istniejgcego uzbrojenia.

Wszystkie odpady powstate przy usuwaniu nawierzchni musza by¢ odwiezione na wysypisko
odpadow. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiorki na przylegty teren. W trakcie prowadzenia
robot rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiorki nie zagrazat
bezpieczenstwu ruchu na drodze.

Rodzaj usuwanych warstw i ich $rednia szacowana grubos$¢ podane sg w Przedmiarze Robét.

5.2.Rozebranie podbudowy, kostki i kraweznikow

Roboty rozbidrkowe elementow podbudowy obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich jej
elementéw zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, STWiORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Decyzja o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiorki do ponownego wbudowania podejmuje
Inspektor Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasno$cia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, znajdujgce si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Gruz z
rozbiorki powinien by¢ usunigty z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem
innych robét.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ z pomoca koparki lub tadowarki.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonania
prac rozbidrkowych w obrgbie robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST 00 “Wymagania og6lne”
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ sposobu prowadzenia robot z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
technologig i organizacja robot.

6.2 Kontrola jakoSci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rdwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania

7. OBMIAR

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST —Wymagania ogdlne
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyjmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Roboty ziemne i odwodnieniowe jako tymczasowe nie beda podlegaly obmiarowi.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
e dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
e dla kraweznika, §cieku - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w OST 00 “Wymagania ogolne”

Celem odbioru jest stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego Dokumentacja
Projektows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena wykonania robot

Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

a) wyznaczenie robot w terenie

b) cigcie nawierzchni asfaltowej

¢) rozebranie nawierzchni asfaltowe;j

d) rozebranie nawierzchni betonowej

e) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
f) rozebranie podbudowy z kruszywa

g) rozebranie kraweznika wraz z tawa
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h) dla materiatow zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania
oczyszczenie, zatadunek i odwoz materialu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego
wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtos¢ do 20 km

i) dla pozostatych materiatow stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy -zatadunek i odwoéz na
wlasciwe wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia

j)  wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow prob i sprawdzen

k) oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

1) wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 r poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

W trakcie realizacji zadania obowiazujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odno$nych norm i przepisbw wymienionych w niniejszej SST

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 05
ROBOTY ZIEMNE
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SST 05 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w OST
00 - ,,Wymagania ogo6lne”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z Ustawg o
zamowieniach publicznych, a takze przy realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowe;.

1.3 Zakres robot

Zakres robdt ziemnych obejmuje:

e roboty przygotowawcze

e wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z
wywozem,

e umocnienia $§cian wykopow palami szalunkowymi,

e podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

e zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

e wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z
jego utylizacja,

e odwodnienie wykopow,

e montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli,

e ulozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogolne.
Ponadto:
Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych,
Podloze wykopu — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli , w ktorej wlasciwosci gruntu
maja wptyw na projektowanie , wykonanie i eksploatacj¢ budowli
Podloze rurociagu — podbudowa, strefa bezposredniego posadowienia rurociggu wynikajaca z
obliczen statycznych danego rurociggu
Umocnienie wykopéw — eclementy stalowe lub drewniane, zakladane lub wbijane
zabezpieczajace $ciany wykopu przez usunigciem
Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypow lub
wywieziona na sktadowisko,
Podsypka — warstwa podtoza rurociaggu wykonana z piasku lub piasku ze zwirem
Obsypka — cze¢$¢ zasypki wykopu pomigdzy podtozem a nadsypka rowna srednicy rurociagu,
po obu stronach rurociagu w granicach wykopu, warstwa ochronna rurociagu
Nadsypka — czes¢ zasypki wykopu do wysokosci 20 cm ponad wierzch rurociggu, warstwa
ochronna rurociagu
Zasypka — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem

66



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 05 — ROBOTY ZIEMNE

Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,
Wykop obiektowy — wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych
Skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu lub ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,
Plantowanie terenu - wyroéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypuklosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci -do 20 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszcezenie gruntu, okreslona wg
WZOru:
Is=Pd/Pds
gdzie: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wymaganiami pozostatych
dokumentow kontraktowych (umownych).

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej SST s3:

e warunkowo: grunt wydobyty z wykopu - przydatno$¢ gruntow z wykopu do wykonania
zasypki lub nasypu okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru (uwaga! Nie przewiduje si¢ wykorzystania gruntu
wydobytego do zasypania wykopow)

e wypraski stalowe,

e Scianki szczelne,

e rozpory,

e bale drewniane

e materiaty do podpar¢ i podwieszen

e materiaty na ktadki dla pieszych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegodlowe informacje dotyczace zréodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
e koparki podsigbierne
e koparki chwytakowe
e spycharki gasienicowe
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e wibromtoty
e ubijaki mechaniczne spalinowe
e zageszczarki mechaniczne
e Zurawie samochodowe
e spawarki elektryczne
e wyciagi do urobku ziemi
e pompy do wptukiwania iglofiltrow
e pompy do odwodnienia wykopow
e weciagniki przejezdne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac
nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

e samochdd dostawczy, skrzyniowy

e samochdd ci¢zarowy, samowytadowczy

e samochdd ci¢zarowy, skrzyniowy

e przyczepa dtuzycowa do samochodu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacja
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych:

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:

e zapoznanie si¢ z warunkami terenowymi,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnos$ci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk,

e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych, zasilania w energig elektryczng i woda oraz
odprowadzenia $ciekow

e wykonanie tymczasowego zasilania w wodg
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e wykonanie tymczasowego obejscia kanatow

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,.

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3 Zakres robot zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe (usuni¢cia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami,
podsypka, obsypka, nadsypka i zasypy ) zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

5.4 Warunki techniczne wykonania roboét

5.4.1 Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja robot ziemnych obejmujg miedzy
innymi:

e oznaczenie w terenie pkt stalej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem
w czasie budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po zakonczeniu robot
odtworzy¢ zniszczone pkt stalej osnowy geodezyjnej

e wyznaczenie i stabilizacja w terenie (w nawiazaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowa realizacyjng elementdw geometrycznych: takich
jak osie, studzienki, zalamania, obrysy, krawedzie,

e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych, w razie istotnej rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte
rozwigzan projektowych

e wyznaczenie przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem uniknigcia kolizji z nim
W czasie robdt ziemnych

e wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkéw, glebokosci
posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,

e wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze
sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji.

5.4.2 Zdjecie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem wykopdéw w obrebie obszarow zielonych, uzytkowanych rolniczo, nalezy
zdja¢ mechanicznie warstwg¢ humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopow
liniowych oraz z terenu przepompowni.

Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca sktadowania ziemi z wykopu z
dodaniem po ok.0,5 m z kazdej strony.

Kontroli podlega w szczegodlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, w
zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjegtej warstwy humusu,

e prawidlowosci spryzmowania humusu.
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Po zakonczeniu robo6t budowlanych usunigty humus nalezy rozplantowac¢ mechanicznie. Nie
dopusci¢ do przemieszania humusu z warstwa ziemi nieurodzajne;j.

5.4.4 Odwodnienie terenu robét

W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu 2016 r. w strefie glebokoSci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami nie nawiercono wody gruntowej, a rozpoznane grunty byly mato wilgotne i
tylko lokalnie wilgotne.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow Wykonawca wykona roboty wtasnymi sitami
1 na swoj koszt. Wykonawca jest rowniez zobowigzany za odwodnienie terenu robot z wod wszelkiego
typu, niezaleznie od ich pochodzenia.

Zabezpieczenie przed doplywem wéd
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych(lub

pompowang z wykopow) powinny by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki:

e gbrne krawedzie umocnien wykopow(szalunkéw) powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

e wprowadzenie wod z rowdéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno
by¢ wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem

e w razie koniecznosci wykonane zostang prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na
bezpieczng odlegtosc.

5.4.5 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparka podsicbierng za wyjatkiem miejsc zblizenia
do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupow oraz innych obiektow, gdzie wykopy nalezy
wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem wlascicieli uzbrojenia. Przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw pionowych
waskoprzestrzennych 1 szerokoprzestrzennych o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo z rozparciami.
Ziemi¢ z wykopow sktadowaé wzdtuz wykopu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania urobku
wzdluz realizowanego uzbrojenia, ziemia z wykopu nalezy tadowaé bezposrednio na samochody i
odwozi¢ na miejsce sktadowania lub wysypisko. Generalnie dlugos$¢ otwartego wykopu nie powinna
przekracza¢ 20-70 m

Szerokos¢ wykopu powinna si¢ miesci¢ w granicach 1,0-1,15m dla budowy sieci kanalizacyjne;j
grawitacyjne i 1,8 - 2,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubos$ci
co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunig¢ta rgcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzia wykopu a strong odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji;
kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku
naturalnego; obudowa wykopu powinna przenie$¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu gruntem
sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggni¢cia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.
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Umocnienie wykopow

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej i
zalecen Inspektora Nadzoru. W szczegodlnosci zabezpieczenie moze polega¢ na podparciu i rozparciu
scian wykopow. Do podparcia lub rozparcia $cian wykopow stosowac elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie roéwniez szalunki klatkowe. Po wykonaniu robot elementy zabezpieczajace Sciany
wykopu nalezy usung¢.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jezeli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospoéiki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ projektanta i geologa, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostana ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty , miejsce ogrodzi¢
i oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic¢ niezwlocznie kierownictwo Robot, Inspektora
Nadzoru i wlasciwy organ administracyjny / Policj¢, Wojsko /

5.4.6 Podloze rurociggu

Z uwagi na zmienne warunki gruntowe nalezy na calej dlugosci wykona¢ podsypke piaskowa o
grubosci 15 cm..

Materiat podtoza powinien stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci ( odwodniony trwale lub
na czas budowy) odpowiadajagcy wymaganiom okreslonym dla gruntow o symbolach ms.ss,sz wg PN
86/B-02480 tabela 7.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Inspektora Nadzoru decyzje o ewentualnym
zastosowaniu gruntu rodzimego na podtoze rurociggu w przypadku jego struktury sypkiej o drobnym
uziarnieniu.

Rurociagg uktada¢ na podsypce uksztaltowanej na kat 120" i z zaprojektowanym spadkiem
podtuznym.

5.4.7 Zasypka

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej dla rury ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmnie;
0,3 m dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdzie nalezy zastosowac piasek.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ materiat grant nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-86/-02480, a w drogach zgodnych
z decyzjami Zarzadcow Drog. Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty
spoiste, organiczne oraz grunty zamarznig¢te. Warstwa ochronna rury kanalowej musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Nalezy jg zaggszczaé ubijakiem drewnianym roéwnocze$nie z usuwaniem
zastosowanego deskowania warstwami okoto 15 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagu.
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Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzg¢tem dopiero przy 30 -
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ mechanicznie warstwami 20
cm. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien
by¢ zgodny zatozeniami projektowymi, normami oraz wymaganiami witascicieli ternu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie

a) warunek ogdélny(w razie braku wymagan szczegélowych zarzadcow) :
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien by¢ zgodny z normg PN-S-02205 i

wynosic:
e pod jezdnia Is =1,00 do glebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej glebokosci
e pod chodnikiem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci
e pod zielencem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponizej tej glebokosci

b) warunki szczegolowe:
Wskazniki zageszczenia majg by¢ zgodne ze wskaznikami zawartymi w decyzjach
Zarzadcow drog:

e drogi powiatowe: zgodnie z decyzja Zarzadcy drég powiatowych wskaznik
zageszezenia piasku uzytego do zasypania wykopu(bez podbudowy drogi) w drogach
powiatowych powinien wynosi¢ w jezdniach 1s=0,98 oraz w chodnikach i poboczach
[s=0,97 w gornej warstwie (20 cm) i Is=1,00 na glgbokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rurg.

Urobek nie wykorzystany do zasypki nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru / wykorzysta¢ do nasypoéw / lub do zagospodarowania przez Wykonawce.

Uzyty material powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043).

Nadmiar ziemi po budowie kanatu i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Grunty wystepujace w linii nawierzchni drogi nalezy zastgpi¢ gruntami niespoistymi z
kontrolowanym zaggszczeniem.

W przypadku wystapienia wody gruntowej , wykonanie wykopoéw musi poprzedzaé obnizenie
zwierciadta wody iglofiltrami lub prowadzenie odwodnienia otworami depresyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

e Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i §rodkow
transportu podano w OST 00 — ,,Wymagania ogo6lne”

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i1 urzadzen

e wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

e Dbadania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow.
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Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji,

o wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

e badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy
przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

e 0S$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych,

e robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

e wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg

e wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

e minimalne odchylenia w rzednych wykopu nie powinny by¢ wigksze niz: +3,0 cm w
gruntach spoistych, £ 5,0 cm w gruntach wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi + 5,0 cm

Odchylenie rzednych podioza od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wickszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia(badanie
wskaznika zageszczenia gruntu) i wykonania odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$é
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST —Wymagania ogdlne
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Roboty ziemne i odwodnieniowe jako tymczasowe nie beda podlegaly obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot i ich przej$cia podano w OST 00 — "Wymagania ogdlne"

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:
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sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie wykonania wykopow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogoélne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6élne”

9.2.Cena wykonania robét

Cena wykonania robo6t obejmuje miedzy innymi:

a)

b)
¢)

d)
e)
f)
g)

h)
)
3

k)

)

m)

n)
0)

p)
q)
1)
s)
t)
u)
V)
W)

X)

prace geotechniczne wraz z dokumentacjag powykonawcza oraz projektem odwodnienia
terenu robot

optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

cze$¢ geodezyjng zwigzanag z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,

demontaz i montaz ogrodzen,

badania laboratoryjne materiatow i gruntdéw wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,

zabezpieczenie drzew, krzewow

wykonanie przekopow kontrolnych

wykonanie wszelkich koniecznych przetozen istniejacej infrastruktury technicznej,
wyburzenia, likwidacje itp.,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami
odwadniajacymi,

przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypoéw oraz
ich czasowe odwodnieniem

odwodnienie wykopdw oraz terenu budowy

oznakowanie prowadzonych robo6t w pasie drogowym zgodne z projektem organizacji ruchu,
odtworzenia i optaty za zajgcie pasa drogowego,

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie

wywoz z terenu budowy urobku ziemnego na sktadowisko

dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie badan, pomiarow i sprawdzen robot

wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych

wykonanie robot przygotowawczych

wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

wykonanie barierek zabezpieczajacych

uporzadkowanie placu budowy po robotach

Cena wykonania robdt ziemnych i odwodnieniowych wliczona jest w cen¢ jednostkowa

zabudowy kanatow , rurociagow .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanki.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnos$ci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta oraz inne obowigzujace :

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy branzowe:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnos$nych norm i przepisow wymienionych w niniejszej SST

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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SST 06 - KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych przy budowie sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego
okreslonego w OST 00 - ,,Wymagania ogo6lne”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z Ustawg o
zamoOwieniach publicznych, a takze przy realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowe;.

1.3 Zakres robot

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podzielona zostala na dwa etapy . Podziat na
etapy zgodnie z projektem budowlanym. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac zakres etapu I w
ul Zaktadowej i czgéci ul. Lesnej, a nastgpnie etap 11 w ul. Lesne;.
Zakres robot przy budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e roboty przygotowawcze
e roboty montazowe : rurociagi grawitacyjne Dn315, Dn200, Dn160 z odgatezieniami do
granicy posesji, zaslepionymi w granicy dziatki lub polaczonymi z istniejaca instalacja.
e montaz studzienek Dn1200, Dn2000
e przecisk pod droga w rurze ostonowej
e montaz stalowych rur ochronnych
e kontrola jakosci
e wykonanie préb szczelno$ci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogolne.

Ponadto:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanatéw bocznych i

odprowadzenia ich do odbiornika.

Przykanalik — kanal odptywowy przeznaczony do potaczenia budynku lub obiektu z siecig

kanalizacji ciekowe;.

Odgalezienie, Odejscie kanalizacyjne — odcinek kanatu kanalizacji sanitarnej od kolektora sieci

glownej do granicy posesji zakonczony korkiem.

Rura ochronna - rura o s$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stluzaca do przenoszenia

obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka polaczeniowa - studzienka przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

Sztywno$¢ obwodowa — wytrzymato$¢ rury na odksztatcenia $rednicy spowodowane
obcigzeniem zewngtrznym przytozonym wzdhuz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

El

3
SN= D,
gdzie:
SN — sztywnos$¢ obwodowa rury, w [kN/m?]
E — wspotczynnik sprezystoéci przy ugieciu obwodowym, w [kN/m?]
I - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdhiznym na jednostke dhugosci, w [m*/m]
D — $rednica osi obojetnej $cianki rury, w [m]
Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 425 mm z PVC lub PP,
bedaca granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos$¢
ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rp,° w
MPa.
Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie Ry,® — wytrzymalo$é (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $§ciskanie kostek szeSciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potlaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.
Wilaz kanalowy - element zeliwny z wypetnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia

podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Przecisk — roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do komory odbiorcze;.

1.5.0godlne wymagania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa , STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wymaganiami pozostatych
dokumentow kontraktowych (umownych).

2. MATERIALY

rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej
strukturze wg. normy PN-EN 1401-1:2009, o $rednicy 315mm, 200 mm, 160mm

ksztattki do sieci kanalizacyjnych z PVC-U wg PN-EN 1401-01:2009 typoszereg SDR
34

korki kanalizacyjne $rednicy 160mm

rury ochronne stalowe czarne o $rednicy : 457,0x10,0mm

rury dwudzielne ochronne PE do zabezpieczen istn. kabli

studnie rewizyjne z krggow zelbetowych (betonowych) @ 1,20m oraz @ 2,0m klasy C40/50,
zelbetowa ptyta stropowa

niewentylowane wlazy zeliwno-betonowe © 600 mm typu ci¢gzkiego klasy D400 posiadajace
aprobate techniczna

stopnie ztazowe powlekane w otulinie z PE, rozstawione na przemian w odlegtosci co 25
cm w pionie, odlegto$¢ w poziomie 30cm.

Studnie zabezpieczone przeciwwilgociowo na etapie produkcji masami bitumicznymi z
dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntujgca i powtoka), studnie kanalizacyjne
wykona¢ zgodnie z PN-EN1917:2004

Wilaczenia istniejacych doptywdw, w celu ich przepigcia do projektowanych studni, nalezy

dostosowa¢ wysokosciowo w odniesieniu do nowych rzednych projektowanych studni na budowie —

przed zamoéwieniem studni.

2.1. Rury PVC-U

Rury kanalizacyjne wykonane z PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu),
peloscienne z litego materiatu:

e  Sztywno$¢ rur i ksztattek zgodnie z projektem oraz min. SN 8kN/m?; SDR 34; SLW 60.

e System rur ma by¢ wyposazony w gumow3g uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu
z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta. Szczelnosé
min. 2,5 bar.

e System, z laczeniem na zlaczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku
bezposredniego.

o Ksztaltki do rur musza by¢ produkowane metoda wtrysku bezposredniego.

e Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden
system, musza by¢ wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania).

e Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
(rury oznaczone krysztatkiem lodu) w przypadku robot w okresie obnizonych temperatur.
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2.2

Na

e Rury PVC-U musza posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.

e Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy ci$nieniu min. 240 bar w tescie stacjonarnym,
muszg rowniez spelnia¢ wymogi norm PN-EN 1401-1:2009.

e Rury i ksztattki musza posiada¢ aprobate techniczng ITB.

o  Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w aprobacie technicznej ITB.

Studzienki kanalizacyjne — wymagania szczegolowe

kanatach grawitacyjnych sieci sanitarnej nalezy zastosowa¢ prefabrykowane betonowe

studzienki z zabetonowang wktadka wykonanag z poliuretanu. Studzienki betonowe o §rednicach DN1200
ktore winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004, lub studzienki zelbetowe DN2000, zgodne z
aprobatg techniczng IBDiM. Elementy studzienek taczy¢ na uszczelki z materiaty EPDM lub SBR wg
EN 681-1/ Studzienki rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wktadki lub kineta klinkierowa

oraz studnie betonowe, jako gwarancja, winny stanowi¢ wyrob jednego producenta.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Typowa

monolityczna studzienka kanalizacyjna powinna sklada¢ sie z nizej wymienionych podstawowych

elementow:

dennic¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowana, z fabrycznie zabetonowana wktadka z poliuretanu jako kinetg gldéwna wraz
z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong z przejsciami szczelnymi wyposazonymi
w uszczelki dla przylaczenia rur w S$cianie studni. Przejscia przez S$ciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Wkiadka denna powinna posiada¢ potki
(spoczniki) o spadku 5% w kierunku kanatu gléwnego. Spocznik w dnie powinien by¢
wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych
dang studni¢ i rowniez zabezpieczony powlokg z poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywow,
spocznik i przejécia szczelne stanowi¢ musza jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Wszystkie kinety w studzienkach rewizyjnych na zalamaniach trasy
projektowanych kanatow gléwnych i na wlaczeniach bocznych powinny zosta¢ wykonane
po tuku o promieniu minimum 1,5%xDN. Nie dopuszcza si¢ wykonania powtoki z kilku
elementdéw, spawanie/zgrzewanie tworzywa.,

wktadka w catym swoim przekroju ma mie¢ jednakowa grubo$¢, jednak nie mniej niz 4,0mm
bez wahan tej grubosci,

wysokosc¢ kinety rowna min. srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

kregi nadbudowy — betonowe DN1000 i DN1200 odpowiadajace wymaganiom normy PN-
EN 1917:2004 lub odpowiedniej aprobaty technicznej IBDiM (dla studzienek zelbetowych
DN1500 i DN2000),

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa

prefabrykowany betonowy pier§cien wyréwnujacy

wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm (szczegdtowe
wymagania podanie w pkt. 2.2)

stopnie zeliwne lub stalowe, powlekane w otulinie z PE w jaskrawym kolorze oraz
zamontowane fabrycznie w elementach prefabrykowanych (u ich producenta), wykonane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101, stopnie zamontowane w dwoch rzedach
(mijankowo), w odlegtosciach pionowych 0,25 m oraz poziomych 0,30 m(rozmieszczenie
stopni musi by¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004)
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Wymagane parametry i wlasciwosci elementow studzienek i betonu:

e Szczelnos¢ polaczen zapewniona przy ciSnieniu 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na §ciskanie
w elementach i w kinecie: >C40/50
e Nasigkliwos$¢ betonu ponizej <5%
e Klasa ekspozycji betonu w elementach studni XA3 wg PN-EN 206
e  Wodoszczelnosé min. W8
e  Mrozoodpornosé¢ min. F-150

Studnie zabezpieczone przeciwwilgociowo na etapie produkcji masami bitumicznymi z
dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntujgca i powtoka).

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podlozu gruntowym, wyréwnanym podsypka
piaskowa dnie i podbudowie z chudego betonu (C10/12) grubosci 15 cm.

Studzienki kanalizacyjnej w ktorych rdéznica wysokosci pomiedzy kanatem wlotowym i1
wylotowym jest wigcksza od 0,6 m nalezy wykona¢ jako kaskadowe z pionowa rurg prowadzong na
zewnatrz studzienki.

2.3 Wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego — wymagania szczegotowe

Parametry wlazow kanatowych:
e pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, bez wentylacji
e zeliwne z wypehlnieniem pokrywy betonem
e na cz¢sci zeliwnej pokrywy napis:
u gory: SWiK
u dotu: Strzelce Opolskie
wysokos¢ liter minimum 2 cm
e podparcie pokrywy obwodowe
e glebokos¢ osadzenia pokrywy wlazu — min. 50mm
e szeroko$¢ osadzenia pokrywy (szeroko$¢ poziomego wystepu korpusu podpierajacego
pokrywe obwodowo) — mim. 30mm
e  zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednia masg pokrywy lub specyficzng
wlasciwoscia konstrukeji
e wyposazone w uszczelke gumowa(wktadke thumiaca)
e konstrukcja korpusu ma zapewnic¢ ustalone potozenie pokrywy wzgledem witazu

Do ostatecznej regulacji wysokoSciowej wlazu kanalizacyjnego stosowac prefabrykowane
pierscienie podwtazowe betonowe albo pierscienie podwtazowe PE proste lub klinowe.

Wtazy powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-
EN 124-4:2015-07.

2.4. Rury ochronne(ostonowe) — wymagania szczegolowe

Do wykonania rur ochronnych stuzacych ochronie przewodow kanalizacyjnych i nalezy stosowac
rury stalowe ze stali P235TR1 bez szwu produkowane wg PN-EN 10216-1:2004, dostarczane jako
zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrznie. Jako zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
stosowa¢ powloki polietylenowe (wielowarstwowe), poliuretanowe lub epoksydowe, naktadane
fabrycznie. Dopuszcza si¢ zastosowanie réznych powtok ochronnych wewnatrz i na zewnatrz rur.
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2.5. Skladowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. I m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowia inaczej).

e rury w krggach skladowa¢ na plasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami

e nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.)

e w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

e nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

e niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

e zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

e ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane ,w sposéb uporzadkowany,

e 7z zachowaniem wyzej omawianych §rodkow ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed :

0 dlugotrwala ekspozycja stoneczna,
0 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla.

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wdéd opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
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Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprz¢t m. in:
e urzadzenia do wykonania przeciskow
e zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne
e zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsigbiernych,
e spycharek kotowych lub gasienicowych,
e miloty pneumatyczne
e wibromfoty
e sprzetu do zageszczania gruntu,
e wciggarek mechanicznych,
e pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
e beczkowozoéw
e betonomieszarka
e kompresor

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow.
e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowsa nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i
inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkoéw ostroznosci
e materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
o Wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych,
lecz roztadowac po pochytych legarach.
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e Transport kregow powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich. Podnoszenie i
opuszczanie elementéw betonowych nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

e Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e Wtlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy
przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w czesci OST 00 — ,,Wymagania
0golne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2 Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaty w czesci SST 05 — ,,Roboty ziemne”

5.3. Zakres robét przygotowawczych

e wykonanie tymczasowego obejscia kanatow

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

e prace geotechniczne

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

e wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie¢ elektryczng i wodg oraz
odprowadzenia $ciekdéw

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

e wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych

e wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce Projektowana
0$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

5.4 Zakres robét zasadniczych

5.4.1 Montaz przewodo6w z tworzyw sztucznych

Sposéb montazu przewodow powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny,
nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow.
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5.4.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod
po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlaczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

5.4.3 Wlaczenia odgalezien, przykanalikow

Wiaczenia odgalezien i przykanalikow do kanatdow sanitarnych wykonywac poprzez studnie
polaczeniowe, trojniki na kanatach w systemie szczelnych polaczen.

Kat wilaczenia przytacza domowego do kolektora sanitarnego powinien si¢ zawiera¢ w granicach
od 45° do 90° i powinien by¢ zgodny z przeptywem $ciekow.

Przetaczenia istniejacych kanaléw oraz przykanalikow do proj. kanalizacji dokonaé z
zachowaniem minimalnych wymaganych spadkow w dostosowaniu do istniejgcych srednic oraz zgodnie
z warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie dokonywane wilaczenia oraz
wylaczenia doptywow oraz wpustow nalezy zglasza¢ oraz konsultowaé z zamawiajacym, inspektorem
nadzoru oraz informowaé geodete.

Przy wlaczeniach za pomoca tréjnikoéw nalezy stosowac trojniki §rednicy min. DN160.

5.4.5. Polaczenie mechaniczne rur i ksztaltek PVC
Nalezy stosowac generalng zasadg, ze przy taczeniu rur obowigzuja procedury podane przez ich
producentow.

Podstawowym ztaczem rur kanalowych i ksztattek z PCV sg ztacza kielichowe na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Polaczenie takie dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca
jednej rury lub ksztattki do wngtrza drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na calym obwodzie
znajduje si¢ wglebienie w ktérym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy o specjalnym
przekroju / uszczelka wargowa /. Nalezy zwroci¢ uwage na czysto$¢ wglebienia kielicha oraz Scistosé¢
przylegania pierécienia do wglgbienia. Przed przystapieniem do wcisku bosego konca rury w kielich, bosy
koniec rury mozna posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca do
kielicha moze by¢ wykonane za pomocag specjalnego urzadzenia wciskowego wzglednie przez
zastosowanie dzwigni recznej. Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury.
Przy $rednicy do DN 400 mm, rury oraz pozostate elementy moga by¢ taczone recznie.

5.4.6. Ciecie rur

W przypadku konieczno$ci dostosowania dtugosci rur do odleglosci miedzy studzienkami nalezy
dokona¢ ciecia rury. Cigecie wykonywa¢ w korytku drewnianym pozwalajacym utrzymaé doktadnosc¢
cigcia i jego prostopadtosé do osi rury. Cigcie wykonywaé za pomoca recznej pitki do drewna . Przycigta
rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych koncow polega na zmniejszeniu $rednicy zewngtrznej bosego
konca przez obrobke jego krawedzi za pomoca pilnika zdzieraka na dlugosci 2g pod katem 15°. Skracanie
ksztattek jest niedopuszczalne.
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5.4.7. Montaz studzienek betonowych

Elementy betonowe studzienek powinny by¢ zabezpieczone z zewnatrz 2 warstwami lepiku
asfaltowego. Studnie betonowe, jako gwarancja, winny stanowi¢ wyrdb jednego producenta.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypka
piaskowa dnie i podbudowie z chudego betonu (C10/12) grubosci 15 cm o wymiarach min 200,0 x
200,0 cm dla studni DN1200 oraz 300,0 cm x 300,0 cm dla studni DN2000
Na podbudowie(ptycie) nalezy ustawié¢ prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej z wykonang kineta.
Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ krggi betonowe taczac je za pomoca uszczelek
gumowych, jako ostatni element osadzi¢ ptyte pokrywowa studzienki i zamontowaé wtaz zeliwny typu
cigzkiego.

Wilaczenia istniejacych doplywow, w celu ich przepigcia do projektowanych studni, nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo w odniesieniu do nowych rzednych projektowanych studni na budowie —
przed zamoéwieniem studni.

Przejscia szczelne w $cianach studzienek powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby otwory
znajdowaty si¢ w minimalnej odlegtosci 0,15 m od krawedzi ztaczy kregow (przy zachowaniu
projektowanych rzednych wlaczenia), a 0§ najwyzej potozonego wlaczenia znajdowata si¢ minimum
0,50 m pod ptyta pokrywowa.

Poziom wtazu dostosowaé do poziomu nawierzchni istniejacej lub projektowanej(na odcinkach
gdzie przewidywana jest korekta nawierzchni drogowej lub projektowany jest nasyp ziemny
przykrywajacy przewdd). W przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym (trawnik) wlaz nalezy
wynies¢ 8 cm ponad teren. W nawierzchniach utwardzonych (chodnik, $ciezka rowerowa, jezdnia) wlazy
nalezy zlicowa¢ zta nawierzchnig. Do regulacji posadowienia wlazu nalezy stosowac prefabrykowane
betonowe pierscienie wyrownujace oraz PE proste lub klinowe

Stopnie wlazowe w kregach betonowych powinny by¢ zamontowane mijankowe w dwoch
rzgdach, w odlegtosciach pionowych, co 25 cm i odleglosci poziomej osi stopni 30 cm.

5.4.8. Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczegdlnosci
wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drég metoda
przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposob
prowadzenia rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub jego poblizu.
Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko robocze, wykona¢ umocnione komory
robocze : startowa i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na gleboko§¢ dostosowang do zaglebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a
nastepnie zmontowaé tor i $ciang¢ oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i
zmontowac¢. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napgdowy. Podtaczy¢ przewody. Do
komory opusci¢ rurg przeciskowa . Rur¢ zamontowac¢ w urzadzeniu. Wykonac przecisk. Po wykonaniu
przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy §lizgowe
zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncowki
manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebraé, zasypac
wykopy a teren przywroci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robot.

5.4.9. Likwidacja wylaczonych odcinkéow kanalizacji
Istniejaca kanalizacj¢ przewidziang do przebudowy po istniejacej trasie nalezy wydoby¢ z ziemi
wraz z catymi studzienkami i wykona¢ nowg sie¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB
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W przypadku gdy trasa projektowanych kanatéw nie pokrywa si¢ z przebiegiem istniejacych
kanatow. na odcinkach znajdujacych si¢ pod jezdniami drog, nalezy wykona¢ demontaz studzienek wraz
z zamuleniem kanatu specjalnie do tego celu zaprojektowana mieszanka mineralng. Mieszanka
powinna charakteryzowa¢ si¢ ciekla konsystencja, by¢ jednorodna 1 spoista, a takze
samoozaggszczalna — niewymagajaca wibrowania ani ubijania przy ukladaniu, natomiast po
stwardnieniu posiada¢ wlasciwosci dobrze zageszczonego gruntu. Produkt powinien posiadac
rekomendacje techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow

W pozostalych przypadkach, likwidacja istniejacych studzienek bedzie polegata na ich
demontazu do glebokosci 1,0m i zasypaniu z zaggszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni oraz
zamuleniu kanatow .

Zamulenie kanatéw nalezy rozpocza¢ dopiero po sprawdzeniu 1 upewnieniu si¢ ze
przebudowywany kanal pracuje prawidlowo i odbiera $Scieki z wszystkich istniejacych odgalezien i
przykanalikow.

Nalezy pozostawi¢ kanal na czas sprawdzenia czy nie ma zadnych niekontrolowanych doptywow
w wylaczonym kanale.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt , kontroli jakosci rob6t dostawy materialow |,
sprzetu i Srodkoéw transportu podano w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot ( zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrola jakosci prac

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.
Kontrolg i badania przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych po zainstalowaniu wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 metoda W.
Kontrola obejmuje:
e Badanie roznicy rzednych w profilu utozonego przewodu.
e Badanie ulozenia przewodu na podtozu.
e Badanie odchylenia w planie osi przewodu
e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow
e Badanie szczelnosci przewodu,
e Badanie potaczenia rur
e Badanie izolacji rury przeciskowe;j
e Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowe;,
e Wykonanie inspekcji telewizyjnej

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

9.2 Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuje miedzy innymi:

a) Wykonanie robot przygotowawczych

b) Wykonanie prac ziemnych — okreslone w STWiORB

¢) Wykonanie prac odwodnieniowych — okre§lone w STWiORB
d) Wykonanie montazu kanatow sanitarnych oraz odgatezien

e) Wykonanie przeciskow/przewiertow

f) Likwidacje wytaczonych odcinkéw kanalizacji

g) Montaz obiektow na sieci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli. PN-74/C-89200 Rury z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne. BN-62/6738-04
Beton. Badania masy betonowe;.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw PN-/B-06250:1998 Beton zwyktly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia PN-
92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1671; 2001 Zewngetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej PN-EN 752 ; 2000 Zewngtrzne systemy
kanalizacyjne

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
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PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne

PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do
gruntowania

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
1 kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze,
metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze pokojowe;j

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

W trakcie realizacji zadania obowiazujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisdéw wymienionych w niniejszej SST

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 07

SIEC WODOCIAGOWA
- ROBOTY MONTAZOWE
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SST 07 —-SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych przy budowie sieci wodociggowej przewidzianej do realizacji w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z Ustawg o
zamoOwieniach publicznych, a takze przy realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowe;.

1.3 Zakres robot

Budowa sieci wodociagowej podzielona zostala na etapy . Podzial na etapy zgodnie z projektem
budowlanym. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zakres etapu I w ul Zakladowej a nastgpnie etap
I w ul. Lesne;j.

W przypadku robot na sieci magistralnej nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé sieci
wodociggowe] rozdzielcze na terenach zabudowanych, a nastgpnie wykonaé przebudowe sieci
magistralnej(wraz z obej$ciem tymczasowym)

Zakres robdt przy budowie sieci wodociggowej obejmuje:

e prace przygotowawcze

e roboty montazowe : sieci wodociagowych oraz przylaczy

e montaz wszelkiej armatury na sieci wodociagowe;j

e demontaz istniejacej armatury wraz z wylgczeniem istniejacych rurociggow

e przeciski pod drogg asfaltowa oraz zjazdami w rurach ochronnych stalowych

e przewiert sterowany

e wykonanie proby szczelno$ci

e kontrola jakosci

e phlukanie przewodu i badanie bakteriologiczne jakosci wody do celéw pitnych dla ludnosci.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogdlne.
Ponadto:

Wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem shuzacy do transportu wody.
Sktadaja si¢ na niego rury, ztacza, ksztattki, niezbgdne uzbrojenie.

Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana ,
taczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociagowych, w ktorym utozone sa jeden lub wigcej
rurociggow,

Odgalezienie, Odejscie wodociggowe- odcinek rurociagu od sieci gléwnej do granicy
przytaczanej posesji, wyprowadzony ok. 1 m ponad terenem i zaslepiony korkiem.

91



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 07 — SIEC WODOCIAGOWA — ROBOTY MONTAZOWE

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bgdace potaczeniami,
ksztattkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiard6w, czerpania, sterowania przeptywu
wody.

Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgalezienie odcinkow przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W sklad wezta wchodzg migdzy innymi ksztattki, ztgcza,
elementy uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sig.

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, sluzaca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
Przecisk — bezwykopowa metoda wykonania wodociggu z poziomu rurociagu od komory
startowej do komory odbiorczej.

Przewiert — bezwykopowa metoda budowy wodociggu wykonana przy pomocy wiertnicy
Komora startowa — wykop punktowy, z ktorego urzadzenie rozpoczyna bezwykopowa budowe
lub renowacje instalacji podziemnych

Komora odbiorcza — wykop punktowy, w ktorym urzadzenie konczy bezwykopowa budowg lub
renowacje instalacji podziemnych

Glowica wiercaca — gtéwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.

Rura oslonowa- rura wprowadzona metoda przewiertu sterowanego jako ostona dla rury
Przewodowe;j.

1.5 Ogélne wymagania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowag , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wymaganiami pozostatych
dokumentow kontraktowych (umownych).

2. MATERIALY

e rury i ksztattki cisnieniowe z PEHD 100 SDR11 PN 16

e ksztaltki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego: trojniki, redukcje itp.

e rury do przewiertu sterowanego z PEHD RC 100 SDR11 PN 16

e armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowa, zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace,

e rury ochronne stalowe czarne z zabezpieczeniem antykorozyjnym

e armatur¢ na sieci wodociaggowej nalezy oznakowa¢ za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

e shupki stalowe,

e tabliczki z tworzywa sztucznego z wyciskanymi literami, cyframi wg. PN-86/B-09700,

e tasma z tworzywa z wkladkg metalowsa, ktorej przewodzenie bedzie sprawdzone podczas
czynnosci odbiorowych

e bloki oporowe i podporowe z betonu

e stupki stalowe pod tabliczki,

e papa lub folia,

e tasma z tworzywa z wktadka metalowa,

e sruby, podktadki, nakretki ze stali nierdzewnej

e iinne —drobne materialty pomocnicze.
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Rudy PEHD

laczenie rur poprzez zgrzewanie doczolowe (na sieci magistralnej i rozdzielczej) oraz za
pomoca ksztattek(muf) elektrooporowych( na odgate¢zieniach i przytaczach) — nie dopuszcza
si¢ stosowania ksztattek zaciskowych

jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci na calej powierzchni barwa — czarng dla
rurociggéw sanitarnych, niebieskg dla wodociggow

rury muszg posiada¢ atest PZH

rury muszg posiadac aprobate IBDiM (Instytut Badawczy Drog i Mostow) dopuszczajaca do
stosowania w drogownictwie.

Ksztaltki zeliwne kolnierzowe

Ksztattki zgodne z PN-EN 545.

Korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).

Wewnatrz i na zewnatrz powloka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i
wytycznymi GSK.

Zasuwy kolnierzowe

zasuwy kotierzowe z zeliwa sferoidalnego.

ci$nienie nominalne PN1,0- 1,6MPa

miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gltadkim i wolnym przelotem zgodne z normg EN
1074-1, EN 1074-2.

latwa obstuga nawet przy rdznicy ci$nien 16bar, system uszczelnienia : profile gumowe klina
przy zamykaniu osadzajg si¢ w korpusie " bez tarcia" , nie zachodzi $cieranie , przez co
element uszczelniajacy nie zuzywa si¢, zasuwa nadajaca si¢ do zabudowy w ziemi.

korpus , pokrywa i kolierz centrujacy z zeliwa sferoidalnego zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane.

wrzeciono ze stali nierdzewne;.

klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa.
Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokosciach §lizgowych., Nakretka
klina mosi¢zna ocynkowana.

tuleja mosi¢zna ocynkowana dla uszczelek typu O-ring.

uszczelki typu O-ring i pierscienie rowkowe z elastomeru. Uszczelka zwrotna z elastomeru.
montaz zasuw przed hydrantami w odleglosci min. 1,0m

Skrzynki do zasuw i hydrantow

korpus skrzynki z PA+ (poliamidu ) — w terenach zielonych, chodnikach
korpus zeliwny — w ciagach jezdnych

pokrywa zeliwa szarego (GG-20),

wktadka pokrywy — stal nierdzewna(1.4301)

sruby pokrywy — stal nierdzewna(1.4301)

oznaczenie na pokrywie ,,W” przy zasuwam

oznaczenie na pokrywie ,,HYDRANT” przy hydrantach

Obudowy teleskopowe do zasuw
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e wrzeciono — stal ocynkowana,

e rura oslonowa — PE,

e profil gorny posiada otwor do usuwania oblodzenia i wprowadzania elementu grzejnego dla
zapobiegnigcia zamarzaniu wody gruntowej w §rodku;

e sprezyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu czgSci teleskopowej podczas instalaci;

e pokrywa §rodkowa chroni przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen pomi¢dzy dwie rury
PE;

e dolna pokrywa chroni trzpien przed piaskiem i brudem;

Laczniki z polaczeniem wzmocnionym, rurowo-kolnierzowe

e konstrukcja : rownoprzelotowy, rurowo-kotnierzowe;

e polaczenie wzmocnione eliminuje koniecznos¢ stosowania blokow oporowych;

e zastosowanie: do potaczen rur PE i u-PVC, stalowych, zeliwnych (max. WP = 16 bar) ; do
rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP = 10 bar)

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka ochronng z farb
epoksydowych o grubosci min. 250 pm, zgodnie z wytycznymi GSK;

e odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajagcym: producenta, §rednicg DN, zakres uszczelnien,
ci$nienie nominalne i materiat korpusu;

e owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

e $ruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 z powloka przeciwcierna;

e uszczelnienie kielichdw - uszczelka wargowa z gumy EPDM;

e uszczelnienie realizowane dzigki zmianie utozenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;

e zaciski blokujace wykonane z bragzu armatniego (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali
nierdzewnej (dla rur stalowych/zeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP);

¢ maksymalne odchylenie osiowe 1 x +4°;

e posiadajg atest PZH;

Hydranty nadziemne Dn80

e hydrant nadziemny zabezpieczony przed ztamaniem z podwdjnym zamknigciem

e zabudowa na kolanie stopowym, oparty na bloku podporowym,

e samoczynne catkowite odwodnienie z chwila pelnego odciecia przeptywu ,

e mozliwo$¢ wymiany korpusu gérnego bez konieczno$ci zamkniecia zasuwy odcinajace;j

e trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia ,

e uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium , korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony
specjalnym pier§cieniem przed wykrgceniem. Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne
na korozje. Cisnienie robocze PN16, Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-
EN 14384:2009 TYP C.

e Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace

e Zespol napowietrzajaco - odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi
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e kolumna zaworu wykonana ze stali nierdzewnej

e samoczynne odcigcie zaworu,

e latwo$¢ demontazu i ponownego zamontowania podczas prac konserwacyjnych, takze pod
ci$nieniem

e Materiaty konstrukcyjne zaworu - zywica POM i braz

e skrzynka uliczna o otworze 300 mm lub wigkszym

e Max. wydajnos¢ odpowietrzania 3,2 m3 /min

e Koierz przytaczeniowy DN 50 lub DN 80 owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16

Bloki oporowe i podporowe z betonu
Zasuwy 1 hydranty montowa¢ na podlozu betonowym z betonu C16/20 o wymiarach

0,40%0,40x0,15 m oddzielonego od powierzchni armatury 2 warstwami foli polietylenowe;.

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantéw podziemnych zabetonowaé betonem
C25/30 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m. dla zasuw i 0,8 x 0,8 x 0,15 m dla hydrantow.

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na trdjnikach i hydrantach zamontowac¢ bloki oporowe
zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15). Bloki oporowe zabezpieczy¢ dwoma warstwami
masy bitumicznej z dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntujaca i powtoka).

2.1. Rury ochronne(ostonowe) — wymagania szczegolowe

Do wykonania rur ochronnych stuzacych ochronie przewodéw wodociagowych nalezy stosowac
rury stalowe ze stali P235TR1 bez szwu produkowane wg PN-EN 10216-1:2004, dostarczane jako
zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrznie. Jako zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
stosowa¢ powloki polietylenowe (wielowarstwowe), poliuretanowe lub epoksydowe, naktadane
fabrycznie. Dopuszcza si¢ zastosowanie réznych powlok ochronnych wewnatrz i na zewnatrz rur.

2.2. Skladowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane
lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych obszeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowia inaczej).

e rury w kregach skladowac¢ na ptasko na rownym podlozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami

e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.)

e w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

e nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

e niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

e zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
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wzrasta.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

e  ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane ,w sposob uporzadkowany,

e 7z zachowaniem wyzej omawianych §rodkow ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed :

0 dhlugotrwalg ekspozycja stoneczna,
0 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktoéry, nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

e urzadzenia do wykonania przeciskow
e maszyny do wykonywania przewiertow sterowanych:
= (wiertnica horyzontalna z systemem skalnym, silnik wglebny)
o zgrzewarek doczolowych z rejestracja zgrzewu
e urzadzen pomocniczych do zgrzewania ( kalibrator, obcinarka)
e zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne
e zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsiebiernych,
e spycharek kotowych lub ggsienicowych,
e wibromtoty
e mloty pneumatyczne
e sprzetu do zageszczania gruntu,
e wciggarek mechanicznych,
e pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
e beczkowozow
e betonomieszarka
e kompresor

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne
materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkow ostrozno$ci

materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostrozno$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych,
lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac

przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w czeSci OST 00 — ,,Wymagania

ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2 Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaty w czesci SST 05 — ,,Roboty ziemne”

5.3. Zakres robot przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:

wykonanie tymczasowego zasilania w wode w terenie prowadzonych robot

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robodt i obiektu

prace geotechniczne

przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

dostarczenie na teren budowy niezbg¢dnych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce. Projektowana
0§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
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5.4 Zakres robét zasadniczych

5.4.1 Montaz przewodo6w z tworzyw sztucznych

Zaleca si¢ wykonywa¢ w temperaturze otoczenia , lecz nie nizszej niz +5°C. Spos6b montazu
przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, nie moga mieé
uszkodzen oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow.

5.4.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze stanowi
zageszczona podsypka piaskowa o grub. 20 cm. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby osie tgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,1 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca faczenia do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac¢ si¢ na przygotowanym podtozu piaskowym. Potaczenie nowego odcinka
przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami ulozy¢ tasme z wkiadka metalowa koloru
niebieskiego.

Nalezy stosowa¢ generalng zasadg, ze przy taczeniu rur obowigzuja procedury podane przez ich
producentow.

5.4.3 Zgrzewanie rur PE

W celu potaczenia odcinkdw rur stosowac nalezy metode zgrzewania doczotowego. Urzadzeniem
umozliwiajgcym poprawne wykonywanie takich potaczen jest zgrzewarka doczotowa. Konce tagczonych
elementéw mocuje si¢ w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomoca struga wchodzacego w sktad
zgrzewarki wyréwnuje powierzchnie czolowe taczonych elementéw. Nastepnie przy pomocy plyty
grzewczej nagrzewa jednoczesnie oba konce elementow a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa
si¢ plyte grzewcza i dociska je do siebie pozostawiajac docisnicte do konca czasu chtodzenia. W procesie
zgrzewania doczolowego powstaje wyplywka na zewnatrz jak i wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna
ja usunac¢ przy pomocy specjalnego urzadzenia. Producent rur podaje dla rur o okre$lonej grubosci scianki
czasy nagrzewania czas przestawiania i czas chlodzenia pod cisnieniem spajania. Dla okreslonych §rednic
rur podawana jest szeroko$¢ zgrzewu.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowac w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego wydruku
dolaczonego do dokumentacji podwykonawcze;j.
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5.4.4 Przylacza wodociagowe(odgalezienia)

Przylacza wodociagowe wykona¢ z rur PEHD PE 100 SDR11. Gtéwna $rednica do wykonania
odejsc¢ oraz przylaczy jest srednica DN(Dz)32mm. Trasa przylacza wodociggowego wykonana pod katem
prostym w stosunku do przewodu wodociagowego. Dla srednic DN(Dz)63 wlaczenie do sieci poprzez
trojnik, dla srednic DN(Dz)32 wiaczenia do sieci wykona¢ poprzez ksztattki elektrooporowe - siodto
elektroporwe z nawiertka.

Na przylaczu wodociggowym zamontowa¢ zasuwe¢ domowa z migkkim uszczelnieniem —
laczenie za pomoca muf elektrooporowych

5.4.5 Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajagce z uzgodnien. W szczegodlnosci
wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog metoda
przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb
prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych si¢ w pasie drogowym lub jego poblizu.
Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko robocze, wykona¢ umocnione komory
robocze : startowg i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na glebokos¢ dostosowang do zaglebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a
nastepnie zmontowaé tor i $cian¢ oporowd. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i
zmontowac. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napgdowy. Podlaczy¢ przewody. Do
komory opusci¢ rur¢ przeciskowa . Rur¢ zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ przecisk. Po wykonaniu
przecisku urzadzenia zdemontowac. Do komory startowej opuscic rury przewodowe oraz ptozy slizgowe
zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociaggu uszczelni¢ koncowki
manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebraé, zasypac
wykopy a teren przywrdci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robot.

5.4.6. Przewierty sterowane

Uktadanie rurociggu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego sktada si¢ z
dwoch etapow. Pierwszy to wiercenie matosrednicowego otworu pilotowego wzdhuz projektowanej
trajektorii. Drugi etap jest zwigzany z powigkszeniem otworu do wielkosci, ktora bedzie dostosowana do
srednicy instalowanego rurociggu. Otwor pilotowy jest najczesciej wykonywany dzigki wykorzystaniu
asymetrycznej glowicy urabiajacej. Postep wiercenia jest osiggamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne
urabiane skaly. Asymetria narzedzia tworzy kierowane odchylenie w plaszczyznie sterowania. Kiedy
wymagana jest zmiana kierunku wiercenia, narzedzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania
odpowiadal oczekiwanej zmianie. Jezeli wymagane jest wiercenie $widrem trojgryzowym w zwigzlych
formacjach, konieczne jest zastosowanie silnika wglebnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany
podczas wiercenia przez pobieranie okresowych odczytow inklinacji i azymutu z glowicy urabiajace;.
Odczyty te w potaczeniu z pomiarami odleglosci od ostatniego pomiaru sg uzywane do obliczania
poziomej i pionowej wspodtrzednej glowicy wiercgcej w stosunku do punktu wejscia na powierzchni.
Otwor pilotowy jest poszerzany w marszach posrednich badz jednoczesnie z procesem instalacji
rurociggu. Przed poszerzeniem narzedzie rozwiercajace jest dotaczane do przewodu w punkcie wyjscia.
Rozwiertak jest obracany i ciggnigty w kierunku wiertnicy, natomiast zerdzie sg dodawane za
rozwiertakiem w tempie postgpu wiercenia. W ten sposob zerdzie wiertnicze sg zawsze obecne w
wierconym otworze. Przy matych $rednicach rurociagdéw przejscia poszerzajace moga by¢ pominigte i
mozna wykona¢ koncowe przejscie, instalujace rur¢ w przewiercie po zakonczeniu otworu pilotowego.
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W tym przypadku przygotowana do weciggania sekcja rurociggu jest dolaczana do zestawu
poszerzajacego, a nastepnie wciggana za rozwiertakiem w kierunku wiertnicy.

Przewiert nalezy wykonywac stale kontrolujac site uciggu tak, aby nie przekroczyta ona wartosci
maksymalnych podanych przez producenta rur.

5.4.7 Hydranty

Wilaczenie hydrantu wykonaé poprzez trojnik, zasuwa odcinajaca powinna znajdowaé si¢ w
odlegtosci Im od kolumny hydrantu.

5.4.8 Demontaz armatury oraz wylaczenie istniejacych rurociagéw
Istniejagce wodociagi przewidziane do przebudowy po istniejacej trasie nalezy zlikwidowac
poprzez ich wylaczenie 1 zakorkowanie)
Nalezy dokona¢ demontaz istniejacej armatury i oznaczen. Do demontazu przewidziano:
e istniejgce zasuwy na przylaczach do budynkow
e istniejgce zasuwy liniowe na istniejgcej sieci.
e istniejace hydranty
e istniejgce oznakowanie
e ewentualnie inne urzadzenia i armaturg na sieci
Wylaczone odcinki nalezy zglosi¢ do stluzb geodezyjnych w celu oznaczenia jako
nieczynne/zlikwidowane

5.4.9 Oznaczenie lokalizacji armatury

Lokalizacj¢ zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami ,,Z” i
,»H” z domiarami na stlupkach stalowych wysokos$ci 1,2m, ogrodzeniach lub $cianie budynku zgodnie
z normg PN — 62/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt , kontroli jakosci robot dostawy materialow |,
sprzetu i sSrodkow transportu podano w OST 00 - ,,Wymagania ogoélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t ( zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrola jakosci prac

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontrola obejmuje:

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu

e badanie odchylenia spadku

e Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczanie (blokéw oporowych).

e badanie szczelno$ci catego przewodu,

e badanie przydatnosci wody do picia
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badanie w zakresie zgodno$ci montazu przewodow i armatury z dokumentacja
techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materialdow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

zbadanie materiatéw 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
Producenta,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

Badanie potgczenia rur — jako$¢ spawow i izolacja rury przeciskowej,

Badanie zabezpieczenia manszetami rury przeciskowe;j,

Dezynfekcja i plukanie odcinkow sieci wodociagowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania wodociggu, przecisku lub przewiertu oraz odgalezienia jest mb

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w OST 00 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

9.2 Cena wykonania robét

Cena wykonania mb wodociggu obejmuje odpowiednio :

roboty przygotowawcze w tym wykonanie tymczasowego zasilania

roboty ziemne i odwodnieniowe(zgodnie z SST 05 — Roboty Ziemne)

zakup, transport i skladowanie materiatow,

montaz rur w gotowym wykopie (potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE
metoda zgrzewania czotowego

montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
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e demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

e ulozenie i rozbidrka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego,
montaz blokow oporowych:

roboty ziemne przy wykonaniu blokéw-wykop, deskowaniem $cian blokow, zasypka,
zageszcezanie, wywoz nadmiaru gruntu z rozplantowaniem, izolacja blokéw od rur,
demontaz istniejacych przewodoéw z rur Zeliwnych(przebudowa po istniejacej trasie)
demontaz istniejgcego uzbrojenia wylgczanej sieci wodociggowej

za$lepienie wylgczanego rurociggu

montaz armatury(hydranty, zasuwy, itp.)

oznakowanie rurociaggdw tasma lokalizacyjng z wktadka metalowa,

phukanie i kontrola szczelnosci rurociggow,

wywiezienie samochodami rozebranych elementéw wodociagu,

dezynfekcja rurociggdw wodociggowych.

Cena wykonania mb odgatezienia wodociagu obejmuje:

e roboty przygotowawcze w tym wykonanie tymczasowego zasilania
zakup, transport i skladowanie materiatow,

opuszczenie materiatéw na dno wykopu,

wykonanie wcinki w istniejacy rurocigg(montaz opaski, trojnika itp.),
wykonanie potaczen kohierzowych, spawanych, zgrzewanych.

Cena wykonania mb przewiertu/przecisku obejmuje:

roboty przygotowawcze w tym wykonanie tymczasowego zasilania
zakup, transport i sktadowanie materiatow,

wykonanie niezbednych komor, odeskowanie, zasypanie komor,
montaz urzadzen do wykonania przecisku/przewiertu,

wykonanie przecisku/przewiertu,

przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach przeciskowych,
spawanie rur stalowych,

uzupetnienie izolacji rur stalowych,

montaz podpor §lizgowych,

montaz manszet uszczelniajacych,

ptukanie i kontrola szczelno$ci rurociagdw,

dezynfekcja rurociggdéw wodociggowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potaczenia - Kotierze okragle do rur, armatury, ksztattek, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN - Czegs¢ 1: Kotnierze stalowe

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 28. PN-68/B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
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PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czgé¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre§lonymi wlasnosciami w temperaturze pokojowe;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Instrukcja montazowa producenta rur i armatury

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisow wymienionych w niniejszej SST

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 08

- KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI 1
ZAGESZCZANIEM PODELOZA DROGOWEGO
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SST 08 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI 1 ZAGESZCZANIEM
PODL.OZA DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego w ramach inwestycji okre§lonej w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miata zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postepowania zgodnym z Ustawg o
zamowieniach publicznych, a takze przy realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem korytowania, profilowania i zageszczania .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogolne.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
Nie dotyczy
3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST 00 - ,, Wymagania ogélna”

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych
e walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprze¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 - ,,Wymagania ogo6lna”
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST 00 - ,, Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzedach rownolegtych do osi chodnika Iub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow tub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu. w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn:
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB

Profilowanie i zageszczanie podloza

Po ulozeniu instalacji i wykonaniu prawidlowej podsypki i obsypki rur piaskiem, wykopy nad
obsypka rury nalezy zasypac piaskiem $rednioziarnistym lub zwirem - materialem nowym, nie z odzysku
- 1 zage$ci¢ go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem woda

Wskaznik zaggszczenia okre$lony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien by¢ zgodny
zatozeniami projektowymi, normami oraz wymaganiami wiascicieli ternu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie
¢) warunek ogdlny(w przypadku braku wymagan szczegélowych zarzadcow):
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien by¢ zgodny z norma PN-S-02205 i
wynosic:
e pod jezdnia Is =1,00 do glebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej glebokosci

e pod chodnikiem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci
e pod zielencem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponizej tej glgbokosci

d) warunki szczegélowe:

Wskazniki zageszczenia maja by¢ zgodne ze wskaznikami zawartymi w decyzjach
Zarzadcow drog:
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e drogi powiatowe: zgodnie z decyzja Zarzadcy droég powiatowych wskaznik
zageszezenia piasku uzytego do zasypania wykopu(bez podbudowy drogi) w drogach
powiatowych powinien wynosi¢ w jezdniach 1s=0,98 oraz w chodnikach i poboczach
[s=0,97 w gornej warstwie (20 cm) i Is=1,00 na glgbokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych.

Roboty wymagaja statego kontrolowania wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana
przez Inspektora dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagegsci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia.

Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszczegodlnych elementdéw powinny byé wykonane
przez specjalistyczne laboratorium drogowe i okazane Zarzadcy drogi.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy podbudowy, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawe
wykona on na wlasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST 00 - ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.3.Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie
z normg BN-68/893 1-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4metrowa tatg. Nierowno$ci nie moga przekraczaé 20
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6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg £0,5%.
6.5.Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla
chodnika
6.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od
podanego przez Zarzadce drogi a jesli nie okreslono zgodny z warunkami og6lnymi podanymi w punkcie
5.3 niniejszej SST

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17. Wilgotno$¢ gruntu

podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.

6.8.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownanie i powtdrne zageszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST 00 - ,,Wymagania og6élne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 00 - ,,Wymagania ogo6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rn2 koryta obejmuje migdzy innymi:
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a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.

¢) zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp.

d) profilowanie dna koryta tub podioza,

e) zaggszczenie,
f) utrzymanie koryta lub podtoza,
g) przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta,
BN68/893104 Drogi  samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni platform i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

W trakcie realizacji zadania obowiazujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisdéw wymienionych w niniejszej SST

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 09
ROBOTY DROGOWE

— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ORAZ PODBUDOWY
DROG
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SST 09 - ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ORAZ
PODBUDOWY DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych polegajacych na odtworzeniu drog przewidzianych do realizacji w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie miala zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z Ustawg o
zamowieniach publicznych, a takze przy realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST 00-: Wymagania og6lne
Ponadto:

Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zaggszczeniu.
Profilowanie podloza - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podhuznych,
Kruszywo bazaltowe - thuczen - mieszanka kruszywa mineralnego frakcja 0-63mm (warstwa
dolna podbudowy) i frakcji 0-31,5mm (warstwa gérna)
Podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podloze gruntowe,
Droga - planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
Pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi
i jej urzadzen,
Nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzaca
do zapewnienia dogodnych warunkow ruchu, sktadajagca si¢ z podbudowy i1 warstwy
nawierzchniowej (jezdnej),
Skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materialow i gruzu z
rozbiorek, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

e  kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor i ksztalt w
dostosowaniu do nawierzchni istniejacej, grubos¢ 8 cm, spetniajaca wymagania DIN
18501, nasigkliwos$¢ 4 %, wymagana AT,

e  piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%),
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spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996,

e  cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-19705:1998,

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250

e 7wir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,

e  beton cementowy - klasy C16/20 - B35, mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-
88/B- 06250,

e thluczen - kruszywo bazaltowe frakcji 0-63mm i 0-31,5mm, wg PN-6/11112:1996,

e  Dbeton asfaltowy AC 16W do wykonania warstwy wigzacej,

e  beton asfaltowy AC 11S do wykonania warstwy $cieralne;j,

e  cmulsja asfaltowa

e  znaki drogowe pionowe - zgodne z wymaganiami "Instrukcji o znakach drogowych"

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

e rowniarka samojezdna

e spycharka ggsienicowa

e koparka samobiezna

e walec statyczny samojezdny stalowy

e walec statyczny samojezdny ogumiony,
e wibrator powierzchniowy,

e rozktadarka mas bitumicznych

e sprezarka powietrzna z osprzgtem

e zrywarka przyczepna

e skrapiarka do bitumu przewozna

e zamiatarka drogowa doczepna lub samojezdna

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych
stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

¢ samochdd samowytadowczy, cigzarowy ,
e samochdd skrzyniowy, ci¢zarowy ,
e Dbetonomieszarka

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST 00 - ,,Wymagania og6élne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Z rozeznania wynika, ze wigkszos¢ drog jest
pozaklasowa. Sposob odtworzenia drog musi by¢ zgodny z wymaganiami Zarzadcow Drog.
Wszystkie nawierzchnie drég, w ktérych prowadzone sa sieci kanalizacyjne podlegaja
odtworzeniu na warunkach okreslonych przez zarzadcoéw drog —
a) Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolski— dla drog powiatowych
b) Burmistrza Gminy Strzelce Opolskie— dla drog gminnych i lokalnych

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejacych z Projektem
e przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robét zasadniczych.

odbudowg drog réznych nawierzchni

odbudowg zjazdéw i chodnikow

odbudowe uszkodzonych odwodnien drogowych

odbudowg rowdw przydroznych - o ile zostang uszkodzone
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5.4. Warunki techniczne wykonania

5.4.1. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi, na
ktorym beda prowadzone roboty zgodne z "Instrukcj¢ oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym".

Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane sa: znaki i tablice drogowe wykonane na
podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw wykonane z folii
odblaskowej 1 generacji - symbole znakoéw typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki
muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakow) srednie wedhug "Instrukcji o znakach
drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 p6z. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i
kolorystyka muszg by¢ zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych
znakow 1 tablic drogowych - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta
03.67.

Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych maja zastosowanie w 11 II strefie wiatrowe;.
Powyzsze konstrukcje wykonac z elementéw rurowych. Do wykonania spawow stosowac elektrody EB-
146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cigzszego z taczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy
C12/15(B15) - wymiary fundamentow wg KPED - karty 03.67. Zwrdci¢ uwage na odpowiednie
zageszczenie betonu w fundamencie i na wymagang glgboko$¢ posadowienia.

5.4.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg SST 04 — “Roboty rozbidrkowe”

5.4.3. Profilowanie i zageszczenia podloza gruntowego
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy realizowac zgodnie ze specyfikacja SST-06 - -
»Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza drogowego”

5.4.4. Podsypka piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowaé piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawieraé
gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania robot jak podtoza gruntowego.

5.4.5. Podbudowa z thucznia kamiennego

W przypadku braku calkowitego zasypania wykopow dowiezionym piaskiem podbudowa
thuczniowa powinna by¢ utozona na warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci min. 15cm w drogach
powiatowych i 10 cm w drogach gminnych na zjazdach i na chodnikach.

Thuczen bazaltowy (frakcji 0/63 1 0/31,5") przeznaczony na podbudowe thuczniowg powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédlo pozyskania (zakupu) materialéw na wykonanie
podbudowy thuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowo6z thucznia na
miejsce wbudowania odbgdzie si¢ transportem samowytadowczym. Roz$cielenie thucznia w warstwie
podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czastek podioza do warstw wyzej
lezacych.
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Podbudowy tluczniowe bedg wykonywane w 2-ch warstwach grubosciach zaleznosci od
rodzaju drogi:

a) drogi powiatowe:

warstwa dolna grubos$ci po zageszczeniu 25 cm z kruszywa tamanego bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 63mm ,

warstwa gorna grubo$ci po zageszczeniu 15 cm z kruszywa kamiennego bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 31,5mm

b) drogi gminne:

warstwa dolna grubosci po zaggszczeniu 18cm z kruszywa tamanego bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 63mm ,

warstwa gorna grubosci po zageszczeniu 12cm z kruszywa kamiennego bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 31,5mm Podbudowy tluczniowe dla
wjazdow wykonywane beda w zaleznosci od rodzaju wjazdu:

¢) wjazd z kostki betonowej i plyt chodnikowych:

podbudowa grubosci po zaggszczeniu 15cm z kruszywa kamiennego bazaltowego

stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm i podsypka grubosci po zaggszczeniu 5

cm z mialu kamiennego, bazaltowego.

d) wijazd z asfaltobetonu:

podbudowa tak jak dla odpowiedniej klasy drogi(gminnej lub powiatowe;j)

e) wjazd o nawierzchni betonowe;j:

podbudowa tak jak dla odpowiedniej klasy drogi(gminnej lub powiatowej)

Podbudowy thuczniowe dla chodnikéw wykonywane bedg w zaleznosci od rodzaju:

a) chodnik z kostki betonowej:

podbudowa grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa kamiennego bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm i podsypka grubosci po zageszczeniu

5 cm z mialu kamiennego, bazaltowego.

Wymagany wskaznik zageszczenia dla warstw podbudowy Is=1,00. Zageszczenie wykonane
bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwalowym. Walowanie nalezy wykonywaé

z polewaniem woda.

Wymagania odno$nie watowania:

zageszcezenie powinno odbywacé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zaggszczonego pasa roboczego i grubosci watlowanej warstwy,
zaggszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

najezdza¢ walowana warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,

manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zagegszczonym,

predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i
4 - 6 km/h w dalszej fazie walowania,

watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
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rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Nawierzchnia z thucznia, po zwalowaniu, powinna osiaggnaé¢ wymagana no$no$¢, w zaleznos$ci
od kategorii ruchu.

Tabela 1. No$nos¢ podbudowy w zaleznos$ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Modut odksztatcania mierzony przy uzyciu plyty o Srednicy
30cm (MPa)
Pierwotny - E1 Wtorny — E2
Ruch sredni min. 80 min. 150
Ruch cigzki i bardzo ciezki min. 100 min. 180

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
Zageszczenie podbudowy tluczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjne;.
Szerokos¢ wykonanej nawierzchni z thucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.
Tolerancja szerokosci nawierzchni z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza¢ = 5 cm.
Rzedne wysokosciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych o wigcej
niz 2 cm.

5.4.6. Nawierzchnia z kostki betonowej i plyt betonowych

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie zakresu
prac oraz podsypke z miatu kamiennego o grubos$ci po zageszczeniu 5 cm pod nawierzchnig, w sposob
umozliwiajacy uktadanie kostki lub plyt z wymagana doktadno$cig tzn. jako warstwe wyrownawcza.

Kostke nalezy uktada¢ na tak przygotowanej podsypce w sposob okreslony przez Producenta w
instrukcji stosowania materiatu.

Kostk¢ nalezy uktada¢ mozliwie §cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szerokosé
okresla si¢ 2 - 3 mm.

Kostke lub ptyty betonowe ukltada si¢ jednoczes$nie na calej szerokosci jezdni stosujac spadki
poprzeczne 1,5 - 2,5 %. Spoiny nalezy wypehi¢ zasypka piaskowa po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie wibracyjne
utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kostki w
podsypke.

Nastepne trzy przej$cia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla
wypehnienia ztgcza.

Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sile
odsrodkowa 16 - 20 kN i powierzchnig ptyty 0.35 - 0.50 m?, zalecana czgstotliwo$é 75 do 100Hz.

Oceny jako$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku 1.

Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz podtuznych
jezdni.
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5.4.7. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw i obrzezy,
wykona¢ nalezy na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki i obrzeza
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" i Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.

Zbedny grunt z wykopow nalezy rozplantowac w rejonie robot lub wywiesé

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru, przez laboratorium, w oparciu o PN-B-
06250:1998 "Beton zwykly".

tLawa betonowa nalezy wykonac z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonang tawe wraz z kraweznikiem obsypa¢ gruntem od strony
przeciwnej niz chodnik lub nawierzchnia.

Dopuszczalne odchylenia projektowanej niwelety obrzeza wynosza 0,5%

5.4.8. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia wedlug zasad niniejszej Specyfikacji
jest - szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl. Nalezy stosowac
emulsja K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawarto$¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastgpnej warstwy,
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacj¢ te nalezy wykona¢ przy uzyciu
szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

e podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 kg/m2

e warstwa wigzaca betonu asfaltowego — 0,5 kg/m2 .

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajagcym rownomiernosé
skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podtozu mozna rozpocza¢ po
odparowaniu rozpuszczalnika Iub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjatkiem stosowania
systemu skrapiania zintegrowanego z rozkladaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Warstwe wigzaca nalezy uktada¢ mechanicznie na przygotowanym podtozu.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosic, co najmnie;j:

e 2.0 godziny w przypadku stosowania 0,5 -1,0 kg/m2 emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0, 1 - 0,5 kg/m2 emulsji.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci po zageszczeniu 6 cm dla drog powiatowych,
min. 4cm dla dréog gminnych.
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
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materiatlow  zaakceptowanych wczesniej przez

reprezentatywnych probek tych materiatow.

Inspektora Nadzoru 1 przy wykorzystaniu

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nast¢pujace

zrodia:
e zalozenia materialowe ujete w PZJ,

e wytyczne niniejszej specyfikacji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na
odksztatcenia trwale - Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995r.

e wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow

Podstawowe okre$lenia materialow:

5.5.Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco
stosuje si¢ kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa 1, gatunek 1.

5.6. Wypelniacz

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypeliacza wapiennego, ktoéry powinien spetniaé

nastepujace wymagania:

e zawartos$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawartos¢ ziaren mniejszych Od 0.075 mm > 80 %

o wilgotno$¢ < 1,0%,

e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wlasciwa - 2500-4500 cm2/g,

5.7.Lepiszcza

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy

D-50. Podstawowe wymagania dla asfaltu:
Penetracja w temperaturze 25 °C
Indeks penetracji (Pen/Pen)
Temperatura tamliwosci °C
Temperatura migknienia °C
Temperatura zaptonu, °C
Ciggliwo$¢, cm, nie mniej niz
w temperaturze 15°C
temperaturze 7°C
Lepko$¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.
Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C,
Temperatura famliwosci po odparowaniu w 163 °C,

Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C,

45 H- 60 PN-C-04134

nie mniej niz -0,85

nie wyzsza niz 10 PN-C-04130
50-56 PN-C-04021

nie nizsza niz > 250 PN-C-04008

>150 PN-C-04132
>100
>300
nie wigcej niz 37 PN-C-04134
nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132
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Zawarto$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wiecej niz < 0,6 Zawartos¢
parafiny % masy, nie wigcej niz < 0,4 PN-C-04109
Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka % masy nie wigcej niz 0,1 PN-C-04523

Badania podstawowych cech dostarczonych materialdow prowadzi Wykonawca z nastgpujaca
czestotliwoscia:
e kruszywa - 1 badanie na 500 Mg,

e wypetniacz -1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca
Cechy mechaniczne

e stabilno$¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz -1 1 kN,
o odksztalcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm,
e modutl sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1godzinie,
+40 °C, nie mniej niz -16,0 MPa.
Cechy fizyczne:

e wskaznik zaggszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %,

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %,

e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
e nasigkliwo$¢, nie wigcej niz 4 %.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inspektora Nadzoru,
kontrolng produkcj¢ w postaci zarobu probnego. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upowazni Wykonawce do podjecia robot zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg
oraz gruboscia

e clementy wibrujace (n6z i ptyta) do wstepnego zaggszczania wraz ze sprawng regulacje
czestotliwos$ci 1 amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe¢ wiazacg powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C za zgoda Inspektora.
Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadoéw $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania
powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,
stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do
uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé. Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢
W sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 - 4 m na minutg. W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki,
nalezy wykona¢ przez roOwne obcigcie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa
przed uszkodzeniem. Zlgcze poprzeczne ze starg nawierzchnig nalezy wykonac poprzez wcigcie na
dtugos¢ okreslonag w Dokumentacji Projektowe;.
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Ztacza podluzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.

ZYacza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20-25 cm wzgledem siebie(zgodnie z

projektem odtworzenia drogi) . Nalezy stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na

odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprz¢tu. Poczatkowa temperatura mieszanki

W czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zaggszczenia 98 %.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

zaggszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokos$ci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggni¢tymi na odcinku probnym,

zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,

rozpoczynac¢ watowanie walcem gladkim a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w
oponach, podwyzszajac je w miar¢ watowania,

manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zagegszczonym,

zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i
w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami inie
posiadajacych mozliwos$ci zmiany ci$nienia,

walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zagg¢szczona warstwa, ma charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi cechami:

jednorodnoscia powierzchni,

nasigkliwo$¢ (max. 4 %),

rownos¢ - nierownosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.

Ilo$¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze
grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),

szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

wskaznik zaggszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %,

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i

dostarcza¢ kopie raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien

wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jako$ci robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

Materialy stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyzej. SST. Wymagania
dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:

Cechy mechaniczne:

stabilnos¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,
odksztatcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm,

120



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 12 - METODY BEZWYKOPOWE: RENOWACJA PRZEWODU ,,RURA W RURZE” — RELINING
WRAZ Z RENOWACJA KOMOR

e modul sztywnosci wg metody petzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po | h, +40°C
nie mniej niz -14 MPa.

Cechy fizyczne:

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,

e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %,

e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
e nasigkliwosc¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki na warstwe $cieralng pozostajg jak dla warstwy wigzacej z
nastepujacymi zmianami:

e Poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C (asfalt D70).
e Temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do 115°C
e Zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 1 5 minut i uzyska¢ wskaznik zaggszczenia - 98 %.

Wymagania koncowe podano wyzej, z nastgpujacymi zmianami:
e nierownoS$ci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,
e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Spoiny(ztacza) na polaczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykona¢ przez zastosowanie
uszczelniajgcej tasmy bitumicznej w ksztatcie cyfry ,,7”, zakladanej na krawe¢dz docigtej istniejacej
nawierzchni warstwy $cieralnej przed wykonaniem nowej warstwy Scieralnej. Grubosci tasSmy min. 7
mm.

Uktadanie mieszanki na warstw¢ $cieralng musi odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie w temperaturze powyzej 10°C. W przypadku warstwy
Scieralnej niweletg okresla utozona wczesniej warstwa wigzaca, na ktorej uktada si¢ warstwe $cieralng
rownej grubosci. Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez postoju, z jednostajng
predkoscia w granicach 2-4m/min. Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke.. Powierzchnig
dywanika asfaltowego doktadnie zlicowa¢ z gorg wiazu i opaski z kostki betonowej zabezpieczajacej
wlaz. Nawierzchni¢ drogi walcowa¢ mozna tgcznie z zainstalowanymi wlazami do studni. Wtazy studni
istniejacych i skrzynki uliczne uzbrojenia wyregulowac do poziomu odtwarzanej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST "Wymagania ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

e badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
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podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

¢ wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ
e badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.3. Badania jakos$ci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i systemow technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e koryta drogowego,

e podsypki i jej zaggszczenie,

e warstw podbudowy,

e nawierzchni drog, zjazdow i chodnikow,

e liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy,
e profili podtuznych i poprzecznych drég, placow i chodnikow ,

Kazda nast¢pna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inzyniera wykonania
warstwy poprzednie;.

Akceptacja bedzie nastgpowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentow
dotyczacych materiatow oraz wynikow pomiarow geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia
gruntu.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektows.

Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie
i czestotliwoscig gwarantujacag zachowanie wymagan jakosci: Zageszczenie podiloza (Is) nalezy
sprawdzaé, co najmniej 2 razy na dziennej dzialce robocze;j.

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata, co 20 m

Réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i
-2 cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac, co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i -Scm.

Podbudowa z tlucznia kamiennego

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-
02, nie rzadziej niz 10 razy na 1km odtworzen liniowych lub wg zalecen Zarzadcy drogi. Wyniki
badan wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw podtoza i podbudowy nalezy okazaé
Zarzadcy Drogi.

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej - wykonuje si¢ za pomoca narzgdzia
pomiarowego z podziatka milimetrows. Sprawdzenie szerokosci podbudowy - jak wyze;.
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Sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca
pomiaru niwelatorem.

Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz | mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z
poziomicy.

Sprawdzenie nosnosci:
e oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN -64/8931 -02,

e wyznaczenie ugi¢¢ - wg BN-70/8931

Tabela 2. Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow

Nr | Wyszczegolnienie wlasciwosci | Liczno$¢ probek lub pomiarow Metoda pobrania
pomiarow probki lub
wyznaczenia miejsca

pomiaru

1 Grubos$¢ warstw i konstrukcji | Co najmniej 2 pomiary losowo w losowo

iezdni réznvch miejscach

2 Szerokos¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo w losowo

r6znych miejscach

3 Rzedne wysoko$ciowe osi i Wszystkie punkty wg projektu wg projektu

krawedzi jezdni charakterystyczne
niwelety co 20m

4 | Rownos¢ podtuzna i poprzeczna| Wszystkie punkty wg projektu losowo

jezdni charakterystyczne
niweletv ca 20m
5 Spadki poprzeczne na
odcinkach prostych losowo
na adeinkach hkowrvch lasown

6 Nos$nos¢ — oznaczenie modutu wg BN-64/8931-02

odksztatcenia

7 Ewentualnie — wyznaczenie wg BN-70/8931-06

ugied

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Ponadto:

a) badania grubos$ci nawierzchni
Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni przeprowadza si¢ na probkach wycietych do badania zageszczenia i
wolnej przestrzeni.

Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ roznic¢ od projektowanej wigcej niz + 10 %.

b) badanie pochylenia nawierzchni
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. R6znice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wicksze niz 0,2%.

¢) Dbadanie rz¢dnych niwelety nawierzchni
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Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny si¢ roznig od projektowanych wiecej niz o =1 cm.

d) badanie rownos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomoca planografu w sposob ciagly, a w
przypadku jego braku, za zgoda Inspektora Nadzoru, tata 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 1000 m2 odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢
to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigeiu. Do wyciecia
prébek powinno si¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie
nienaruszonym nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej dzialce dtugosci 500 m i cztery
probki przy dziatce dluzszej. Wskaznik zagegszczenia oblicza si¢ przez pordwnanie gestosci pozornej
prébki wycigtej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody
Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ $rednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00 - ,,Wymagania ogdlne”

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej SST 1 uyjmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza SST jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w OST 00 - "Wymagania ogdlne"

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, faw podkrawegznikowych i krawegznikéw, nawierzchni
drog i chodnikow, obrzezy.

Odbioér robodt zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta,

e wykonanie podsypki,

¢ wykonanie podbudowy

e wykonanie lawy

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.
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Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady podano w OST 00 - ,,Wymagania og6lne”

9.2.Cena wykonania robét
Cena wykonania robot obejmuje w szczegolnosci:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) badania laboratoryjne materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji
¢) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji
ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,
d) dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
€) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
f)  wywoz z terenu budowy materialow zbednych
g) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
h) wykonanie badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot
1)  wykonanie robdt zasadniczych i wykonczeniowych
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.. wir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

PN-B-19701;1991 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-B-06250:1998 Beton zwykty.
PN-69/B-32250 Woda.
PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i
Mostow z 1979 1 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej SST

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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