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OST 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych w ramach zadania : Przebudowa i 
budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami do granicy działek 
w ul. Leśnej i ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wyborze 
Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych, a także przy 
realizacji robót związanych z przebudową budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach 
zadania określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dotyczą prowadzenia prac przy realizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i 
obejmują : 

 roboty przygotowawcze 

 roboty rozbiórkowe 

 roboty ziemne w tym odwodnieniowe  

 roboty odtworzeniowe 

 kontrola jakości 
Kanalizacja Sanitarna 

 roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne z odgałęzieniami do granicy posesji, 
zaślepionymi w granicy działki lub połączony z istniejącą instalacją. 

 montaż studzienek 

 przecisk pod drogą w rurze osłonowej  

 montaż stalowych rur ochronnych  
Sieć wodociągowa 

 montaż sieci wodociągowych i przyłączy z rur polietylenowych  

 montaż armatury na sieci wodociągowej : zasuw, hydrantów 

 budowa odcinka sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego 

 przecisk pod drogą w rurach osłonowych 

1.4. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe 

 Wykonanie wszelkich prac towarzyszących i robót tymczasowych należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zakres prac opisano w punkcie 5. OST 00 - „Wymagania ogólne” 

1.5. Nazwy i kody robót 

Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7 
Roboty ziemne  -   Kod CPV 45111200-0  
Roboty odwodnieniowe - Kod CPV 45232452-5 
Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych   - Kod CPV 45231300-8 
Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych  -  Kod CPV 45233140-2 
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Roboty podziemne roboty podziemne – przekraczanie przeszkód terenowych (przeciski , przewierty 
sterowane) - Kod CPV 45221250-9 

1.6.  Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN),Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany (zgodnie 
z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – DZ.U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881) 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco-
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i 
odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym 
przemieszczaniem się. 
Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia. 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę  certyfikującą, 
potwierdzający , że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. – DZ.U. 
Nr 166 z 2004r. Poz. 1360) 
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych wyrobu (Deklaracja właściwości użytkowych) 
– oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wszystkimi deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi oraz właściwym dokumentem odniesienia. Krajowa Deklaracja Właściwości 
Użytkowych musi uwzględniać przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 17.11.2016r(Dz. U. 2016, poz 1966, z późn. zmianami) 
Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
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projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót i informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z  naniesionymi 
zmianami w projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót , a także geodezyjnej dokumentacji  powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy  
użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i 
użycia. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 
techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad realizacją obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  robotami 
budowlanymi i  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy  w  sprawach realizacji kontraktu. 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór  danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, robót - należy przez to  rozumieć  grupy,  klasy,  określone  w  Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r w sprawie wykazu robót budowlanych 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Inżynier – definicja podana w Warunkach Kontraktu. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)‖ lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)‖ , zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania  tych organizacji. 
Obmiar robót - obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  pomiarów  z  natury , sporządzony  na 
podstawie książki obmiarów. Powinien on zawierać spis poszczególnych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. Obmiar robót ma 
określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego przeprowadzenia. 
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Odbiór częściowy - odbiór części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym się 
do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest  
traktowany  jako  „odbiór  końcowy‖. 
Odbiór obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności , zwanych też „odbiorem końcowym‖ 
, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez  osobę  lub  grupę  osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika 
Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych , wykorzystywanych jako 
plac budowy, oraz po przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania robót  podstawowych  w 
kolejności technologicznej  ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek  
przedmiarowych  robót podstawowych. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
Nr 120, poz. 1126). 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu  są  możliwe  do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
STWiORB, ST, Specyfikacja, Specyfikacja Techniczna – wyrażenia te są równoznaczne z 
określeniem Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót 
budowlanych ,stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. Składa się ze słownika  
głównego oraz słownika uzupełniającego Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od  
1.05.2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobachbudowlanych, wytworzony w celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub 
zastosowania w sposób  trwały w  obiekcie  budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub  jako zestaw wyrobów. 
Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz 
pieszych. 
Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przymarzania. 
Odpowiednia (bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami , a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami  
przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot budowlanych. 
Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy. 
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Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej , która wskazuje 
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenowym  naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne  
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody. 
Składają się na niego rury, złącza, kształtki, niezbędne uzbrojenie. 
Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, 
kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczania, pomiarów, czerpania, sterowania przepływu 
wody. 
Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 
instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, 
elementy uzbrojenia. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy, której integralną częścią jest Dokumentacja Projektowa i niniejsza STWiORB 
oraz zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu działań związanych z harmonogramem 
Robót z uzwględnieniem prób, uruchomień oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw. 
„przepięcia” pojedynczych przewodów, fragmentów sieci i obiektów. Po tych działaniach konieczne będą 
prace końcowe likwidujące lub unieruchamiające części i elementy istniejące/poddane przebudowie. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Zgodnie z treścią art. 29 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne 
rozwiązania techniczne, dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i 
parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, 
powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów 
zastosowanych w dokumentacji. W przypadku oferowania przez Wykonawcę rozwiązań 
"równoważnych" w stosunku do wymagań Zamawiającego, ciężar udowodnienia równoważności 
spoczywa na Wykonawcy. 

Koszty związane z wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w 
Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, winny zostać wliczone przez Wykonawcę w cenę oferty. 
Prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a nie objęte przedmiarem robót nie stanowią robót 
dodatkowych i przyjmuje się, że są wliczone w cenę oferty. 
 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, niniejszej 
STWiORB, normach i wytycznych przywołanych w STWiORB. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki 
wpływające na tę decyzję.  
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca 
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1.7.1. Działania Wykonawcy przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o 
terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne 
nadzory oraz odbiory techniczne.  

Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyżej będą uwzględnione w 
cenie ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 
koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r. „Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3). W przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego, 

 powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach, 

 opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 

 powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie Robót w pasie drogowym  

 uzgodni czas prowadzenia Robót z właścicielami terenów, 

 na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z 
właścicielami urządzeń, do których woda będzie odprowadzana, 

 Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego, 

 po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie od 
właścicieli lub administratorów terenów, na którym prowadzone były roboty budowlano-
montażowe, że nie wniosą żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu. 

1.7.2 Zabezpieczenie placu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 

 przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu  
budowy  i  uzyskania  w celu jego akceptacji 

 zapewnienia warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób przebywających na terenie budowy 

 zabezpieczenia placu budowy przed wejściem osób nieupoważnionych 

 utrzymania  porządku  na  placu budowy i jego prawidłowe oznakowanie 

 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic w rejonie placu budowy, szczególnie w 
czasie wywozu gruzu z rozbiórki. 

 likwidacji wszelkich uszkodzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
na mapie i spowodowanych działaniami wynikającymi z realizacji inwestycji 

 zgłaszania Zamawiającemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentacją projektową zdarzeń 
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takich jak np. ujawnienie w trakcie robót budowlanych obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej 

 publicznego obwieszczenia faktu przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym i zgodny z  wymogami Prawa Budowlanego. 

 zabezpieczenia materiałów budowlanych oraz sprzętu służącego do pracy 
Wykonawca zadba o wykonanie organizacji ruchu zastępczego (oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu robót, dróg, objazdów związanych ze zmiana organizacji ruchu) poprzez wykonanie lub 
aktualizację projektu organizacji ruchu – w celu dostosowania do własnych wymagań. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca wykona własnym 
staraniem i własnymi środkami. W zależności od sytuacji i postępu prac Wykonawca na bieżąco będzie 
aktualizował projekt organizacji ruchu i uzgadniał go z właścicielem drogi i policją. 

Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Wykonawca zainstaluje światła ostrzegawcze, zapory i sygnały zapewniając bezpieczeństwo 
pieszych i pojazdów w dzień i w nocy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Całość oznakowania 
będzie akceptowana przez inspektora nadzoru.  

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na 
jego koszt przez cały okres trwania robót 

Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru sposób obwieszczenia o rozpoczęciu robót 
budowlanych. 

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przyłączenia do 
mediów oraz opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania kontraktu. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu do posesji zlokalizowanych przy terenie 
budowy na swój koszt przez cały okres trwania budowy 

Wykonawca odpowiada za wszelkie problemy związane z występowaniem wody, niezależnie od 
tego, czy pochodzi ona z istniejących systemów odwodnienia, cieków wodnych, źródeł podziemnych, 
wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego źródła lub jakiejkolwiek innej przyczyny. 

W przypadku zerwania istniejącego drenażu Wykonawca dokona jego naprawy tak, aby 
przywrócić funkcję, jaką pełni. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisu niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje  się , że są włączone w cenę kontraktową. 

1.7.3 Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej. 

1.7.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich, zmian 
lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
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STWiORB. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą, 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

1.7.5 Ochrona środowiska w trakcie robót budowlanych   

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych środki ostrożności i zabezpieczenie 
przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami możliwością powstania pożaru 

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.7.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
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takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych przebiegających w 
pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót. Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych. 

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie nie będą 
dopuszczane na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 

1.7.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapewni niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania 
powierzonych zadań( maszyny i urządzenia, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej) 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  
zwanego  planem  bioz  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia‖ 
sporządzonej przez projektanta. 

Wykonawca zapozna pracowników z planem BIOZ oraz będzie posiadał pisemne potwierdzenie 
ich zapoznania się wyżej wymienionym planem. 

Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające ważność szkoleń pracowników w 
zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP  
przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót oraz szkoleń na stanowisku pracy.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym 
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1.7.12 Przestrzeganie przepisów prawa  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołuje się na  konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały , sprzęt i inne towary oraz wykonane i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do  konkretnego  kraju  lub  regionu, mogą być również stosowane  inne  
odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia 

1.7.14  Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym, przestrzegając 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy 
winno spełniać wszelkie wymagania m.in. w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w 
cenie oferty 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscach wykonywania Robót, w uzgodnieniu z 
Inspektorem. Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczy zaplecze budowy, na które składać się będą 
w szczególności: niezbędne instalacje, biura Wykonawcy, warsztaty, magazyny, place do składowania 
Materiałów i Urządzeń oraz do parkowania Sprzętu Wykonawcy, drogi dojazdowe i wewnętrzne 
potrzebne do wykonywania Robót. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostawy energii elektrycznej, 
wody, przyłączy kanalizacyjnych, linii telefonicznych i innych podobnych mediów, ani na potrzeby 
wykonania Robót, ani na potrzeby zaplecza Wykonawcy. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich 
podmiotów o wydanie warunków wykonania i korzystania z przyłączy. 

Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki 
techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inspektorem.  

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane z 
użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, utrzymania 
czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za dzierżawę terenu, wynajem pomieszczeń. Likwidacja 
zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu i doprowadzenie 
go do stanu pierwotnego. 

Likwidacja zaplecza budowy winna obejmować usunięcie wszystkich pomieszczeń, wyposażenia 
i Sprzętu Wykonawcy, przyłączy mediów, magazynów, placów i dróg technologicznych i dojazdowych, 
oraz posprzątanie i przywrócenie terenu do warunków pierwotnych. 

1.7.15. Zezwolenia 

Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia i zgody właściwych władz na swój 
koszt. (zezwolenia na objazdy, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu 
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urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek 
jego obowiązków umownych. 

1.7.16. Przebudowa urządzeń uzbrojenia terenu. 

W przypadku konieczności przebudowy urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidujących z 
projektowaną siecią kanalizacyjną wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich właścicielami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy. 

1.7.17. Tablice informacyjne. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym i zgodny z Prawem Budowlanym oraz poprzez dostarczenie, umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść 
będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

Tablice informacyjne określone nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 
miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. 

Tabliczki znamionowe 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 

urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 
itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

1.7.18. Ochrona  robót  przed  wpływem  warunków atmosferycznych 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia i ochrony terenu robót przed  
wpływem  warunków  atmosferycznych, w tym planowania i organizacji robót w okresach 
minimalizujących ryzyko negatywnego wpływu warunków atmosferycznych – w szczególności w 
przypadku robót na czynnych kanałach. Ryzyko związane z bezpośrednim i pośrednim wpływem pogody 
na realizację robót i wynikających z tego zagrożeń ponosi Wykonawca robót budowlanych.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wbudowania powinny spełniać wymagania 
ustawy o wyrobach budowlanych. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 
materiałów stosowanych w realizacji robót objętych Umową podano w Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z postanowieniami Umowy, 
zaleceniami Inwestora, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa Budowlanego. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

Materiały muszą posiadać: 
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• Ocenę higieniczną PZH,  
• Certyfikat ISO 9001  
• Certyfikat znaku jakości RAL-GZ 622 GSK  
• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w 
przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane  
• Kartę katalogową 
• Kręgi betonowe i płyty nastudzienne powinny posiadać deklarację zgodności z 
normą/aprobata techniczną IBDiM(powyżej DN1200) i certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B"  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
 Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym , podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez Zamawiającego materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być 
ponownie  zmieniany bez jego zgody. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość oraz właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach 
drewnianych.  

Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przez wpływem czynników atmosferycznych powodujących korozję. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 

cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Podchloryn sodu magazynować wyłącznie w oryginalnych pojemnikach i przechowywać w 

dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu w temp. poniżej 25°C. Nie magazynować razem z 
kwasami. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w STWiORB. 
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W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiORB, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie  robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną, niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB, 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z terenu 
budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m  należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 

stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie 

za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [15]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu 
robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

25 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót 

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w poszczególnych SST. 

5.3. Organizacja budowy, robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania: 
a) projektu organizacji budowy 
b) projektu tymczasowego zasilania w wodę –w uzgodnieniu z gestorem sieci 
c) projektu tymczasowego obejścia kanałów – w uzgodnieniu z gestorem sieci 
d) projektu organizacji ruchu zastępczego - projekt ten Wykonawca opracuje na podstawie tzw. 

„podstawowego” projektu organizacji który stanowi cześć Dokumentacji Projektowej i który w 
razie takiej potrzeby Wykonawca jest zobowiązany zaktualizować  

e) programu zapewnienia jakości 
f) rysunków montażowych, 

 
Wszystkie projekty należy uzgodnić z Zamawiającym oraz przedstawić do zaopiniowania 

Inspektorowi Nadzoru 
Na etapie wykonywania robót budowlany Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac 

zgodnie z opracowanymi projektami 
 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie , 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, 
5) strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę.  

 
Projekt tymczasowego obejścia obejmuje m. in.: 

1) część opisową 
2) część graficzną: mapa z zaznaczeniem tras rurociągów 
3) harmonogram wyłączeń i przełączeń kanałów 

 
Projekt tymczasowego zasilania obejmuje m. in: 

1) część opisową 
2) część graficzną: mapa z zaznaczeniem tras rurociągów 
3) harmonogram wyłączeń i przełączeń sieci 

 
  Dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę Robót w 3 egz. i przekazana Inżynierowi 
Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego. 
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Wykonawca zapewnić powinien dobór odpowiedniej kadry pracowników budowy o 
kwalifikacjach zapewniających realizacje obiektu na podstawie wymagań umowy. 

Wymaga się odpowiedniej do zakresu prac wiedzy technicznej i doświadczenia zgodnie z art. 5 
ustawy „prawo budowlane”. 

Wszelkie ewentualne koszty związane z opracowaniami ponosi Wykonawca 

5.4. Zakres robót przygotowawczych, towarzyszących i tymczasowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę elementów zagospodarowania oraz infrastruktury 
technicznej znajdujących się na Terenie Budowy oraz w strefie oddziaływania prowadzonych przez 
niego działań, prac i robót przed ich szkodliwym wpływem na te elementy. Wykonawca zobowiązany 
jest bez dodatkowego wynagrodzenia między innymi do :  

 zapoznania się z całą Dokumentacją Projektową( w tym opiniami geotechniczną, 
projektem organizacji ruchu oraz projektem odtworzenia dróg) 

 przygotowania i zabezpieczenia Terenu(place) Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Dokumentacją Projektową i przyjętą organizacją Robót 

 wykonania prac geodezyjnych związanych z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

 wykonania prac geotechnicznych w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
Projektem 

 przejęcia i odprowadzenia z terenu wód odpadowych i gruntowych 

 wykonania przekopów kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 
przebudowywanej oraz istniejącej(kolizyjnej) infrastruktury technicznej  

 wykonania niezbędnych dróg tymczasowych, tymczasowego zasilanie w energię 
elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków 

 oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 

 dostarczenia na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonania niezbędnych prac badawczych i projektowych wymaganych zapisami w 
Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB 

 poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, 

 demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

 wykonania badań, prób, analiz i rozruchu niezbędnych przy realizacji zamówienia, jak 
również odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub 
zanikających, 

 zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy. 
 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć również między innymi: 

 obsługa geodezyjna, 

 prace projektowe z uzgodnieniami,  

 dokumentacja fotograficzna terenu budowy, 

 nadzór geotechniczny, 

 nadzór hydrogeologiczny, 

 nadzór archeologiczny, 

 nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 

 całość robót związana z usunięciem kolizji nowo budowanych sieci i urządzeń z istniejącym 
niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu  



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

27 

 przygotowanie terenu do wykonania wykopów m.in. poprzez wycinkę kolidujących drzew i 
krzewów, 

 prace laboratoryjne i badawcze, 

 ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  

 kontrola sieci kanalizacyjnej kamerą TV,   

 rozruch technologiczny, 

 opracowanie dokumentacji rozruchowej, 

 opracowanie dokumentacji  powykonawczej. 

 
Do robót tymczasowych należy zaliczyć również między innymi: 

 tymczasowe odwodnienie wykopów,  

 umocnienie ścian wykopów,  

 drogi tymczasowe,  

 zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, 

 prowizoryczne uzbrojenie terenu, 

 deskowanie budowli, 

 organizację ruchu zastępczego,  

 organizacja terenu budowy i zaplecza, 

 wykonanie tablic informacyjnych budowy,  

 zabezpieczenie terenu budowy. 

 zapewnienie stałego dostępu do wody dla mieszkańców w rejonie prowadzenia robót w 
czasie robót na czynnych rurociągach 

 w razie konieczności wykonanie tymczasowego zasilania w wodę na czas prowadzenia robót  

 zapewnienie ciągłości odbioru ścieków w rejonie prowadzenia robót w czasie robót na 
czynnych kanałach 

 wykonanie tymczasowych „obejść” czynnych kanałów i przepompowywania ścieków na 
czas prowadzenia robót 

 
Wykonawca we własnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy uwzględniając 

zdarzenia losowe, które nastąpią w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 
 Koszt wykonania robót przygotowawczych, towarzyszących i tymczasowych nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

5.5. Likwidacja placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program  zapewnienia  jakości  robót (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru 
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. 
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 
a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) plan  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego. 

i) procedurę przeprowadzenia Prób Końcowych; 
j) procedurę zgłaszania i usuwania wad. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn i 

urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
e) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji 
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Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu, lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do badania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego 

6.4. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie  ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań będą zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych przez niego 
zatwierdzonych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Cetyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają jeden z trzech dokumentów: 
a) certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz  
własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a 
Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki 
budowlanej. 

Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak budowlany.  

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

 oznakowanie CE 

 oznakowanie polskim znakiem budowlanym 

 wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany 

 wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją 
oraz z innymi przepisami 

W  przypadku  materiałów,  dla których w/w dokumenty  są  wymagane  przez  STWiORB, każda 
partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek  materiały,  które nie spełniają  tych  wymagań  będą odrzucone. 

7. Dokumenty 

7.1. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja  budowy obejmuje w szczególności: 

 pozwolenie na  budowę  lub zgłoszenie robót budowlanych wraz  z  załączonym   projektem 
budowlanym, 

 dziennik budowy, 

 protokoły  odbiorów  częściowych  i końcowych 

 operaty geodezyjne 

 książkę  obmiarów robót 

 dokumenty  dopuszczające  stosowanie  wyrobów  budowlanych  w budownictwie 

 receptury robocze 

 wyniki  badań kontrolnych 

7.2. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa  na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć przebiegu robot,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej  strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby 
, która dokonała  zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

 datę uzgodnienia przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów robot, 

 terminy  rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okres i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i  polecenia Inspektora 

 daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

 zgłoszenie i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu , częściowychi 
ostatecznych  odbiorów robot, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotność powietrza) w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi. 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót. 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
badań z  podaniem , kto je przeprowadził, 

 wyniki prób  poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne  informacje o przebiegu robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpisy projektanta do dziennika budowy obligują Inspektora do ustosunkowania się do 

dokonanego  zapisu . 

7.3. Książka obmiarów. 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie rzeczywistego postępu robót. 
Obmiar wykonywanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie  
i wpisuje do książki obmiarów. 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły Przejęcia Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7.6. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się w celu szacunkowego określenia zaawansowania 

robót dla potrzeb kontroli postępu prac oraz wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres  wykonywanych  robót  zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach i Przedmiarze Robót należy 
dokonywać wyłącznie obmiaru Robót Stałych. 

Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik budowy. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Roboty wykonywane w ramach niniejszego zamówienia nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8.5. Opis sposobu rozliczenia robót przygotowawczych, tymczasowych i prac 
towarzyszących 

Roboty związane z wykonaniem robót przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszących 
nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały wliczone w cenę ryczałtową.  

Są one uwzględniane przez wykonawcę w cenie oferty i rozliczenie ich przez Inwestora następuje 
ryczałtem w ramach całej umowy 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu (ostatecznemu) 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten dokonywany 
będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu pracy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, a gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
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trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań pomiarowych i laboratoryjnych oraz geodezyjną dokumentację 
powykonawczą wraz z oceną wizualną w terenie w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy może mieć miejsce, jeżeli zostanie polecony przez Zamawiającego w 
odniesieniu do określonej części Robót.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót (w dostosowaniu do 
zaawansowania prac). Odbioru  robót  dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym. 

W ramach odbiorów kanalizacji należy przeprowadzić inspekcję kamerą telewizyjną, z zapisem 
na płycie CD lub DVD. Inspekcje te będą przeprowadzane przez Wykonawcę, w obecności Inspektora 
Nadzoru , Sprzętem Wykonawcy. 

9.4. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora oraz Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej w terenie oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 
niezakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego 

9.4.1 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie istotne 
dokumenty , a w szczególności : 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku  
terenu budowy. 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne i dodatkowe, jeśli w trakcie realizacji 
budowy takie powstały) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót 
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 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

 decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 

 receptury i ustalenia technologiczne 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

 deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST 

 protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom urządzeń uzbrojenia 
terenu 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wraz ze szkicami) 

 mapę zasadniczą powykonawczą uzupełnioną o elementy zrealizowane opieczętowaną przez 
Państwowy Zasób Geodezyjny (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich)  

 protokoły odbioru częściowego 

 protokół próby szczelności 

 protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na płycie CD; 

 wydruki parametrów procesów zgrzewania dla rur PEHD 

 świadectwa badania zagęszczenia gruntu wykonane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 
drogowe 

 protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego ( dokonanego przez właściwą instytucję 
zarządzającą drogami ) 

 dokumenty uregulowań terenowo – prawnych (w razie potrzeby) 

 oświadczenie wykonawcy (w postaci notatki służbowej) na temat sposobu wykonania 
badania szczelności przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. źródła pochodzenia 
i sposobu odprowadzania wody z układu. 

 potwierdzenia wszystkich właścicieli posesji o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu 
zajmowanego na czas prowadzenia robót 

 wszelkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 w przypadku odbioru sieci wodociągowej dodatkowo: 
a. protokoły z prób ciśnieniowych 
b. protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji rurociągów 
c. atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny - dla materiałów mających kontakt z 

wodą pitną 
d. świadectwa badań bakteriologicznych wody wydane przez certyfikowane laboratorium 

(próbka musi być pobrana przez certyfikowanego próbkobiorcę). 
 

Należy również załączyć (odpowiednio dla danych robót) wyniki z inspekcji kamerą TV, inne 
dokumenty wyszczególnione w informacji o odbiorach i ich dokumentowaniu. 
 W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego schematu. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie 

odbiór ostateczny. 
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9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać w 5 egz. Dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji Robót. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian 
w rodzaju Materiałów, Urządzeń, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te będą rejestrowane na jednym 
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Dokumentacja 
powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde jego wezwanie i będzie wymagana do 
odbioru końcowego.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót konieczne będzie uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki niezbędne do właściwego i należytego wykonania Robót. 
Rysunki opracowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać normy i warunki techniczne, o których 
mowa w STWiORB, muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez Inspektora oraz, jeżeli wymagane, 
przez inne podmioty i właściwe władze, a następnie dostarczone Zamawiającemu w 5 egzemplarzach 
każdy (1 oryginał + 4 kopie) z odpowiednią adnotacją Inżyniera „Zatwierdzone”.  

Do całości dokumentacji powykonawczej zostaną dołączone raporty z przeprowadzenia kontroli 
kanałów telekamerą.  

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 5 kpl. dokumentacji powykonawczej (w tym 
instrukcje) w wersji papierowej i 1 kpl. nagrany na płytę CD (nagrania plików w edytowalnych wersjach 
elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z wymagań w 
uzgodnieniach jeżeli takie wymagania występują. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi i Zamawiającemu do 
przeglądu przed rozpoczęciem prób końcowych. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki płatności określają postanowienia umowy i SIWZ. 

11. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

11.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 6.2. niniejszej 
specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wglądu 
certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi normami lub aprobatami 
technicznymi, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, protokoły badań częściowych oraz 
inwentaryzację geodezyjną. 

11.2.  Zakres badań przy odbiorze podłoża 

Zgodność wykonanego podłoża z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar, 
a w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki za pomocą miarki z dokładnością do 
1 cm. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych 
od siebie co najmniej o 30 m. 

Badanie dopuszczalnego  odchylenia w planie przeprowadza się przez odrzutowanie pionem na 
podłoże osi wodociągu wyznaczonych na ławach celowniczych i wykonanie pomiaru odchyłek krawędzi 
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podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy użyciu ław celowniczych.  
W przypadku odchylenia należy zmierzyć różnicę rzędnych. Pomiar należy wykonać łatą niwelacyjną z 
dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 

11.3. Zakres badań przy odbiorze przewodów, kanałów i montażu uzbrojenia. 

Przy odbiorze robót sieci wod-kan należy przeprowadzić następujące rodzaje badań: 

a) Badanie ułożenia przewodu na podłożu. 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu należy przeprowadzić przez oględziny. Przewód 
powinien być ułożony na podłożu zgodnie z projektem i przylegać do niego na całej długości. 

b) Badanie odchylenia osi przewodu. 
dla wodociągu: 

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza się 
przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi przewodu   wyznaczonej na ławach 
celowniczych i zmierzenie odchyłek rzutu osi od rzeczywistej osi  ułożonego przewodu. 
Pomiar należy wykonać miarką z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 

dla kanalizacji: 

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza się 
przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnętrznej stronie i pomiar wielkości 
odchyłek tej osi od odrzutowanej pionem na ułożony przewód osi wyznaczonej na ławach 
celowniczych. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu taśmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i 
niwelatora z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
przewodu. 

c) Badanie odchylenia spadku. 
Sprawdzenie różnicy rzędnych przewodów (powodującej odchylenie spadków) przeprowadza 
się przy użyciu łaty niwelacyjnej i niwelatora, przez obliczenie rzędnych przewodu i 
;porównanie ich z założonymi w projekcie. Pomiar należy wykonać  z dokładnością do 1 cm 
w odległościach co najmniej 30m. Namiary rzędnej wysokościowej ułożenia kanałów winny 
być wykazane na szkicach geodezyjnych dołączanych do dokumentacji odbiorowej. 

d) Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczanie (bloków oporowych). 
Badanie polega na sprawdzeniu czy wykonane zostały bloki oporowe w miejscach 
przewidzianych dokumentacją projektową i STWiORB. Należy również sprawdzić wymiary 
bloków, klasę betonu i stopień zagęszczenia gruntu za oparciem bloku. 

e) Badanie połączeń rur. 
Badanie połączeń rur kanalizacyjnych przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 

f) Badanie szczelności przewodu. 
dla wodociągu: 

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 805:2002. Próbę ciśnieniową należy 
prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe należy badać go odcinkami 
oddzielnie dla 200 m odcinków wodociągu. W czasie przeprowadzania próby powinien być 
zapewniony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
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wszystkie odgałęzienia do hydrantów, zaworów odpowietrzających i innej armatury powinny 
być zamknięte. Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 
w planie i profilu. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób 
trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięcia badanego odcinka przewodu. 

Rury powinny być obsypane piaskiem do połowy swojej wysokości, każda powinna być w 
środku obsypana piaskiem zgodnie z dokumentacją, złącza rur nie powinny być zasypane. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności przewód nie może być nasłoneczniony, a 
temperatura jego powierzchni powinna zawierać się od 1ºC do 20ºC. 

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz we 
wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyłączeniem zasuw), 
należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzania powietrza. Na rurce 
odpowietrzającej wyżej położonej końcówki przewodu należy umieścić trójnik z manometrem 
oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem 
spustowym przed manometrem. 

Przed napełnianiem rurociągu należy go dokładnie przepłukać. Napełnianie odcinka przewodu 
należy rozpocząć od niżej położonego końca oraz przeprowadzić powoli, aby umożliwić 
usunięcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach 
odpowietrzających świadczącym o całkowitym wypełnieniu odcinka przewodu wodą) należy 
zamknąć na nich zawory, przyłączyć do niżej położonego końca przewodu pompę 
hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego 
całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Przy pompie hydraulicznej 
powinien być zamontowany manometr w sposób umożliwiający dołączenie manometru 
kontrolnego. 

Po napełnieniu odcinka kontrolnego wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej 
założonej na najwyższym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody i spadku 
ciśnienia na manometrze należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia 
próbnego i ponownie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. Po tej operacji i po 
stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia na manometrze stwierdza się ze przewód jest 
odpowietrzony. 

Zasadnicze badanie rurociągu składa się z przeprowadzenia próby ciśnienia, którą realizuje 
się wg trzech podstawowych etapów: próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia i główną próbę 
ciśnieniową, jak określono w załączniku A.27 normy PN-EN 805: grudzień 2002. Próbę 
należy wykonać w trzech etapach tj: 
a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar(0,6 MPa). Czas trwania 
próby 24 h.  
b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar(1,0 MPa)  
c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar(1,0 MPa)  
metodą ubytku wody 

Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. 
Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę 
spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas 
przeprowadzania tych prób będzie trwał po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia próby należy 
w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika 



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

39 

Odczytów ciśnienia należy dokonywać na manometrze o średnicy nie mniejszej niż 160 mm 
i takim zakresie aby odczyt ciśnienia próbnego przypadł w granicach 50 - 70% skali zaś 
wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa. 

dla kanalizacji: 

Przed przystąpieniem do próby szczelności usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać 
odbioru ułożenia kanalizacji poprzez sprawdzenie.: głębokości ułożenia, liniowości i 
prawidłowości wykonanego podłoża pod przewody oraz zabezpieczyć rurociągi przed 
przemieszczaniem się przez częściowe(min 20 cm ponad wierzch rury) ich zasypanie w 
miejscach, gdzie nie występują połączenia. Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze 
studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć 
wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału 
(odpowietrzenie).  

Próbę szczelności przewodów kanalizacji wykonać razem ze studzienkami stosując ciśnienie 
statyczne na rzecz próby przeprowadzonej z użyciem wody- metodą „W” zgodnie z normą 
PN-EN 1610:2015-10. 

Celem przeprowadzenia próby należy:  

 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 
mechanicznych lub worków pneumatycznych,  

 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu 
terenu, ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie 
min. 10 kPa i max 50 kPa,  

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji,  

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min  

 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w 
tolerancji 1 kPa w stosunku do wartości próbnej.  

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 
dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki próby są spełnione 
wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  

 0,15 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów,  

 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi,  

 0,40 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.  
 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

g) Badanie przydatności wody do picia. 
Płukanie wodociągu prowadzić tak długo, aż wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. Po zakończeniu płukania Wykonawca zleci przeprowadzenie badań  wody  Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej  w celu  wykonania analizy fizykochemicznej i 
bakteriologicznej wody. Wodociąg można przekazać do eksploatacji jeżeli przeprowadzone 
analizy wykażą, że woda nadaje się do picia i do celów gospodarczych. 

h) Badanie różnicy rzędnych w profilu ułożonego przewodu. 
Sprawdzenie dla kanalizacji sanitarnej przeprowadza się przez pomiar rzędnych dna przewodu 
w dwóch kolejnych studzienkach i porównanie z rzędnymi w dokumentacji, lub dla 
wodociągu  przez pomiar rzędnych w punktach (projektowanych węzłach) przewodu po jego 
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wierzchu w kluczu, poza połączeniami rur i porównanie z obliczonymi rzędnymi wg 
dokumentacji dla tych punktów. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu pionu budowlanego, taśmy stalowej miarowej, łaty 
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu 
Dokładność badanych rzędnych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5mm. 

i) inspekcja telewizyjna kanału 
Inspekcję telewizyjną należy przeprowadzić po zasypaniu rur i zagęszczeniu obsypki 
Inspekcja ma na celu sprawdzenie prawidłowości ułożenia, spadku i połączeń rur. Wynik 
inspekcji powinien być nagrany na płytę CD lub DVD oraz przedłożony w postaci 
wydrukowanych raportów. 

11.4. Zakres badań przy odbiorze odcinka zasypki przewodu. 

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału użytego do wykonania obsypki przewodu, jej 
grubości oraz stopnia zagęszczenia. 

Stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien być zgodny założeniami projektowymi i wymaganiami właścicieli ternu. 

11.5. Zakres badań przy odbiorze studni rewizyjnych. 

W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje następujące rodzaje badań: 

 sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza się przez oględziny i pomiar taśmą mierniczą z 
dokładnością do 1 cm, 

 badanie głębokości posadowienia studni. 

 sprawdzenie podłoża pod studnią. 

 badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje się poprzez oględziny zewnętrzne, 
sprawdzenie ilości warstw i ich przyleganie do podłoża, 

 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją techniczną, 

 sprawdzenie szczelności studni 

 sprawdzenie zastosowanych materiałów polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem i 
STWiORB, 

 sprawdzenie dna studzienki należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

 sprawdzenie ścian studzienki należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

 sprawdzenie przejścia kanału przez ściany studzienki polega na oględzinach zewnętrznych 

 sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
odległości krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany, należy sprawdzić 
zastosowanie właściwego typu włazu i zgodność z dokumentacją projektową i STWiORB 

 sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
pomiarze odstępów pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej powierzchni 
stopni. Należy sprawdzić zgodność wykonanych stopni z dokumentacją projektową i 
STWiORB 

11.6. Ocena wyników badań. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego 
w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robót zostały spełnione. Jeżeli 
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którekolwiek z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę za 
niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało 
spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, 
metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 

PN-EN 1917 : 2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-B-10725:1997 ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

PN-EN 681- 1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 

PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN 1610   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych a 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Warunki techniczne wykonania. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst Dz.URP. 2016 poz. 290)  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.URP. 2015 poz. 
2164 )  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze 
zmianami) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity DzURP z 2009 r. nr 
178, poz. 1380, z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr 25, 
poz. 150) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 19, poz. 
115; ze zmianami) 
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. —  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. —  o systemie oceny zgodności (tekst jednolity DzURP z 2010 r...nr 
138, poz. 935, z późn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity  DzURP z 2010 r. 
nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z 
późn.  zmianami). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2010 r.  nr 185 poz. 1243; ze 
zmianami) 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. —  o normalizacji  (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmianami). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. —  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzURP  z  2010 r. 
nr  102, poz. 651; z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r.  nr 122, poz. 1321, z późn. 
zm.). 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 228 
poz. 1947, z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.  —  o gwarancji zapłaty za roboty budowlane  (DzURP z 2003 r. nr 180 
poz. 1758, z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (DzURP z 2005 r., nr 108, poz. 908; ze 
zmianami) 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzURP z 2007r. nr 125, poz. 
874; z późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DzURP z  2011r.  nr 227, poz. 
1367) 

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne  (DzURP z 2006r.  nr 89, poz. 625 ; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 249, poz. 2497; 
ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzURP z 
2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr 195, poz. 2011; ze 
zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z 2004r. nr 198, 
poz. 2041, ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2009 r. — w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP z 2009r. nr 144, poz. 1182; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(DzURP z 1998r. nr 99, poz.637; ze zmianami) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzURP z 2003r. nr 
120, poz. 1126; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r. nr 80, poz. 912; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze 
zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( DzURP z 2005r.  
nr 157, poz. 1318; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych  (DzURP z 1977r. nr 7, poz. 30) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października  1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (DzURP z 1993r.  nr 96, poz. 438; 
ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzURP z 2004r. nr 202, poz. 2072; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(DzURP  z 1993r. nr 96, poz.437, ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (DzURP z 2002r. nr 108, poz. 953; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(DzURP z 2001r. nr 138, poz. 1554; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia  2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP z 2006r. nr 83, poz. 578; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r.  w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(DzURP z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984; ze zmianami), 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (DzURP z 2005r.  
nr 263, poz. 2202; ze zmianami). 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP z 1999r. nr 43., 
poz., 430; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (DzURP z 2001r. nr 152, poz. 1735; ze 
zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181; ze zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (tekst ujednolicony DzURP z 1994r.  nr 21, poz. 73, ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (DzURP z 2007r. nr 61, poz. 417, ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 
2001r.  nr 112 poz. 1206; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, 
których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz. 742; ze 
zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania 
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych 
(DzURP z 2002r.  nr 236 poz. 1986; ze zmianami) 

Kodeks Cywilny 

Kodeks Postępowania Cywilnego 

Kodeks Karny 
 

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 
odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej STWiORB  

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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SST 01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – TYMCZASOWE OBEJŚCIA KANAŁÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z wykonaniem tymczasowego obejścia 
kanałów w terenie sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych wykonywanych w ramach zadania 
określonego w OST 00 - „Wymagania ogólne”  

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót budowlanych - w przypadku takiej konieczności 
(tj. np. przebudowa kanału po tej samej trasie/renowacja istniejących kanałów itp.)  

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych dla 
potrzeb związanych z budową/przebudową kanalizacji w ramach zadania określonego w OST 00 - 
„Wymagania ogólne” oraz robót związanych z przerzutem ścieków na czas wykonywanych prac 
budowlanych 

Zakres prac realizowanych w ramach robót przygotowawczych terenu pod budowę: 
2. wykonanie przewietrzenia kanałów; 
3. roboty montażowe i demontażowe sieci tłocznej sanitarnej tymczasowej; 
4. montaż zespołu pompowego; 
5. wykonanie zamknięć kanałów oraz wpustów na odcinku robót; 
6. zapewnienie wody do prób/procesu technologicznego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Roboty montażowe sieci tymczasowej 

2.1.1. Rury i kształtki 

Do wykonania obejścia tymczasowego kanałów ściekowych należy zastosować średnicę rur 
zgodną z dokumentacją projektową niniejszej specyfikacji lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Materiały muszą posiadać aprobatę techniczną oraz deklaracje właściwości użytkowych 
producenta. 

2.1.2. Przewietrzenie kanałów 

Wykonanie wymiany włazów kanałowych na ażurowe wykonane z prętów stalowych w formie 
kratownicy. 

2.1.3. Zamknięcia 

Zamknięć kanałów i wpustów ściekowych wykonać za pomocą korków pneumatycznych. 
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2.2. Składowanie 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Rury. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie 
wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy 
rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności. 

2.3 Woda 

Wodę po płukaniu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej należy odprowadzić w miejsce 
wskazane przez gestora sieci po uprzednim uzgodnieniu warunków. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, 
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami właściwości użytkowych. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
nadzoru robót. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

Sprzęt do robót montażowych sieci tymczasowej oraz wykonania zamknięć kanałów 

• koparko - ładowarki kołowe; 
• ubijak spalinowy; 
• samochody skrzyniowe; 
• samochody samowyładowcze; 
• pompa do ścieków sanitarnych, dobrana na podstawie zaobserwowanych przepływów w 

kanale, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Sprzęt do zapewnienia wody technologicznej 

• stojak hydrantowy z wodomierzem, do poboru wody; 

Sprzęt do robót montażowych 

• żurawie budowlane samochodowe; 
• samochody skrzyniowe; 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przewietrzenie 

Przed przystąpieniem robót w kanale należy go dokładnie przewietrzyć przez zdjęcie pokryw 
włazowych, montaż ażurowych włazów z kratownicy stalowej, co najmniej trzech na danym odcinku 
(skrajne i środkowy), w którym odbywa się praca. Przed otwarciem włazu studzienki rewizyjnej, w której 
odbywać się będą prace przygotowawcze lub remontowe, należy zabezpieczyć teren robót od każdej 
strony ruchu. Przed zejściem do kanałów należy dokonać pomiaru stężenia gazów szkodliwych w kanale 
w szczególności siarkowodoru, metanu i dwutlenku węgla. W przypadku konieczności należy zastosować 
wentylatory w celu usunięcia niebezpiecznych gazów. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami 
i przepisami BHP. 

5.2. Próba ciśnieniowa obejścia tymczasowego 

Przed uruchomieniem tymczasowego obejścia należy wykonać próbę ciśnieniową oraz 
szczelności rurociągu. Wyniki badan podlegają bezwzględnej kontroli i nadzorowi Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru przed uruchomieniem rurociągu. W czasie przeprowadzania próby musi być 
umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a przewód winien być zabezpieczony przed przesunięciem. 
Próbę przeprowadzić z maksymalnym ciśnieniem pompy – nie większym niż wytrzymałość przewodu i 
armatury.  

Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości 
ciśnienia próbnego w ciągu 30 min. nie wystąpią jego spadki. 

5.3. Przerzut ścieków na czas prowadzenia prac renowacyjnych 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania)  
i demontażem obejścia ponosi Wykonawca robót. 

Z powodu braku dokładnych danych ilości dopływających ścieków od eksploatatora sieci oraz 
możliwości dopływu znacznych ilości ścieków w czasie deszczu, roboty należy planować i prowadzić w 
trakcie bezdeszczowych warunków pogodowych.  

Ze względu na możliwość dopływu znacznych ilości ścieków deszczowych Wykonawca 
powinien zastosować zestaw pompowy o odpowiedniej wydajności. Zestaw pompowy zastosować tak, 
aby zapewnić możliwość przepompowania maksymalnej ilości ścieków  
w odniesieniu do przepustowości kanału(średnica, spadek). Obejścia i przepompowywanie ścieków 
należy wykonać według technologii Wykonawcy. 

Warunki pompowania ścieków muszą być zgodne z wymogami SANEPID-u i nie stwarzać 
uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników pobliskich obiektów. 

Pompowanie ścieków z kanału musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami 
dostosowanymi do ilości przepompowywanych ścieków. Przed rozpoczęciem przepompowywania 
ścieków należy wykonać próbę szczelności obejścia. Jako zbiornik czerpalny tymczasowej pompowni 
ścieków można wykorzystać istniejące i przebudowane studzienki rewizyjne. 

Wyloty tymczasowych rurociągów do studzienek należy bezwzględnie zabezpieczyć barierkami, 
a w nocy oświetlić. Zasilanie elektryczne pomp wykonać z pobliskiej instalacji elektrycznej (o warunki 
zasilania występuje pisemnie Wykonawca we własnym zakresie) lub własnych agregatów 
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prądotwórczych. Należy zapewnić niezależny,  awaryjny, system zasilania pomp w energię elektryczną. 
Pompy do pompowania ścieków muszą posiadać rozdrabniacz i pływak, sterujący pracą pomp. 

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one 
obudowę dźwiękochłonną i nie powodować utrudnień dla mieszkańców. 

Podczas pompowania ścieków Wykonawca musi zapewnić stały nadzór i kontrolę działania 
systemu przerzutu ścieków przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 

W miejscu przekroczenia wjazdów do posesji zostaną zabezpieczone przewody tymczasowe 
balami drewnianymi łączonymi płaskownikiem. 

Przed ewentualnym utrudnieniami Wykonawca robót zobowiązany jest poinformować 
wszystkich mieszkańców w rejonie wykonywania prac. 

Obejście tymczasowe posesji może być zdemontowane dopiero po zakończeniu wszelkich robót 
na kanale. 

Odpowiedzialność oraz ryzyko związane z zapewnieniem tymczasowego obejścia czynnych 
kanałów ponosi Wykonawca robót budowlanych i powinno ono być wkalkulowane przez Wykonawcę na 
etapie składania ofert.  

Wykonawca powinien dysponować odpowiednią technologią oraz sprzętem gwarantującym 
prawidłowe wykonanie robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonania tymczasowej 

instalacji przerzutu ścieków oraz monitorowania poprawności jej działania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST ―”Wymagania ogólne” 
Roboty objęte niniejszą SST  jako tymczasowe nie będą podlegały obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Sposób odbioru robót 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena przerzutu ścieków na czas budowy obejmuje: 

Przygotowanie projektu tymczasowego obejścia kanału 
a) Zakorkowanie kanału; 
b) Przewietrzenie; 
c) Montaż układu pompowego; 
d) Montaż układu rurociągów; 
e) Zabezpieczenie terenu, a w szczególności miejsca zrzutu; 
f) Wykonanie zasilania elektrycznego; 
g) Pompowanie ścieków wraz z kosztami paliwa/energii; 
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h) Dozór i kontrola  
i) Demontaż układu pompowego wraz z rurociągami tłocznymi; 
j) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego  

Cena wykonania robót przygotowawczych wliczona jest w cenę jednostkową zabudowy 
kanałów , rurociągów 
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SST 02 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – TYMCZASOWE ZASILANIE W WODĘ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z wykonaniem tymczasowego zasilania w 
wodę w terenie sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wykonywanych w ramach zadania 
określonego w OST 00 - „Wymagania ogólne”  

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych dla 
potrzeb związanych z budową/przebudową wodociągu w ramach zadania określonego w OST 00 - 
„Wymagania ogólne” oraz robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem zasilania tymczasowego w 
wodę na czas wykonywanych prac budowlanych 
 

Zakres prac realizowanych w ramach robót przygotowawczych terenu pod budowę: 
a. wykonanie wizji terenowej oraz zapoznanie się z układem sieci; 
b. roboty montażowe i demontażowe tymczasowej sieci zasilania w wodę; 
c. wykonanie zamknięć rurociągów; 
d. zapewnienie wody do prób i dezynfekcji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne..  

Ponadto: 
Zasilanie tymczasowe - tymczasowy rurociąg ułożony na czas realizacji inwestycji; 

2. MATERIAŁY 

2.1. Roboty montażowe sieci tymczasowej 

2.1.1. Rury i kształtki 

Do wykonania zasilania tymczasowego należy zastosować rury wykonane z PEHD100 SDR17 o 
średnicy minimum DN90 dla sieci rozdzielczych oraz minimum DN200 dla rurociągu 
magistralnego. Na przyłączach rury wykonane z PE80 SDR17 o średnicy min. DN40 lub wg 
zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Połączenie odcinków realizowane będzie przez zgrzewanie doczołowe oraz przy użyciu złączek 
zaciskowo-przejściowych.  
W miejscu podłączenia posesji zostaną zastosowane w zależności od średnicy, trójniki 
redukcyjne (złączki zaciskowe) oraz zawory odcinające. 
Materiały muszą posiadać aprobatę techniczną, deklaracje zgodności producenta oraz atest 
higieniczny 
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2.2. Składowanie 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Rury. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie 
wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy 
rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności. 

2.3 Woda 

Wodę po płukaniu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej należy odprowadzić w miejsce 
wskazane przez gestora sieci po uprzednim uzgodnieniu warunków. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, 
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru robót. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

Sprzęt do robót montażowych sieci tymczasowej  

• koparko - ładowarki kołowe; 
• ubijak spalinowy; 
• samochody skrzyniowe; 
• samochody samowyładowcze; 

Sprzęt do zapewnienia poboru wody 

• stojak hydrantowy z wodomierzem, do poboru wody; 

Sprzęt do robót montażowych 

• żurawie budowlane samochodowe; 
• samochody skrzyniowe; 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Próba ciśnieniowa obejścia tymczasowego 

Przed uruchomieniem rurociągu tymczasowego należy wykonać próbę ciśnieniową oraz 
szczelności rurociągu. Wyniki badan podlegają bezwzględnej kontroli i nadzorowi Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru przed uruchomieniem zasilania tymczasowego i dostarczaniem wody dla odbiorców. 
W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg winien 
być zabezpieczony przed przesunięciem. Wodociąg sprawdzić na ciśnienie robocze.  

Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości 
ciśnienia próbnego w ciągu 30 min. nie wystąpią jego spadki. 

5.2. Płukanie i dezynfekcja sieci tymczasowej 

Przed uruchomieniem rurociągu tymczasowego należy wykonać płukanie oraz dezynfekcję 
rurociągu. Przewody tymczasowe podlegają płukaniu i dezynfekcji przed oddaniem do użytkowania 

Konieczne jest także uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody pobranej 
z przewodów tymczasowych. Wyniki badan podlegają bezwzględnej kontroli i nadzorowi 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru przed uruchomieniem zasilania tymczasowego i dostarczaniem 
wody dla odbiorców. 

Płukanie należy prowadzić dwukrotnie po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkości przepływu 
wody w czasie płukania nie może być mniejsza od v = 1,0 m/s. 

Woda do płukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez gestora sieci. po uprzednim 
uzgodnieniu warunków poboru. 

Do dezynfekcji wodociągu należy użyć podchlorynu sodu o zawartości 20 ÷ 30 mg czystego 
chloru/ l wody. 

Wodę po płukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzić w miejsce wskazane przez gestora sieci po 
uprzednim uzgodnieniu warunków. 

5.3 Zasilanie tymczasowe w wodę  

Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem i demontażem sieci tymczasowej ponosi 
Wykonawca robót. 

W przypadku przebudowywania istniejących wodociągów w celu zapewnienia ciągłości dostaw 
wody Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowego zasilania w wodę dla wszystkich 
odbiorców w rejonie prowadzonych prac 

Zasilanie powinno być w miarę możliwości realizowane z istniejących hydrantów na 
rozpatrywanym terenie. Ze względu na równoczesne wykonywanie przez Zamawiającego przebudowy 
przyłączy wodociągowych połączenie tymczasowego rurociągu z instalacją w budynku należy wykonać 
przed zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy lub studni wodomierzowej. Dopuszcza się 
wykonanie połączenia tymczasowego przewodu z istniejącym przyłączem wodociągowych w granicy 
działek . 

Przewody należy ułożyć wzdłuż ścian budynków lub ogrodzeń.  
Przejścia rurociągu tymczasowego zasilania przez jezdnię należy wykonać uprzednio wykonanej 

bruździe w nawierzchni o głębokości dostosowanej do średnicy rury (dla PEHD 90 – ok. 15cm). Na czas 
prowadzenia robót bruzdę zasypać piaskiem do powierzchni jezdni. 
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W miejscach wjazdów do posesji rurociągi zostaną zabezpieczone tymczasowymi balami 
drewnianymi łączonymi płaskownikiem.  

Przed ewentualnym wyłączeniem wody wykonawca robót zobowiązany jest poinformować 
wszystkich mieszkańców w rejonie wykonywania prac. 

W miejscu przekroczenia wjazdów do posesji zostaną zabezpieczone przewody tymczasowe 
balami drewnianymi łączonymi płaskownikiem według załączonego rysunku 

Zaopatrzenie tymczasowe posesji może być zdemontowane dopiero po zakończeniu wszelkich 
robót związanych z remontem przewodu wodociągowego i przyłączy. 

Odpowiedzialność oraz ryzyko związane z zapewnieniem tymczasowego zaopatrzenia  
w wodę ponosi Wykonawca robót budowlanych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonania tymczasowej 

instalacji zasilania w wodę oraz monitorowania poprawności jej działania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST ―”Wymagania ogólne” 
Roboty objęte niniejszą SST  jako tymczasowe nie będą podlegały obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Sposób odbioru robót 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena zasilania tymczasowego na czas budowy obejmuje: 
a) Przygotowanie projektu zasilania tymczasowego z określeniem punktów włączeń 
b) Montaż układu rurociągów; 
c) Zabezpieczenie terenu, 
d) Dozór i kontrola  
e) Demontaż zasilania tymczasowego 
f) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

Cena wykonania robót przygotowawczych wliczona jest w cenę jednostkową zabudowy kanałów 
, rurociągów 
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SST 03 – ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie sieci 
kanalizacyjnych oraz wodociągowych wykonywanych w ramach zadania określonego w  
 OST 00 - „Wymagania ogólne”  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją kanalizacji obejmują między innymi: 

a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem 
w czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót 
odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej 

b) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych: takich 
jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę 
rozwiązań projektowych 

e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim 
w czasie robót ziemnych 

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków rurociągów, 
głębokości posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 

g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 
sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej celem zatwierdzenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, oraz STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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2. MATERIAŁY 
 Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 

 paliki drewniane 

 gwoździe 

 bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 

3. SPRZĘT 
 Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy niżej wymienionego specjalistycznego 
sprzętu geodezyjnego 

 niwelator elektroniczny z dalmierzem 

 niwelator elektroniczny samorejestrujący Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 

 opracowanie DXF (program) 

 komputer 

4. TRANSPORT 
 Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Projektowana oś kanału sanitarnego oraz odgałęzień do prywatnych posesji winien wyznaczyć 
geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu winna być wyznaczona w sposób trwały i widoczny z założeniem 
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczyć za pomocą palików 
drewnianych tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe winny być  wbite na każdym  załamaniu 
trasy, a na  odcinkach  prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
pkt. Kołki należy wbić po obu  stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. Repery robocze należy osadzić w krawężnikach jezdni w postaci bolców metalowych. 
Ciąg reperów należy nawiązać do sieci reperów państwowych. 
 Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy 
oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 
  Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z robotami określonymi w OST 00 należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST ―Wymagania ogólne 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową jest: mb, m2, m3, kpl. itp. – stosownie do rodzaju obmierzanego elementu 
robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien przedłożyć  operat 
geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli  położenia  poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
  Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą , która po 
sprawdzeniu przez PODGiK jest elementem dokumentacji powykonawczej przekazywanej 
Zamawiającemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. 1995  Nr 25 poz. 133). 

Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych 
wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 

odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej SST  

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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SST 04 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia 
inwestycyjnego określonego w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie n/w rozbiórek występujących w obiekcie: 

 rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych i podbudowy z tłucznia w drogach i 
wjazdach 

 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , betonu , tłucznia , 

 rozebranie  krawężników betonowych 

 rozebranie obrzeży betonowych - wywóz gruzu z terenu rozbiórki na właściwe składowisko 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 
 Nie dotyczy 

3. SPRZĘT 
 Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych powinien być dobrany przez Wykonawcę  i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 piła do cięcia nawierzchni bitumicznych 

 frezarki nawierzchni 

 spycharki 

 ładowarki 

 zrywarki 

 żurawie samochodowe 

 młoty pneumatyczne 
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 sprężarka powietrzna 

 koparka 

 samochód samowyładowczy 
 Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

4. TRANSPORT 
 Materiały z rozbiórki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa stanowią 
gruz, który podlega odwozowi do właściwego miejsca składowania. Wybór miejsca składowania 
wszelkiego materiału należy do obowiązku Wykonawcy. Materiały z rozbiórki podbudowy z kostki 
granitowej, krawężnika granitowego i betonowego (uszkodzone lub nie uszkodzone przewidziane do 
ponownej zabudowy), stanowią własność Zamawiającego i w stanie nieuszkodzonym należy je przewieźć 
na składowisko w  odległości  do 20 km  wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru aktualny projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty. 

5.1. Rozebranie nawierzchni 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia/aktualizacji we własnym zakresie projektu 
technologii i organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki : 

 zapewniać zdjęcie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 

 gwarantować nie uszkodzenie jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni niepodlegających 
rozbiórce, oraz  nieuszkadzanie  istniejącego uzbrojenia. 

 Wszystkie odpady powstałe przy usuwaniu nawierzchni muszą być odwiezione na wysypisko 
odpadów. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. W trakcie prowadzenia 
robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiórki nie zagrażał 
bezpieczeństwu ruchu na drodze.  
 Rodzaj usuwanych warstw i ich średnia szacowana grubość podane są w Przedmiarze Robót. 

5.2. Rozebranie podbudowy, kostki i krawężników 

 Roboty rozbiórkowe elementów podbudowy obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich jej 
elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Decyzją o ewentualnym zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania podejmuje 
Inspektor Nadzoru. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Gruz z 
rozbiórki powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem 
innych robót. 
 Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić z pomocą koparki lub ładowarki. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonania 
prac rozbiórkowych w obrębie robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST 00 “Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
technologią i organizacją robót. 

6.2 Kontrola jakości robot rozbiórkowych 

  Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania 

7. OBMIAR 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST ―Wymagania ogólne 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Roboty ziemne i odwodnieniowe jako tymczasowe nie będą podlegały obmiarowi. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

 dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 

 dla krawężnika, ścieku - m (metr), 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST 00 “Wymagania ogólne”  
  Celem odbioru jest stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego Dokumentacją 
Projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena wykonania robót 

  Cena jednostkowa obejmuje między innymi: 
a) wyznaczenie robót w terenie 
b) cięcie nawierzchni asfaltowej 
c) rozebranie nawierzchni asfaltowej 
d) rozebranie nawierzchni betonowej 
e) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
f) rozebranie podbudowy z kruszywa 
g) rozebranie krawężnika wraz z ławą 
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h) dla materiałów zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania 
oczyszczenie, załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego 
wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 20 km 

i) dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy -załadunek i odwóz na 
właściwe wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia 

j) wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń 
k) oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
l) wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r poz. 21) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 

odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej SST 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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SST 05 – ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego określonego  w  OST 
00 - „Wymagania ogólne” 

1.2 Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej. 

1.3 Zakres robót 

Zakres robót ziemnych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z 
wywozem,  

 umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,  

 podsypka i obsypka z  gruntu dowiezionego,  

 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,  

 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z 
jego utylizacją,  

 odwodnienie wykopów,  

 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne. 

Ponadto: 
Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych, 
Podłoże wykopu – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli , w której właściwości gruntu 
maja wpływ na projektowanie , wykonanie i eksploatację budowli 
Podłoże rurociągu – podbudowa, strefa bezpośredniego posadowienia rurociągu wynikająca z 
obliczeń statycznych danego rurociągu 
Umocnienie wykopów – elementy stalowe lub drewniane, zakładane lub wbijane 
zabezpieczające ściany wykopu przez usunięciem 
Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do wykonania zasypów lub 
wywieziona na składowisko, 
Podsypka – warstwa podłoża rurociągu wykonana z piasku lub piasku ze żwirem 
Obsypka – część zasypki wykopu pomiędzy podłożem a nadsypką równa średnicy rurociągu, 
po obu stronach rurociągu w granicach wykopu, warstwa ochronna rurociągu 
Nadsypka – cześć zasypki wykopu do wysokości 20 cm ponad wierzch rurociągu, warstwa 
ochronna rurociągu 
Zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem 
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Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Wykop obiektowy – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych 
Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu lub ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości -do 20 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 
do 50 m 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  
  optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wymaganiami pozostałych 
dokumentów kontraktowych (umownych). 

2. MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 

 warunkowo: grunt wydobyty z wykopu - przydatność gruntów z wykopu do wykonania 
zasypki lub nasypu określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru (uwaga! Nie przewiduje się wykorzystania gruntu 
wydobytego do zasypania wykopów) 

 wypraski stalowe, 

 ścianki szczelne, 

 rozpory, 

 bale drewniane 

 materiały do podparć i podwieszeń 

 materiały na kładki dla pieszych  
 

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 koparki podsiębierne 

 koparki chwytakowe 

 spycharki gąsienicowe 
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 wibromłoty 

 ubijaki mechaniczne spalinowe 

 zagęszczarki mechaniczne 

 żurawie samochodowe 

 spawarki elektryczne 

 wyciągi do urobku ziemi 

 pompy do wpłukiwania igłofiltrów 

 pompy do odwodnienia wykopów 

 wciągniki przejezdne 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 

 przyczepa dłużycowa do samochodu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacją 
Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych: 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

 zapoznanie się z warunkami terenowymi, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych, 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energią elektryczną i wodą oraz 
odprowadzenia ścieków 

 wykonanie tymczasowego zasilania w wodę 
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 wykonanie tymczasowego obejścia kanałów 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,. 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

Roboty ziemne tymczasowe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, 
podsypka, obsypka, nadsypka i zasypy ) związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

5.4 Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1 Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

 oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem 
w czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót 
odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej 

 wyznaczenie i stabilizacją w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnową realizacyjną elementów geometrycznych: takich 
jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę 
rozwiązań projektowych 

 wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim 
w czasie robót ziemnych 

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, głębokości 
posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 
sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji. 

5.4.2 Zdjęcie warstwy humusu  

 Przed rozpoczęciem wykopów w obrębie obszarów zielonych, użytkowanych rolniczo, należy 
zdjąć mechanicznie warstwę humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopów 
liniowych oraz z terenu przepompowni. 

Humus powinien być zdjęty w granicach wykopu i miejsca składowania ziemi z wykopu z 
dodaniem po ok.0,5 m z każdej strony. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w 
zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości spryzmowania humusu. 
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Po zakończeniu robót budowlanych usunięty humus należy rozplantować mechanicznie. Nie 
dopuścić do przemieszania humusu z warstwą ziemi nieurodzajnej. 

5.4.4 Odwodnienie terenu robót  

 W okresie prowadzonych badań, tj. w czerwcu 2016 r. w strefie głębokości rozpoznanej 
wykonanymi wierceniami nie nawiercono wody gruntowej, a rozpoznane grunty były mało wilgotne i 
tylko lokalnie wilgotne. 
 W przypadku konieczności odwodnienia wykopów Wykonawca wykona roboty własnymi siłami 
i na swój koszt. Wykonawca jest również zobowiązany za odwodnienie terenu robót z wód wszelkiego 
typu, niezależnie od ich pochodzenia. 
 
Zabezpieczenie przed dopływem wód 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych(lub 
pompowaną z wykopów) powinny być zachowane co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie umocnień wykopów(szalunków) powinny wystawać co najmniej 15 cm 
ponad szczelnie przylegający teren,  

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,  

 wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno 
być wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem 

 w razie konieczności wykonane zostaną prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na 
bezpieczną odległość. 

5.4.5 Wykopy 

 Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną za wyjątkiem miejsc zbliżenia 
do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz innych obiektów, gdzie wykopy należy 
wykonywać ręcznie. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać 
ręcznie, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych 
wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych o ścianach umocnionych wypraskami stalowymi 
zakładanymi poziomo z rozparciami. 
Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopu. W przypadku braku możliwości składowania urobku 
wzdłuż realizowanego uzbrojenia, ziemią z wykopu należy ładować bezpośrednio na samochody i 
odwozić na miejsce składowania lub wysypisko. Generalnie długość otwartego wykopu nie powinna 
przekraczać 20-70 m 

Szerokość wykopu powinna się mieścić w granicach 1,0-1,15m dla budowy sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjne i 1,8 - 2,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej. Przy 
mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości 
co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stroną odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji; 
kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku 
naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem 
składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
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Umocnienie wykopów 
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej i 

zaleceń Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na podparciu i rozparciu 
ścian wykopów. Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów stosować elementy stalowe lub inne 
materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się również szalunki klatkowe. Po wykonaniu robót elementy zabezpieczające ściany 
wykopu należy usunąć. 
 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeżeli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

 zawiadomić projektanta i geologa, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty , miejsce ogrodzić 
i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie kierownictwo Robót, Inspektora 
Nadzoru i właściwy organ administracyjny / Policję, Wojsko / 

5.4.6 Podłoże rurociągu 

 Z uwagi na zmienne warunki gruntowe należy na całej długości wykonać podsypkę piaskową o 
grubości 15 cm.. 

Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności ( odwodniony trwale lub 
na czas budowy) odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms.ss,sz wg PN 
86/B-02480 tabela 7. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Inspektora Nadzoru decyzję o ewentualnym 
zastosowaniu gruntu rodzimego na podłoże rurociągu w przypadku jego struktury sypkiej o drobnym 
uziarnieniu. 

Rurociąg układać na podsypce ukształtowanej na kąt 120' i z zaprojektowanym spadkiem 
podłużnym. 

 5.4.7 Zasypka 

 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej dla rury ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,3 m dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdzie należy zastosować piasek. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być materiał grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-86/-02480, a w drogach zgodnych 
z decyzjami Zarządców Dróg. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty 
spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. Warstwa ochronna rury kanałowej musi być starannie ubita 
po obu stronach przewodu. Należy ją zagęszczać ubijakiem drewnianym równocześnie z usuwaniem 
zastosowanego deskowania warstwami około 15 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. 
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Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem dopiero przy 30 -
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Dalszą zasypkę można wykonać mechanicznie warstwami 20 
cm. Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien 
być zgodny założeniami projektowymi, normami oraz wymaganiami właścicieli ternu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie 
a) warunek ogólny(w razie braku wymagań szczegółowych zarządców) : 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien być zgodny z normą PN-S-02205 i 
wynosić:  

 pod jezdnią IS =1,00 do głębokości 1,20 m i IS =0,98 poniżej tej głębokości 

 pod chodnikiem IS = 0,97 do głębokości 1,20 m  IS = 0,95 poniżej tej głębokości 

 pod zieleńcem IS = 0,97 do głębokości 1,20 m IS = 0,95 poniżej tej głębokości 
 

b) warunki szczegółowe: 
Wskaźniki zagęszczenia mają być zgodne ze wskaźnikami zawartymi w decyzjach 

Zarządców dróg: 

 drogi powiatowe: zgodnie z decyzją Zarządcy dróg powiatowych wskaźnik 
zagęszczenia piasku użytego do zasypania wykopu(bez podbudowy drogi) w drogach 
powiatowych powinien wynosić w jezdniach Is=0,98 oraz w chodnikach i poboczach 
Is=0,97 w górnej warstwie (20 cm) i Is=1,00 na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni  robót ziemnych.  

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę. 
Urobek nie wykorzystany do zasypki należy wywozić w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru / wykorzystać do nasypów / lub do zagospodarowania przez Wykonawcę. 
Użyty materiał powinien odpowiadać stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043). 
Nadmiar ziemi po budowie kanału i zasypce wykopów należy odwieźć na wysypisko. 
Grunty występujące w linii nawierzchni drogi należy zastąpić gruntami niespoistymi z 

kontrolowanym zagęszczeniem. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej , wykonanie wykopów musi poprzedzać obniżenie 

zwierciadła wody igłofiltrami  lub  prowadzenie  odwodnienia  otworami depresyjnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST 00 – „Wymagania ogólne” 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót, materiałów i urządzeń 

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

 badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
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Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji, 

 wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

 badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Sprawdzenie robót pomiarowych należy 
przeprowadzić wg następujących zasad: 

 oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych, 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

 wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą  

 wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

 minimalne odchylenia w rzędnych wykopu nie powinny być większe niż: ±3,0 cm w 
gruntach spoistych, ± 5,0 cm w gruntach wymagających wzmocnienia. Tolerancja 
szerokości wykopu wynosi  ± 5,0 cm 

Odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia(badanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu) i wykonania odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich normach. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST ―Wymagania ogólne 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Roboty ziemne i odwodnieniowe jako tymczasowe nie będą podlegały obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 ― ”Wymagania ogólne"  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
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 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie wykonania wykopów  pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 
i technicznych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje między innymi: 
a) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia 

terenu robót 
b) opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
c) część geodezyjną związaną z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
d) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
e) demontaż i montaż ogrodzeń, 
f) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
g) zabezpieczenie lub usuniecie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 
h) zabezpieczenie drzew, krzewów 
i) wykonanie przekopów kontrolnych 
j) wykonanie wszelkich koniecznych przełożeń istniejącej infrastruktury technicznej, 

wyburzenia, likwidacje itp., 
k) przejecie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, 
l) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 
m) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz 

ich czasowe odwodnieniem 
n) odwodnienie wykopów oraz terenu budowy 
o) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodne z projektem organizacji ruchu, 

odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
p) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
q) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 
r) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
s) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń robót 
t) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
u) wykonanie robót przygotowawczych 
v) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
w) wykonanie barierek zabezpieczających 
x) uporządkowanie placu budowy po robotach 

Cena wykonania robót ziemnych i odwodnieniowych wliczona jest w cenę jednostkową 
zabudowy kanałów , rurociągów . 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
mieszanki. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące : 

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy branżowe: 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 

odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej SST 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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SST 06 – KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych przy budowie sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego 
określonego  w  OST 00 - „Wymagania ogólne” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej. 

1.3 Zakres robót 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podzielona została na dwa etapy . Podział na 
etapy zgodnie z projektem budowlanym. W pierwszej kolejności należy wykonać zakres etapu I w 
ul Zakładowej i części ul. Leśnej, a następnie etap II w ul. Leśnej.  

Zakres robót przy budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne Dn315, Dn200, Dn160 z odgałęzieniami do 
granicy posesji, zaślepionymi w granicy działki lub połączonymi z istniejącą instalacją. 

 montaż studzienek Dn1200, Dn2000 

 przecisk pod drogą w rurze osłonowej  

 montaż stalowych rur ochronnych  

 kontrola jakości 

 wykonanie prób szczelności 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne. 

Ponadto: 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.  
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
Przykanalik – kanał odpływowy przeznaczony do połączenia budynku lub obiektu z siecią 
kanalizacji ściekowej. 
Odgałęzienie, Odejście kanalizacyjne – odcinek kanału kanalizacji sanitarnej od kolektora sieci 
głównej do granicy posesji  zakończony korkiem. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
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Studzienka połączeniowa - studzienka przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.  
Sztywność obwodowa – wytrzymałość rury na odkształcenia średnicy spowodowane 
obciążeniem zewnętrznym przyłożonym wzdłuż jednej tworzącej rury wyrażona wzorem: 

SN=
3

mD

EI

         
gdzie: 
SN – sztywność obwodowa rury, w [kN/m2] 
E – współczynnik sprężystości przy ugięciu obwodowym, w  [kN/m2] 
I - moment bezwładności przekroju rury w kierunku wzdłużnym na jednostkę długości, w [m4/m] 
Dm – średnica osi obojętnej ścianki rury, w  [m] 
Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 425 mm z PVC lub PP, 
będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.  
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.  
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w 
MPa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G — wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
Właz kanałowy - element żeliwny z wypełnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych.  
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej.  
Przecisk – roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do komory odbiorczej. 

1.5. Ogólne wymagania robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wymaganiami pozostałych 
dokumentów kontraktowych (umownych). 

2. MATERIAŁY 
 rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej 

strukturze wg. normy PN-EN 1401-1:2009, o średnicy 315mm, 200 mm, 160mm 

 kształtki do sieci kanalizacyjnych z PVC-U wg PN-EN 1401-01:2009 typoszereg SDR 
34 

 korki kanalizacyjne średnicy 160mm 

 rury ochronne stalowe czarne o średnicy : 457,0x10,0mm 

 rury dwudzielne ochronne PE do zabezpieczeń istn. kabli 
 studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych (betonowych) Ø 1,20m oraz Ø 2,0m klasy C40/50,  

 żelbetowa płyta stropowa 

 niewentylowane włazy żeliwno-betonowe Ø 600 mm typu ciężkiego klasy D400 posiadające 
aprobatę techniczną  

 stopnie złazowe powlekane w otulinie z PE, rozstawione na przemian  w odległości co 25 
cm w pionie, odległość w poziomie 30cm.  

 Studnie zabezpieczone przeciwwilgociowo na etapie produkcji masami bitumicznymi z 
dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntująca i powłoka), studnie kanalizacyjne 
wykonać zgodnie z PN-EN1917:2004 

 
Włączenia istniejących dopływów, w celu ich przepięcia do projektowanych studni, należy 

dostosować wysokościowo w odniesieniu do nowych rzędnych projektowanych studni na budowie – 
przed zamówieniem studni. 

2.1. Rury PVC-U 

Rury kanalizacyjne wykonane z PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu), 
pełnościenne z litego materiału: 

 Sztywność rur i kształtek zgodnie z projektem oraz min. SN 8kN/m²; SDR 34; SLW 60. 

 System rur ma być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu 
z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność 
min. 2,5 bar.  

 System, z łączeniem na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku 
bezpośredniego.  

 Kształtki do rur muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego.  

 Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden 
system, muszą być wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w 
tolerancji wykonania).  

 Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza 
(rury oznaczone kryształkiem lodu) w przypadku robót w okresie obniżonych temperatur.  
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 Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające 
identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.  

 Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar w teście stacjonarnym, 
muszą również spełniać wymogi norm PN-EN 1401-1:2009.  

 Rury i kształtki muszą posiadać aprobatę techniczną ITB.  

 Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w aprobacie technicznej ITB. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne – wymagania szczegółowe 

 Na kanałach grawitacyjnych sieci sanitarnej należy zastosować prefabrykowane betonowe 
studzienki z zabetonowaną wkładką wykonaną z poliuretanu. Studzienki betonowe o średnicach  DN1200 
które winny odpowiadać normie PN-EN 1917:2004, lub studzienki żelbetowe DN2000, zgodne z 
aprobatą techniczną IBDiM. Elementy studzienek łączyć na uszczelki z materiały EPDM lub SBR wg 
EN 681-1/ Studzienki rozmieścić zgodnie z dokumentacją projektową. Wkładki lub kineta klinkierowa 
oraz studnie betonowe, jako gwarancja, winny stanowić wyrób jednego producenta. 
 
 Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Typowa 
monolityczna studzienka kanalizacyjna powinna składać się z niżej wymienionych podstawowych 
elementów: 

 dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), 
prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną wkładką z poliuretanu jako kinetą główną wraz 
z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną z przejściami szczelnymi wyposażonymi 
w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie studni. Przejścia przez ściany studni 
kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. Wkładka denna powinna posiadać półki 
(spoczniki) o spadku 5% w kierunku kanału głównego. Spocznik w dnie powinien być 
wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących 
daną studnię i również zabezpieczony powłoką z poliuretanu. Kineta główna i dopływów, 
spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element 
tworzywowy. Wszystkie kinety w studzienkach rewizyjnych na załamaniach trasy 
projektowanych kanałów głównych i na włączeniach bocznych powinny zostać wykonane 
po łuku o promieniu minimum 1,5×DN. Nie dopuszcza się wykonania powłoki z kilku 
elementów, spawanie/zgrzewanie tworzywa., 

 wkładka w całym swoim przekroju ma mieć jednakową grubość, jednak nie mniej niż 4,0mm 
bez wahań tej grubości, 

 wysokość kinety równa min. średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 

 kręgi nadbudowy – betonowe DN1000 i DN1200 odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 1917:2004 lub odpowiedniej aprobaty technicznej IBDiM (dla studzienek żelbetowych 
DN1500 i DN2000), 

 przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa  

 prefabrykowany betonowy pierścień wyrównujący 

 włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm (szczegółowe 
wymagania podanie w pkt. 2.2) 

 stopnie żeliwne lub stalowe, powlekane w otulinie z PE w jaskrawym kolorze oraz 
zamontowane fabrycznie w elementach prefabrykowanych (u ich producenta), wykonane 
zgodnie z  wymaganiami normy PN-EN 13101, stopnie zamontowane w dwóch rzędach 
(mijankowo), w odległościach pionowych 0,25 m oraz poziomych 0,30 m(rozmieszczenie 
stopni musi być zgodnie z normą PN-EN 1917:2004)  
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 Wymagane parametry i właściwości elementów studzienek i betonu: 

 Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu   50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   
w elementach i w kinecie:      ≥C40/50 

 Nasiąkliwość betonu poniżej     ≤5 % 

 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni   XA3 wg PN-EN 206 

 Wodoszczelność       min. W8 

 Mrozoodporność       min. F-150 
 

Studnie zabezpieczone przeciwwilgociowo na etapie produkcji masami bitumicznymi z 
dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntująca i powłoka). 

Studnie należy posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką 
piaskową dnie i podbudowie z chudego betonu (C10/12) grubości 15 cm. 

Studzienki kanalizacyjnej w których różnica wysokości pomiędzy kanałem wlotowym i 
wylotowym jest większa od 0,6 m należy wykonać jako kaskadowe z pionową rurą prowadzoną na 
zewnątrz studzienki. 

2.3 Włazy kanalizacyjne typu ciężkiego – wymagania szczegółowe 

Parametry włazów kanałowych: 

 pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, bez wentylacji  

 żeliwne z wypełnieniem pokrywy betonem  

 na części żeliwnej pokrywy napis: 
u góry: SWiK 
u dołu: Strzelce Opolskie 
wysokość liter minimum 2 cm  

 podparcie pokrywy obwodowe  

 głębokość osadzenia pokrywy włazu – min. 50mm  

 szerokość osadzenia pokrywy (szerokość poziomego występu korpusu podpierającego 
pokrywę obwodowo) – mim. 30mm 

  zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednią masą pokrywy lub specyficzną 
właściwością konstrukcji  

 wyposażone w uszczelkę gumową(wkładkę tłumiącą) 

 konstrukcja korpusu ma zapewnić ustalone położenie pokrywy względem włazu 
 

Do ostatecznej regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego stosować prefabrykowane 
pierścienie podwłazowe betonowe albo pierścienie podwłazowe PE proste lub klinowe. 

Włazy powinny spełniać wymagania norm PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-
EN 124-4:2015-07. 

2.4. Rury ochronne(osłonowe) – wymagania szczegółowe 

Do wykonania rur ochronnych służących ochronie przewodów kanalizacyjnych i należy stosować 
rury stalowe ze stali P235TR1 bez szwu produkowane wg PN-EN 10216-1:2004, dostarczane jako 
zabezpieczone antykorozyjnie wewnętrznie i zewnętrznie. Jako zabezpieczenie antykorozyjne należy 
stosować powłoki polietylenowe (wielowarstwowe), poliuretanowe lub epoksydowe, nakładane 
fabrycznie. Dopuszcza się zastosowanie różnych powłok ochronnych wewnątrz i na zewnątrz rur.  
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2.5. Składowanie materiałów 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami  

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.)  

 w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, 

 z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed : 

o długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
o nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.  Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej 
z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 
składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 
pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
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Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt m. in: 
 urządzenia do wykonania przecisków 

 zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych,  

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 młoty pneumatyczne  

 wibromłoty  

 sprzętu do zagęszczania gruntu,  

 wciągarek mechanicznych,  

 pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

 beczkowozów 

 betonomieszarka 

 kompresor 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i 
inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

 Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, 
lecz rozładować po pochyłych legarach.  
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 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  Podnoszenie i 
opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

Ponadto, przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w części OST 00 – „Wymagania 
ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

5.2 Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w części SST 05 – „Roboty ziemne” 

5.3. Zakres robót przygotowawczych 

 wykonanie tymczasowego obejścia kanałów 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

 prace geotechniczne 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę Projektowana 
oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

5.4 Zakres robót zasadniczych 

5.4.1 Montaż przewodów z tworzyw sztucznych  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 
po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny,  
nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków. 
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5.4.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód 
po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

5.4.3 Włączenia odgałęzień, przykanalików 

 Włączenia odgałęzień i przykanalików do kanałów sanitarnych wykonywać poprzez studnie 
połączeniowe, trójniki na kanałach w systemie szczelnych połączeń. 

Kąt włączenia przyłącza domowego do kolektora sanitarnego powinien się zawierać w granicach 
od 45° do 90° i powinien być zgodny z przepływem ścieków.  

Przełączenia istniejących kanałów oraz przykanalików do proj. kanalizacji dokonać z 
zachowaniem minimalnych wymaganych spadków w dostosowaniu do istniejących średnic oraz zgodnie 
z warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie dokonywane włączenia oraz 
wyłączenia dopływów oraz wpustów należy zgłaszać oraz konsultować z zamawiającym, inspektorem 
nadzoru oraz informować geodetę. 

Przy włączeniach za pomocą trójników należy stosować trójniki średnicy min. DN160. 

5.4.5. Połączenie mechaniczne rur i kształtek PVC 

Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur obowiązują procedury podane przez ich 
producentów. 

Podstawowym złączem rur kanałowych i kształtek z PCV są złącza kielichowe na wcisk z 
zastosowaniem uszczelek gumowych. Połączenie takie dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca 
jednej rury lub kształtki do wnętrza drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym obwodzie 
znajduje się wgłębienie w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o specjalnym 
przekroju / uszczelka wargowa /. Należy zwrócić uwagę na czystość wgłębienia kielicha oraz ścisłość 
przylegania pierścienia do wgłębienia. Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca rury w kielich, bosy 
koniec rury można posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca do 
kielicha może być wykonane za pomocą specjalnego urządzenia wciskowego względnie przez 
zastosowanie dźwigni ręcznej. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. 
Przy średnicy do DN 400 mm, rury oraz pozostałe elementy mogą być łączone ręcznie. 

5.4.6. Cięcie rur 

W przypadku konieczności dostosowania długości rur do odległości miedzy studzienkami należy 
dokonać ciecia rury. Cięcie wykonywać w korytku drewnianym pozwalającym utrzymać dokładność 
cięcia i jego prostopadłość do osi rury. Cięcie wykonywać za pomocą ręcznej piłki do drewna . Przycięta 
rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych końców polega na zmniejszeniu średnicy zewnętrznej bosego 
końca przez obróbkę jego krawędzi za pomocą pilnika zdzieraka na długości 2g pod katem 15‘. Skracanie 
kształtek jest niedopuszczalne. 
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5.4.7. Montaż studzienek betonowych 

Elementy betonowe studzienek powinny być zabezpieczone z zewnątrz 2 warstwami lepiku 
asfaltowego. Studnie betonowe, jako gwarancja, winny stanowić wyrób jednego producenta. 

Studnie należy posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką 
piaskową dnie i podbudowie z chudego betonu (C10/12) grubości 15 cm o wymiarach min 200,0 x 
200,0 cm dla studni DN1200 oraz 300,0 cm x 300,0 cm dla studni DN2000 
Na podbudowie(płycie) należy ustawić prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej z wykonaną kinetą. 
Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi betonowe łącząc je za pomocą uszczelek 
gumowych, jako ostatni element osadzić płytę pokrywową studzienki i zamontować właz żeliwny typu 
ciężkiego.  

Włączenia istniejących dopływów, w celu ich przepięcia do projektowanych studni, należy 
dostosować wysokościowo w odniesieniu do nowych rzędnych projektowanych studni na budowie – 
przed zamówieniem studni. 

Przejścia szczelne w ścianach studzienek powinny być wykonane w taki sposób, aby otwory 
znajdowały się w minimalnej odległości 0,15 m od krawędzi złączy kręgów (przy zachowaniu 
projektowanych rzędnych włączenia), a oś najwyżej położonego włączenia znajdowała się minimum 
0,50 m pod płytą pokrywową. 

Poziom włazu dostosować do poziomu nawierzchni istniejącej lub projektowanej(na odcinkach 
gdzie przewidywana jest korekta nawierzchni drogowej lub projektowany jest nasyp ziemny 
przykrywający przewód).  W przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym (trawnik) właz należy 
wynieść 8 cm ponad teren. W nawierzchniach utwardzonych (chodnik, ścieżka rowerowa, jezdnia) włazy 
należy zlicować z tą nawierzchnią. Do regulacji posadowienia włazu należy stosować prefabrykowane 
betonowe pierścienie wyrównujące oraz PE proste lub klinowe 

Stopnie włazowe w kręgach betonowych powinny być zamontowane mijankowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych, co 25 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm. 

5.4.8. Wykonanie przecisku 

 Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczególności 
wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metodą 
przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposób 
prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu. 
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze, wykonać umocnione komory 
robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia 
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi, a 
następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i 
zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do 
komory opuścić rurę przeciskową . Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk. Po wykonaniu 
przecisku urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe 
zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki 
manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać 
wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy 
wykonać odwodnienie wykopów.  

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót. 

5.4.9. Likwidacja wyłączonych odcinków kanalizacji 

Istniejącą kanalizację przewidzianą do przebudowy po istniejącej trasie należy wydobyć z ziemi 
wraz z całymi studzienkami i wykonać nową sieć zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
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W przypadku gdy trasa projektowanych kanałów nie pokrywa się z przebiegiem istniejących 
kanałów. na odcinkach znajdujących się pod jezdniami dróg, należy wykonać demontaż studzienek wraz 
z zamuleniem kanału specjalnie do tego celu zaprojektowaną mieszanką mineralną. Mieszanka 
powinna charakteryzować się ciekłą konsystencją, być jednorodna i spoista, a także 
samoozagęszczalna – niewymagająca wibrowania ani ubijania przy układaniu, natomiast po 
stwardnieniu posiadać właściwości dobrze zagęszczonego gruntu. Produkt powinien posiadać 
rekomendację techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 

W pozostałych przypadkach, likwidacja istniejących studzienek będzie polegała na ich 
demontażu do głębokości 1,0m i zasypaniu z zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni oraz 
zamuleniu kanałów . 

Zamulenie kanałów należy rozpoczać dopiero po sprawdzeniu i upewnieniu się że 
przebudowywany kanał pracuje prawidłowo i odbiera ścieki z wszystkich istniejących odgałęzień i 
przykanalików.  

Należy pozostawić kanał na czas sprawdzenia czy nie ma żadnych niekontrolowanych dopływów 
w wyłączonym kanale. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót , kontroli jakości robót dostawy materiałów , 
sprzętu i środków transportu podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót ( zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrola jakości prac 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych po zainstalowaniu wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 metodą W. 

Kontrola obejmuje:  

 Badanie różnicy rzędnych w profilu ułożonego przewodu. 

 Badanie ułożenia przewodu na podłożu. 

 Badanie odchylenia w planie osi przewodu 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów  

 Badanie szczelności przewodu,  

 Badanie połączenia rur  

 Badanie izolacji rury przeciskowej 

 Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,  

 Wykonanie inspekcji telewizyjnej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 - „Wymagania ogólne".  
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2 Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje  między innymi: 
a) Wykonanie robót przygotowawczych 
b) Wykonanie prac ziemnych – określone w STWiORB 
c) Wykonanie prac odwodnieniowych – określone w STWiORB 
d) Wykonanie montażu kanałów sanitarnych oraz odgałęzień 
e) Wykonanie przecisków/przewiertów 
f) Likwidację wyłączonych odcinków kanalizacji 
g) Montaż obiektów na sieci 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli. PN-74/C-89200 Rury z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. BN-62/6738-04 
Beton. Badania masy betonowej. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw PN-/B-06250:1998 Beton zwykły 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia PN-
92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1671; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej PN-EN 752 ; 2000 Zewnętrzne systemy 
kanalizacyjne 

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
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PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. 
Studzienki kanalizacyjne 

PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Nazwy i określenia. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do 
gruntowania 

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, 
metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 
dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 

odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej SST 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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SST 07 –SIEĆ WODOCIĄGOWA – ROBOTY MONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w ramach zadania 
inwestycyjnego określonego  w  OST 00 - „Wymagania ogólne” 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej. 

1.3 Zakres robót 

Budowa sieci wodociągowej podzielona została na etapy . Podział na etapy zgodnie z projektem 
budowlanym. W pierwszej kolejności należy wykonać zakres etapu I w ul Zakładowej a następnie etap 
II w ul. Leśnej.  

W przypadku robót na sieci magistralnej należy w pierwszej kolejności wykonać sieci 
wodociągowej rozdzielcze na terenach zabudowanych, a następnie wykonać przebudowę sieci 
magistralnej(wraz z obejściem tymczasowym) 

Zakres robót przy budowie sieci wodociągowej obejmuje: 

 prace przygotowawcze 

 roboty montażowe : sieci wodociągowych oraz  przyłączy  

 montaż wszelkiej armatury na sieci wodociągowej  

 demontaż istniejącej armatury wraz z wyłączeniem istniejących rurociągów 

 przeciski pod drogą asfaltową oraz zjazdami w rurach ochronnych stalowych 

 przewiert sterowany  

 wykonanie próby szczelności  

 kontrola jakości 

 płukanie przewodu i badanie bakteriologiczne jakości wody do celów pitnych dla ludności. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne.

 Ponadto: 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń  przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody. 
Składają się na niego rury, złącza, kształtki, niezbędne uzbrojenie. 
Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana , 
łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są jeden lub więcej 
rurociągów,  
Odgałęzienie, Odejście wodociągowe- odcinek rurociągu od sieci głównej do granicy 
przyłączanej posesji, wyprowadzony ok. 1 m ponad terenem i zaślepiony korkiem. 
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Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, 
kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczania, pomiarów, czerpania, sterowania przepływu 
wody. 
Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 
instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, 
elementy uzbrojenia. 
Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym 
przemieszczaniem się. 
Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Przecisk – bezwykopowa metoda wykonania wodociągu z poziomu rurociągu od komory 
startowej do komory odbiorczej. 
Przewiert – bezwykopowa metoda budowy wodociągu  wykonana przy pomocy wiertnicy 
Komora startowa – wykop punktowy, z którego urządzenie rozpoczyna bezwykopową budowę 
lub renowację instalacji podziemnych 
Komora odbiorcza – wykop punktowy, w którym urządzenie kończy bezwykopową budowę lub 
renowację instalacji podziemnych 
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz 
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. 
Rura osłonowa- rura wprowadzona metoda przewiertu sterowanego jako osłona dla rury 
Przewodowej.  

1.5 Ogólne wymagania robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wymaganiami pozostałych 
dokumentów kontraktowych (umownych). 

2. MATERIAŁY 
 rury i kształtki ciśnieniowe z PEHD 100 SDR11 PN 16  

 kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego: trójniki, redukcje itp. 

 rury do przewiertu sterowanego z PEHD RC 100 SDR11 PN 16  

 armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudową, zawory napowietrzająco-
odpowietrzające,  

 rury ochronne stalowe czarne z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

 armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek 
orientacyjnych wg PN-B-09700. 

 słupki stalowe, 

 tabliczki z tworzywa sztucznego z wyciskanymi literami, cyframi wg. PN-86/B-09700, 

 taśma z tworzywa z wkładką metalową, której przewodzenie będzie sprawdzone podczas 
czynności odbiorowych 

 bloki oporowe i podporowe z betonu 

 słupki stalowe pod tabliczki, 

 papa lub folia, 

 taśma z tworzywa z wkładką metalową, 

 śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej 

 i inne –drobne materiały pomocnicze. 
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Rudy PEHD 

 łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe (na sieci magistralnej i rozdzielczej) oraz za 
pomocą kształtek(muf) elektrooporowych( na odgałęzieniach i przyłączach) – nie dopuszcza 
się stosowania kształtek zaciskowych 

 jednolita pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwa – czarną dla 
rurociągów sanitarnych, niebieską dla wodociągów 

 rury muszą posiadać atest PZH 

 rury muszą posiadać aprobatę IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) dopuszczającą do 
stosowania w drogownictwie. 

Kształtki żeliwne kołnierzowe 

 Kształtki zgodne z PN-EN 545. 

 Korpus z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40). 

 Wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej  zgodna z DIN 30677-2 i 
wytycznymi GSK. 

Zasuwy kołnierzowe 

 zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. 

 ciśnienie nominalne PN1,0- 1,6MPa 

 miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem zgodne z normą EN 
1074-1, EN 1074-2. 

 łatwa obsługa nawet przy różnicy ciśnień 16bar, system uszczelnienia : profile gumowe klina 
przy zamykaniu osadzają się w korpusie " bez tarcia" , nie zachodzi ścieranie , przez co 
element uszczelniający nie zużywa się, zasuwa nadająca się do zabudowy w ziemi. 

 korpus , pokrywa i kołnierz centrujący z żeliwa sferoidalnego zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane. 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej. 

 klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową. 
Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie o wysokościach ślizgowych., Nakrętka 
klina mosiężna ocynkowana. 

 tuleja mosiężna ocynkowana dla uszczelek typu O-ring. 

 uszczelki typu O-ring i pierścienie rowkowe z elastomeru. Uszczelka zwrotna z elastomeru. 

 montaż zasuw przed hydrantami w odległości min. 1,0m 

Skrzynki do zasuw i hydrantow 

 korpus skrzynki z PA+ (poliamidu ) – w terenach zielonych, chodnikach 

 korpus żeliwny – w ciągach jezdnych 

 pokrywa żeliwa szarego (GG-20), 

 wkładka pokrywy – stal nierdzewna(1.4301) 

 śruby pokrywy – stal nierdzewna(1.4301) 

 oznaczenie na pokrywie „W” przy zasuwam 

 oznaczenie na pokrywie „HYDRANT” przy hydrantach 

Obudowy teleskopowe do zasuw 
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 wrzeciono – stal ocynkowana,  

 rura osłonowa – PE,  

 profil górny posiada otwór do usuwania oblodzenia i wprowadzania elementu grzejnego dla 
zapobiegnięcia zamarzaniu wody gruntowej w środku; 

 sprężyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu części teleskopowej podczas instalacji; 

 pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury 
PE; 

 dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem; 

Łączniki z połączeniem wzmocnionym, rurowo-kołnierzowe 

 konstrukcja : równoprzelotowy, rurowo-kołnierzowe; 

 połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych; 

 zastosowanie: do połączeń rur  PE i u-PVC, stalowych, żeliwnych (max. WP = 16 bar) ; do 
rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP = 10 bar) 

 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK; 

 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

 owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501; 

 śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 z powłoką przeciwcierną; 

 uszczelnienie kielichów - uszczelka wargowa z gumy EPDM; 

 uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu; 

 zaciski blokujące wykonane z brązu armatniego (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali 
nierdzewnej (dla rur stalowych/żeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP); 

 maksymalne odchylenie osiowe 1 x ±4º; 

 posiadają atest PZH; 

Hydranty nadziemne Dn80 

 hydrant nadziemny zabezpieczony przed złamaniem z podwójnym zamknięciem 

 zabudowa na kolanie stopowym, oparty na bloku podporowym,  

 samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu ,  

 możliwość wymiany korpusu górnego bez konieczności zamknięcia zasuwy odcinającej  

 trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia ,  

 uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium , korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony 
specjalnym pierścieniem przed wykręceniem. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne 
na korozję. Ciśnienie robocze PN16, Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-
EN 14384:2009 TYP C.  

 Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 

 

Zawory napowietrzająco - odpowietrzające  

 Zespół napowietrzająco - odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi  
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 kolumna zaworu wykonana ze stali nierdzewnej  

 samoczynne odcięcie zaworu,  

 łatwość demontażu i ponownego zamontowania podczas prac konserwacyjnych, także pod 
ciśnieniem  

 Materiały konstrukcyjne zaworu - żywica POM i brąz  

 skrzynka uliczna o otworze 300 mm  lub większym 

 Max. wydajność odpowietrzania 3,2 m3 /min  

 Kołnierz przyłączeniowy DN 50 lub DN 80 owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16 

Bloki oporowe i podporowe z betonu 
Zasuwy i hydranty montować na podłożu betonowym z betonu C16/20 o wymiarach 

0,40×0,40×0,15 m oddzielonego od powierzchni armatury 2 warstwami foli polietylenowej. 
W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantów podziemnych zabetonować betonem 

C25/30 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m. dla zasuw i 0,8 x 0,8 x 0,15 m dla hydrantów. 
Na wszystkich załamaniach trasy oraz na trójnikach i hydrantach zamontować bloki oporowe 

zgodnie z PN 81/9192 – 04 z betonu C12/15 (B-15). Bloki oporowe zabezpieczyć dwoma warstwami 
masy bitumicznej z dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntująca i powłoka). 

2.1. Rury ochronne(osłonowe) – wymagania szczegółowe 

Do wykonania rur ochronnych służących ochronie przewodów wodociągowych  należy stosować 
rury stalowe ze stali P235TR1 bez szwu produkowane wg PN-EN 10216-1:2004, dostarczane jako 
zabezpieczone antykorozyjnie wewnętrznie i zewnętrznie. Jako zabezpieczenie antykorozyjne należy 
stosować powłoki polietylenowe (wielowarstwowe), poliuretanowe lub epoksydowe, nakładane 
fabrycznie. Dopuszcza się zastosowanie różnych powłok ochronnych wewnątrz i na zewnątrz rur.  

2.2. Składowanie materiałów 

 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych obszerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami  

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.)  

 w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
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wzrasta. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, 

 z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed : 
o długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
o nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót zarówno w miejscu tych robót jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót  powinien być zgodny z ofertą 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 urządzenia do wykonania przecisków 

 maszyny do wykonywania przewiertów sterowanych: 
 (wiertnica horyzontalna  z systemem skalnym, silnik wgłębny) 

 zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu 

 urządzeń pomocniczych do zgrzewania ( kalibrator, obcinarka) 

 zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych,  

 spycharek kołowych lub gąsienicowych,  

 wibromłoty  

 młoty pneumatyczne 

 sprzętu do zagęszczania gruntu,  

 wciągarek mechanicznych,  

 pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

 beczkowozów 

 betonomieszarka 

 kompresor 
 
 Sprzęt używany do realizacji robót powinien uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
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sprzętu do użytkowania. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne 
materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

 Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, 
lecz rozładować po pochyłych legarach.  

 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w części OST 00 – „Wymagania 
ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

5.2 Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w części SST 05 – „Roboty ziemne” 

5.3. Zakres robót przygotowawczych 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

 wykonanie tymczasowego zasilania w wodę w terenie prowadzonych robót 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

 prace geotechniczne 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. Projektowana 
oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
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5.4 Zakres robót zasadniczych 

5.4.1 Montaż przewodów z tworzyw sztucznych  

Zaleca się wykonywać w temperaturze otoczenia , lecz nie niższej niż +5°C. Sposób montażu 
przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny,  nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków. 

5.4.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 

 Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże stanowi 
zagęszczona podsypka piaskowa o grub. 20 cm. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu.  

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,1 m. 
 Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z 
miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka 
przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu piaskowym. Połączenie nowego odcinka 
przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po 
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Na wysokości 500 - 600 mm nad rurociągami ułożyć taśmę z wkładką metalową koloru 

niebieskiego. 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur obowiązują procedury podane przez ich 

producentów. 

5.4.3 Zgrzewanie rur PE 

W celu połączenia odcinków rur stosować należy metodę zgrzewania doczołowego. Urządzeniem 
umożliwiającym poprawne wykonywanie takich połączeń jest zgrzewarka doczołowa. Końce łączonych 
elementów mocuje się w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocą struga wchodzącego w skład 
zgrzewarki wyrównuje powierzchnie czołowe łączonych elementów. Następnie przy pomocy płyty 
grzewczej nagrzewa jednocześnie oba końce elementów a kiedy są dostatecznie uplastycznione, usuwa 
się płytę grzewczą i dociska je do siebie pozostawiając dociśnięte do końca czasu chłodzenia. W procesie 
zgrzewania doczołowego powstaje wypływka na zewnątrz jak i wewnątrz rury. W razie potrzeby można 
ją usunąć przy pomocy specjalnego urządzenia. Producent rur podaje dla rur o określonej grubości ścianki 
czasy nagrzewania czas przestawiania i czas chłodzenia pod ciśnieniem spajania. Dla określonych średnic 
rur podawana jest szerokość zgrzewu.  

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego wydruku 
dołączonego do dokumentacji podwykonawczej. 
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5.4.4 Przyłącza wodociągowe(odgałęzienia) 

 Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PEHD PE 100 SDR11. Główną średnicą do wykonania 
odejść oraz przyłączy jest średnica DN(Dz)32mm. Trasa przyłącza wodociągowego wykonana pod kątem 
prostym w stosunku do przewodu wodociągowego. Dla średnic DN(Dz)63 włączenie do sieci poprzez 
trójnik, dla średnic DN(Dz)32 włączenia do sieci wykonać poprzez kształtki elektrooporowe - siodło 
elektroporwe z nawiertką. 

Na przyłączu wodociągowym zamontować zasuwę domową z miękkim uszczelnieniem – 
łączenie za pomocą muf elektrooporowych 

5.4.5 Wykonanie przecisku 

 Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczególności 
wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metodą 
przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposób 
prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu. 
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze, wykonać umocnione komory 
robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia 
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi, a 
następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i 
zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do 
komory opuścić rurę przeciskową . Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk. Po wykonaniu 
przecisku urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe 
zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki 
manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać 
wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy 
wykonać odwodnienie wykopów.  

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót. 

5.4.6. Przewierty sterowane 

 Układanie rurociągu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa się z 
dwóch etapów. Pierwszy to wiercenie małośrednicowego otworu pilotowego wzdłuż projektowanej 
trajektorii. Drugi etap jest związany z powiększeniem otworu do wielkości, która będzie dostosowana do 
średnicy instalowanego rurociągu. Otwór pilotowy jest najczęściej wykonywany dzięki wykorzystaniu 
asymetrycznej głowicy urabiającej. Postęp wiercenia jest osiągamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne 
urabiane skały. Asymetria narzędzia tworzy kierowane odchylenie w płaszczyźnie sterowania. Kiedy 
wymagana jest zmiana kierunku wiercenia, narzędzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania 
odpowiadał oczekiwanej zmianie. Jeżeli wymagane jest wiercenie świdrem trójgryzowym w zwięzłych 
formacjach, konieczne jest zastosowanie silnika wgłębnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany 
podczas wiercenia przez pobieranie okresowych odczytów inklinacji i azymutu z głowicy urabiającej. 
Odczyty te w połączeniu z pomiarami odległości od ostatniego pomiaru są używane do obliczania 
poziomej i pionowej współrzędnej głowicy wiercącej w stosunku do punktu wejścia na powierzchni. 
Otwór pilotowy jest poszerzany w marszach pośrednich bądź jednocześnie z procesem instalacji 
rurociągu. Przed poszerzeniem narzędzie rozwiercające jest dołączane do przewodu w punkcie wyjścia. 
Rozwiertak jest obracany i ciągnięty w kierunku wiertnicy, natomiast żerdzie są dodawane za 
rozwiertakiem w tempie postępu wiercenia. W ten sposób żerdzie wiertnicze są zawsze obecne w 
wierconym otworze. Przy małych średnicach rurociągów przejścia poszerzające mogą być pominięte i 
można wykonać końcowe przejście, instalujące rurę w przewiercie po zakończeniu otworu pilotowego. 
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W tym przypadku przygotowana do wciągania sekcja rurociągu jest dołączana do zestawu 
poszerzającego, a następnie wciągana za rozwiertakiem w kierunku wiertnicy. 

Przewiert należy wykonywać stale kontrolując siłę uciągu tak, aby nie przekroczyła ona wartości 
maksymalnych podanych przez producenta rur. 

5.4.7 Hydranty 

Włączenie hydrantu wykonać poprzez trójnik,  zasuwa odcinająca powinna znajdować się w 
odległości 1m od kolumny hydrantu. 

5.4.8 Demontaż armatury oraz wyłączenie istniejących rurociągów 

Istniejące wodociągi przewidziane do przebudowy po istniejącej trasie należy zlikwidować 
poprzez ich wyłączenie i zakorkowanie) 

Należy dokonać demontaż istniejącej armatury i oznaczeń. Do demontażu przewidziano:  

 istniejące zasuwy na przyłączach do budynków  

 istniejące zasuwy liniowe na istniejącej sieci.  

 istniejące hydranty  

 istniejące oznakowanie 

 ewentualnie inne urządzenia i armaturę na sieci 
Wyłączone odcinki należy zgłosić do służb geodezyjnych w celu oznaczenia jako 

nieczynne/zlikwidowane 

5.4.9 Oznaczenie lokalizacji armatury 

Lokalizację zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantów należy oznakować tabliczkami „Z” i 
„H” z domiarami na słupkach stalowych wysokości 1,2m, ogrodzeniach lub ścianie budynku zgodnie 
z normą PN – 62/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót , kontroli jakości robót dostawy materiałów , 
sprzętu i środków transportu podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót ( zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrola jakości prac 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Kontrola obejmuje:  

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu  

 badanie odchylenia spadku 

 Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczanie (bloków oporowych). 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie przydatności wody do picia 
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 badanie w zakresie zgodności montażu przewodów i armatury z dokumentacja 
techniczna i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod katem ich zgodności z cechami 
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
Producenta, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zabezpieczenia przed korozja, 

 sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 
hydrantów, 

 Badanie połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej,  

 Badanie zabezpieczenia manszetami rury przeciskowej,  

 Dezynfekcja i płukanie odcinków sieci wodociągowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania wodociągu, przecisku lub przewiertu oraz odgałęzienia jest mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 „Wymagania ogólne".  
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2 Cena wykonania robót 

Cena wykonania mb wodociągu obejmuje odpowiednio : 
 roboty przygotowawcze w tym wykonanie tymczasowego zasilania 
 roboty ziemne i odwodnieniowe(zgodnie z SST 05 – Roboty Ziemne) 
 zakup, transport i składowanie materiałów, 
 montaż rur w gotowym wykopie (połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE 

metodą zgrzewania czołowego 
 montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, 
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 demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, 
 ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego, 
 montaż bloków oporowych: 

roboty ziemne przy wykonaniu bloków-wykop, deskowaniem ścian bloków, zasypka, 
 zagęszczanie, wywóz nadmiaru gruntu z rozplantowaniem, izolacja bloków od rur, 
 demontaż istniejących przewodów z rur Żeliwnych(przebudowa po istniejącej trasie) 
 demontaż istniejącego uzbrojenia wyłączanej sieci wodociągowej 
 zaślepienie wyłączanego rurociągu 
 montaż armatury(hydranty, zasuwy, itp.) 
 oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową, 
 płukanie i kontrola szczelności rurociągów, 
 wywiezienie samochodami rozebranych elementów wodociągu, 
 dezynfekcja rurociągów wodociągowych. 

 
Cena wykonania mb odgałęzienia wodociągu obejmuje: 
 roboty przygotowawcze w tym wykonanie tymczasowego zasilania 
 zakup, transport i składowanie materiałów, 
 opuszczenie materiałów na dno wykopu, 
 wykonanie wcinki w istniejący rurociąg(montaż opaski, trójnika itp.), 
 wykonanie połączeń kołnierzowych, spawanych, zgrzewanych. 

 
Cena wykonania mb przewiertu/przecisku obejmuje: 
 roboty przygotowawcze w tym wykonanie tymczasowego zasilania 
 zakup, transport i składowanie materiałów, 
 wykonanie niezbędnych komór, odeskowanie, zasypanie komór, 
 montaż urządzeń do wykonania przecisku/przewiertu, 
 wykonanie przecisku/przewiertu, 
 przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach przeciskowych, 
 spawanie rur stalowych, 
 uzupełnienie izolacji rur stalowych, 
 montaż podpór ślizgowych, 
 montaż manszet uszczelniających, 
 płukanie i kontrola szczelności rurociągów, 
 dezynfekcja rurociągów wodociągowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-EN 1092-1:2010 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników 
i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 28. PN-68/B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
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PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 
dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Instrukcja montażowa producenta rur i armatury 

 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 

odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej SST 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

.
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SST 08 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA DROGOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego w ramach inwestycji określonej w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem korytowania, profilowania i zagęszczania . 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00 - ,, Wymagania ogólna” 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00 - „Wymagania ogólna”  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 - ,,Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi chodnika i w rzędach równoległych do osi chodnika lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków tub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 
metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu. w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn: 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Po ułożeniu instalacji i wykonaniu prawidłowej podsypki i obsypki rur piaskiem, wykopy nad 
obsypką rury należy zasypać piaskiem średnioziarnistym lub żwirem - materiałem nowym, nie z odzysku 
- i zagęścić go warstwami nie większymi niż 30 cm mechanicznie z polewaniem wodą  

Wskaźnik zagęszczenia określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny 
założeniami projektowymi, normami oraz wymaganiami właścicieli ternu. 

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie 

c) warunek ogólny(w przypadku braku wymagań szczegółowych zarządców): 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien być zgodny z normą PN-S-02205 i 

wynosić:  

 pod jezdnią IS =1,00 do głębokości 1,20 m i IS =0,98 poniżej tej głębokości 

 pod chodnikiem IS = 0,97 do głębokości 1,20 m  IS = 0,95 poniżej tej głębokości 

 pod zieleńcem IS = 0,97 do głębokości 1,20 m IS = 0,95 poniżej tej głębokości 
 

d) warunki szczegółowe: 
Wskaźniki zagęszczenia mają być zgodne ze wskaźnikami zawartymi w decyzjach 

Zarządców dróg: 
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 drogi powiatowe: zgodnie z decyzją Zarządcy dróg powiatowych wskaźnik 
zagęszczenia piasku użytego do zasypania wykopu(bez podbudowy drogi) w drogach 
powiatowych powinien wynosić w jezdniach Is=0,98 oraz w chodnikach i poboczach 
Is=0,97 w górnej warstwie (20 cm) i Is=1,00 na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni  robót ziemnych.  

Roboty wymagają stałego kontrolowania wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu  przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Inspektora dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w i1ości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Wyniki badań wskaźnika zagęszczenia poszczególnych elementów powinny być wykonane  
przez  specjalistyczne laboratorium drogowe i okazane Zarządcy drogi. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy podbudowy, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę 
wykona on na własny koszt 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

6.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/893 1-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 
mm. 
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6.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją  
projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
chodnika 

6.7. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od 
podanego przez  Zarządcę drogi a jeśli nie określono zgodny z warunkami ogólnymi podanymi w punkcie 
5.3 niniejszej SST 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać  według  PN-B-067  14-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża)  

 Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje między innymi: 
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a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 
c) załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp. 
d) profilowanie dna koryta tub podłoża, 

e) zagęszczenie, 
f) utrzymanie koryta lub podłoża, 
g) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą, 

BN68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 
odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej SST 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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SST 09 - ROBOTY DROGOWE – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ORAZ 
PODBUDOWY DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych polegających na odtworzeniu dróg przewidzianych do realizacji w ramach zadania 
inwestycyjnego określonego  w  OST 00 - „Wymagania ogólne” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie miała zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych, a także przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00-: Wymagania ogólne  

Ponadto: 
Grubości warstw należy traktować jako grubości po zagęszczeniu.  
Profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
Kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego frakcja 0-63mm (warstwa 
dolna podbudowy) i frakcji 0-31,5mm (warstwa górna) 
Podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe, 
Droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 
Pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi 
i jej urządzeń, 
Nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca 
do zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy 
nawierzchniowej (jezdnej), 
Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 
rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 

 kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek l, kolor i kształt w 
dostosowaniu do nawierzchni istniejącej, grubość 8 cm, spełniająca wymagania DIN 
18501, nasiąkliwość 4 %, wymagana AT, 

 piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), 
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spełniający wymagania PN-B-11113:1996, 

 cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-19705:1998, 

 woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 
spełniająca wymagania PN-B-32250 

 żwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996, 

 beton cementowy - klasy C16/20 - B35, mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-
88/B- 06250, 

 tłuczeń - kruszywo bazaltowe frakcji 0-63mm i 0-31,5mm, wg PN-6/11112:1996, 

 beton asfaltowy AC 16W do wykonania warstwy wiążącej, 

 beton asfaltowy AC 11S  do wykonania warstwy ścieralnej, 

 emulsja asfaltowa 

 znaki drogowe pionowe - zgodne z wymaganiami "Instrukcji o znakach drogowych" 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i  stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 równiarka samojezdna 

 spycharka gąsienicowa 

 koparka samobieżna 

 walec statyczny samojezdny stalowy 

 walec statyczny samojezdny ogumiony, 

 wibrator powierzchniowy, 

 rozkładarka mas bitumicznych 

 sprężarka powietrzna z osprzętem 

 zrywarka przyczepna 

 skrapiarka do bitumu przewoźna 

 zamiatarka drogowa doczepna lub samojezdna 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 

 samochód samowyładowczy, ciężarowy , 

 samochód skrzyniowy, ciężarowy , 

 betonomieszarka 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 - ,,Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Z rozeznania wynika, że większość dróg jest 
pozaklasowa. Sposób odtworzenia dróg musi być zgodny z wymaganiami Zarządców Dróg. 

Wszystkie nawierzchnie dróg, w których prowadzone są sieci kanalizacyjne podlegają 
odtworzeniu na warunkach określonych przez zarządców dróg –  

a) Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolski– dla dróg powiatowych 
b) Burmistrza Gminy Strzelce Opolskie– dla dróg gminnych i lokalnych 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

 prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3. Zakres robót zasadniczych. 

 odbudowę dróg różnych nawierzchni  

 odbudowę zjazdów i chodników 

 odbudowę uszkodzonych odwodnień drogowych 

 odbudowę rowów przydrożnych - o ile zostaną uszkodzone 
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5.4. Warunki techniczne wykonania 

5.4.1. Znaki drogowe pionowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, na 
którym będą prowadzone roboty zgodne z "Instrukcję oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym". 

Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane są: znaki i tablice drogowe wykonane na 
podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z folii 
odblaskowej l generacji - symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki 
muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. 
Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według "Instrukcji o znakach 
drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 póz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i 
kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych 
znaków i tablic drogowych - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" karta 
03.67. 

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w l i II strefie wiatrowej. 
Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosować elektrody EB-
146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cięższego z łączonych elementów. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych 
wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. 

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy 
C12/15(B15) - wymiary fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie 
zagęszczenie betonu w fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 

5.4.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie ze  specyfikacją SST 04 – “Roboty rozbiórkowe” 

5.4.3. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy  realizować zgodnie ze specyfikacją SST-06 - - 
„Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża drogowego” 

5.4.4. Podsypka piaskowa (żwirowa) 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać 
gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. 

5.4.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

W przypadku braku całkowitego zasypania wykopów dowiezionym piaskiem podbudowa 
tłuczniowa powinna być ułożona na warstwie odsączającej z piasku o grubości min. 15cm w drogach 
powiatowych i 10 cm w drogach gminnych na zjazdach i na chodnikach. 

Tłuczeń bazaltowy (frakcji 0/63 i 0/31,5") przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie 
podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz tłucznia na 
miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. Rozścielenie tłucznia w warstwie 
podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa 
powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej 
leżących. 
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Podbudowy tłuczniowe będą wykonywane w 2-ch warstwach grubościach zależności od 
rodzaju drogi: 

a) drogi powiatowe:  

 warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 25 cm z kruszywa łamanego bazaltowego 
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 63mm ,  

 warstwa górna grubości po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa kamiennego bazaltowego 
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 31,5mm 

b) drogi gminne:  

 warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 18cm z kruszywa łamanego bazaltowego 
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 63mm ,  

 warstwa górna grubości po zagęszczeniu 12cm z kruszywa kamiennego bazaltowego 
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0 - 31,5mm Podbudowy tłuczniowe dla 
wjazdów wykonywane będą w zależności od rodzaju wjazdu: 

c) wjazd z kostki betonowej i płyt chodnikowych:  

 podbudowa grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa kamiennego bazaltowego 
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm i podsypka grubości po zagęszczeniu 5 
cm z miału kamiennego, bazaltowego. 

d) wjazd z asfaltobetonu:  

 podbudowa tak jak dla odpowiedniej klasy drogi(gminnej lub powiatowej) 

e) wjazd o nawierzchni betonowej:  

 podbudowa tak jak dla odpowiedniej klasy drogi(gminnej lub powiatowej) 

Podbudowy tłuczniowe dla chodników wykonywane będą w zależności od rodzaju: 

a) chodnik z kostki betonowej:  

 podbudowa grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa kamiennego bazaltowego 
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5mm i podsypka grubości po zagęszczeniu 
5 cm z miału kamiennego, bazaltowego. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla warstw podbudowy Is=1,00. Zagęszczenie wykonane 
będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy wykonywać 
z polewaniem wodą.  

Wymagania odnośnie wałowania: 

 zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

 zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

 najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 
walcem, 

 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na początku i 
4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

 wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 
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rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.  
 

  Nawierzchnia z tłucznia, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność, w zależności 
od kategorii ruchu. 
 

Tabela 1. Nośność podbudowy w zależności od kategorii ruchu 

Kategoria ruchu Moduł odkształcania mierzony przy użyciu płyty o średnicy
30cm (MPa) 

Pierwotny - E1 Wtórny – E2 

Ruch średni min. 80 min. 150 
Ruch  ciężki  i  bardzo ciężki min. 100 min. 180 

 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej nawierzchni z tłucznia powinna być zgodna z projektem. 

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 
szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości nawierzchni z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w 
projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej 
niż 2 cm. 

5.4.6. Nawierzchnia z kostki betonowej i płyt betonowych 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie zakresu 
prac oraz podsypkę z miału kamiennego o grubości po zagęszczeniu 5 cm pod nawierzchnią, w sposób 
umożliwiający układanie kostki lub płyt z wymaganą dokładnością tzn. jako warstwę wyrównawczą. 

Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w 
instrukcji stosowania materiału. 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się 2 - 3 mm. 

Kostkę lub płyty betonowe układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki 
poprzeczne 1,5 - 2,5 %. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne 
nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie wibracyjne 
ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki w 
podsypkę. 

Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla 
wypełnienia złącza. 

Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16 - 20 kN i powierzchnię płyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100Hz. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami 
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku l. 

Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni 
z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych 
jezdni. 
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5.4.7. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, 
wykonać należy na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża 
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998. 

Zbędny grunt z wykopów należy rozplantować w rejonie robót lub wywieść 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru, przez laboratorium, w oparciu o PN-B-
06250:1998 "Beton zwykły". 

Ława betonową należy wykonać z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonaną ławę wraz z krawężnikiem obsypać gruntem od strony 
przeciwnej niż chodnik lub nawierzchnia. 

Dopuszczalne odchylenia projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5% 

5.4.8. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna 

Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji 

jest - szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl. Należy stosować 
emulsją K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu 
szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po 
odparowaniu wody z emulsji wynosi: 

 podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego - 0,7 kg/m2 

 warstwa wiążąca betonu asfaltowego – 0,5 kg/m2 . 
 
  Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność 
skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podłożu można rozpocząć po 
odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjątkiem stosowania 
systemu skrapiania zintegrowanego z rozkładaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Warstwę wiążącą należy układać mechanicznie na przygotowanym podłożu. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić, co najmniej: 

 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 -1,0 kg/m2 emulsji, 

 0,5 godziny w przypadku stosowania 0, l - 0,5 kg/m2 emulsji. 
 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości po zagęszczeniu 6 cm dla dróg powiatowych, 
min. 4cm dla dróg gminnych. 

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych 
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materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 

 założenia materiałowe ujęte w PZJ,  

 wytyczne niniejszej specyfikacji, 

 zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe - Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995r. 

 wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów  

Podstawowe określenia materiałów: 

5.5. Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco 
stosuje się kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996, klasa l, gatunek 1. 

5.6. Wypełniacz 

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać 
następujące wymagania: 

 zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 

 zawartość ziaren mniejszych Od 0.075 mm > 80 % 

 wilgotność < 1,0%, 

 zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 

 powierzchnia właściwa - 2500-4500 cm2/g, 

5.7. Lepiszcza 

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy 
D-50. Podstawowe wymagania dla asfaltu: 

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 H- 60 PN-C-04134 

Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niż -0,85 

Temperatura łamliwości °C nie wyższa niż 10 PN-C-04130 

Temperatura mięknienia °C 50-56 PN-C-04021 

Temperatura zapłonu, °C nie niższa niż > 250 PN-C-04008 
Ciągliwość, cm, nie mniej niż 

w temperaturze 15°C >150 PN-C-04132 

temperaturze 7°C > 100 

Lepkość dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min. > 300 

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C,  nie więcej niż 37 PN-C-04134  

Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163 °C,  nie wyższa niż -9 PN-C-04130  

Ciągliwość w 25 °C po odparowaniu w 163 °C,  nie mniej niż, cm 60 PN-C-04132  
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Zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy,  nie więcej niż < 0,6 Zawartość 
parafiny % masy, nie więcej niż < 0,4 PN-C-04109  

Zawartość wody oznaczona przed wysyłką % masy  nie więcej niż 0,1 PN-C-04523 

Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 
częstotliwością: 

 kruszywa -   1 badanie na 500 Mg, 

 wypełniacz -1 badanie na 50 Mg, 

 lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg. 
 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą 
Cechy mechaniczne 

 stabilność wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niż -l l kN, 

 odkształcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm, 

 moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1godzinie, 
+40 °C, nie mniej niż -16,0 MPa. 

Cechy fizyczne: 

 wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż - 98 %, 

 zawartość wolnych przestrzeni 4,5-8 %, 

 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 

 nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inspektora Nadzoru, 
kontrolną produkcję w postaci zarobu próbnego. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. 
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności 
skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

 automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 
oraz grubością 

 elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulację 
częstotliwości i amplitudy drgań, 

 urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5 °C za zgodą Inspektora. 
Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania 
powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, 
stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do 
układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się 
w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W zasobniku układarki 
powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, 
należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą 
przed uszkodzeniem. Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią należy wykonać poprzez wcięcie na 
długość określoną w Dokumentacji Projektowej. 
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Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. 
Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20-25 cm względem siebie(zgodnie z 
projektem odtworzenia drogi) . Należy stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na 
odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki 
w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135 °C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia 98 %. 

Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 

 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i 
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

 zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

 najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 
walcem, 

 rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w 
oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 

 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

 zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku i 
w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

 wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi ku górze, 

 zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 
posiadających możliwości zmiany ciśnienia, 

 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.  
 
  Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 

 nasiąkliwość (max. 4 %), 

 równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

 Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 2 na jednym hektometrze 

 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 

 wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż - 98 %, 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie raportów dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm 
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyżej. SST. Wymagania 

dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 

Cechy mechaniczne: 

 stabilność wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niż 10 kN, 

 odkształcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm, 
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 moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po l h, +40°C 
nie mniej niż -14 MPa. 

 
Cechy fizyczne: 

 zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %, 

 wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż - 98 %, 

 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

 nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 
 

Zasady wbudowania mieszanki na warstwę ścieralną pozostają jak dla warstwy wiążącej z 
następującymi zmianami: 

 Początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130 °C (asfalt D70). 

 Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C 

 Zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 1 5 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia - 98 %.  
 
Wymagania końcowe podano wyżej, z następującymi zmianami: 

 nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

 nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 

 wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 
 

Spoiny(złącza) na połączeniu nowej i starej nawierzchni należy wykonać przez zastosowanie 
uszczelniającej taśmy bitumicznej w kształcie cyfry „7”, zakładanej na krawędź dociętej istniejącej 
nawierzchni warstwy ścieralnej przed wykonaniem nowej warstwy ścieralnej. Grubości taśmy min. 7 
mm. 

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze powyżej 10oC. W przypadku warstwy 
ścieralnej niweletę określa ułożona wcześniej warstwa wiążąca, na której układa się warstwę ścieralną 
równej grubości. Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez postoju, z jednostajną 
prędkością w granicach 2-4m/min. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę.. Powierzchnią 
dywanika asfaltowego dokładnie zlicować z górą włazu i opaski z kostki betonowej zabezpieczającej 
właz. Nawierzchnię drogi walcować można łącznie z zainstalowanymi  włazami do studni. Włazy studni 
istniejących i skrzynki uliczne uzbrojenia wyregulować do poziomu odtwarzanej nawierzchni.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST "Wymagania ogólne" 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
  Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

 badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
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podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

 wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

 badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 koryta drogowego, 

 podsypki i jej zagęszczenie, 

 warstw podbudowy, 

 nawierzchni dróg, zjazdów i chodników, 

 liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, 

 profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników , 
Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania 

warstwy poprzedniej. 
Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów 

dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zagęszczenia 
gruntu. 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową.  

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie 

i częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża (Is) należy 
sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej. 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i 

-2 cm. 
Szerokość koryta należy sprawdzać, co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5cm. 
 

 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12.  
W przypadku , gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych  wg  BN-64/8931-
02, nie rzadziej niż 10 razy na 1km odtworzeń liniowych lub wg zaleceń Zarządcy drogi. Wyniki 
badań wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw  podłoża  i  podbudowy  należy  okazać 
Zarządcy Drogi. 

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej - wykonuje się za pomocą narzędzia 
pomiarowego z podziałką milimetrową. Sprawdzenie szerokości podbudowy - jak wyżej. 



SPECYFIKACJA WYKONANIA ORAZ ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST 12 – METODY BEZWYKOPOWE: RENOWACJA PRZEWODU „RURA W RURZE” – RELINING 

WRAZ Z RENOWACJA KOMÓR 
 

123 

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 
pomiaru niwelatorem. 

Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora. 
Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z 
poziomicą. 
Sprawdzenie nośności: 

 oznaczenie modułu odkształcenia - wg BN -64/8931 -02, 

 wyznaczenie ugięć - wg BN-70/8931 
 

Tabela 2. Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 

Nr Wyszczególnienie właściwości Liczność próbek lub pomiarów Metoda pobrania 
pomiarów próbki lub 
wyznaczenia miejsca 

pomiaru 

1 Grubość warstw i konstrukcji 
jezdni 

Co najmniej 2 pomiary losowo w 
różnych miejscach 

losowo 

2 Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo w 
różnych miejscach 

losowo 

3 Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi 

Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne 

niwelety co 20m 

wg projektu 

4 Równość podłużna i poprzeczna Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne 

niwelety co 20m

losowo 

5 Spadki   poprzeczne na 
odcinkach prostych 

na odcinkach łukowych

  
losowo 
losowo

6 Nośność – oznaczenie modułu 
odkształcenia 

 wg BN-64/8931-02 

7 Ewentualnie – wyznaczenie 
ugięć 

 wg BN-70/8931-06 

 
 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

Ponadto: 

a) badania grubości nawierzchni 
Sprawdzanie grubości nawierzchni przeprowadza się na próbkach wyciętych do badania zagęszczenia i 
wolnej przestrzeni. 

Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 

b) badanie pochylenia nawierzchni 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

c) badanie rzędnych niwelety nawierzchni 
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Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie 
mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 
powinny się różnią od projektowanych więcej niż o ± l cm. 

d) badanie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w 
przypadku jego braku, za zgodą Inspektora Nadzoru, łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu losowo 
wybranych miejscach, na każde 1000 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 5 mm. 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się 
to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia 
próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie 
nienaruszonym należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery 
próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej 
próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody 
Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą SST jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 - "Wymagania ogólne" 
 
Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, ław podkrawężnikowych i krawężników, nawierzchni 

dróg i chodników, obrzeży. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 

nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie podsypki, 

 wykonanie podbudowy 

 wykonanie ławy 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady podano w OST 00 - „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 

c) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji 
ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

d) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 

f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

g) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

h) wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 

i) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 

j) uporządkowanie placu budowy po robotach 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie 
drogowym 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.. _wir i 
mieszanka. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych. 

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych 

PN-B-19701;1991 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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PN-B-06250:1998 Beton zwykły. 

PN-69/B-32250 Woda. 

PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i 
Mostów z 1979 i 1982 roku. 

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. 

Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 

odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej SST 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 




