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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA CZESC IlI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA :
Modernizacja systemu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III , ul. 1 Maja w
Strzelcach Opolskich ( kontrakt 101 4)

Zamoéwienie nr PZP / W —445/11 /2019

I Nomenklatura wg Wspolnego stownika zamoéwien CPV

Gléwny przedmiot

Kod CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

Kod CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod CPV 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

II.  Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajace na realizacji inwestycji pn.:
»sModernizacja systemu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III, ul. 1 Maja
w Strzelcach Opolskich (kontrakt 10 i 4) —z podzialem na:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociggowej magistralnej
i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od wezla MaW56 do wezla
MaWe63 dla sieci magistralnej oraz od wezta MrW1 do wezta MrW19 dla sieci
rozdzielczej — (kontrakt 4 1 10)
b) Przebudowa przylgczy wodociggowych na posesjach prywatnych.
Oznaczenia weztow zgodnie z dokumentacjg projektowg wymieniong w pkt. III
niniejszej SIWZ.
2. Zakres robot budowlanych :

2.1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociggowej magistralnej
i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od wezta MaW56 do wezia MaW63
dla sieci magistralnej oraz od wezta MrW1 do wezta MrW19 dla sieci rozdzielczej —

(kontrakt 4 i 10) oraz przebudowa przylgczy wodociggowych na posesjach prywatnych”
obejmujaca :
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a. zakres sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni MaK2.2 do studni MaK®6, sieci
kanalizacji _tlocznej od przepompowni do MaTll oraz przepompowni Sciekéw
z zagospodarowaniem terenu przepompowni :

— rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 PVC-U SN8 lita — ok. 209,12 mb,

— rurocigg sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej ¢ 90 PE HD100 RC SDR11 (wykop) —

ok. 183,35mb,

— budowe studni betonowych ¢ 1200 — 8 szt

— wykonanie odgalezien kanalizacyjnych ¢ 160 — ok. 79,23 mb (11 szt)

— budowa przepompowni sciekoéw — 1 kpl.

b. Zakres sieci wodociggowej magistralnej od wezta MaW56 do wezta MaW 63:

- magistrala wodociggowa @ 355SPEHD100RC SDR11-przewiert — ok. 212,58 mb
- magistrala wodociggowa g 355PEHD100RC SDR11-wykop-ok. 14,21mb,

c. zakres sieci wodociggowej rozdzielczej od wezta MrW1 do wezta Mrw19 :

-sie¢ wodociggowa ¢ 160 PEHD 100SDR11-wykop ok. 4,33mb,

- sie¢ wodociggowa ¢ 110 PEHD 100SDR1 1-wykop 0k.292,28 mb,

-sie¢ wodociggowa @ 100 mm zeliwo sferoidalne — ok. 8,94 mb,

- odgalezienia boczne (od sieci gtéwnej do granic posesji) @ 32 PEHD SDR11 —szt. 12
ok. 98 mb

-Hydranty p.poz. DN 80 nadziemne w ilo$ci 2 szt.

d. zakres przytgczy na terenie prywatnych posesji:

- przytacza @32 PE 100 SDR 11 - lgczna dhugosé ok. 165,30 mb

Przed podtaczeniem przytacza do nowej sieci Wykonawca ma za zadanie sprawdzié¢ czy podtgczana
instalacja posiada zawor zwrotny antyskazeniowy, a w przypadku jego braku zamontowaé w/w
zawor. Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy zewnetrznej 32
mm, tgczonych za pomoca zgrzewania, od zasuwy przed dziatka wiasciciela posesji do wewnetrznej
instalacji wodociagowej (za pierwsza sciang budynku) t. j. do konsoli wodomierzowej (wigcznie
zmontazem nowej konsoli) z regulowanym przylaczem w zakresie np. 130-150 mm
umozliwiajagcym montaz wodomierza o rozstawie 130mm, montowanej do $ciany za pomocg kotkéw
montazowych o dlugosci co najmniej 60 mm. Przed i za wodomierzem (dostarczonym przez
Zamawiajacego) nalezy zamontowac¢ kolejno zawory odcinajace, a za zaworem od strony instalacji
wewnetrznej zawor zwrotny antyskazeniowy. Wodomierze posiadajg $rednice nominalng DN 20
i gwint krécca o srednicy 1". Rurociagi budowane wykopowo powinny by¢ uktadane na 10 cm
podsypki z piasku oraz z zasypka o grubosci 30 cm. Przylacza powinno si¢ usadowi¢ na gtebokosci
minimum 1,40 m po poziomem terenu. Wykonawca ma za zadanie prowadzi¢ prace w taki sposdb
aby przerwy w dostawie wody dla odbiorcéw nie byly dluzsze niz 2 godziny. W przypadku
koniecznosci dluzszych przerw w dostawie wody nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego. Po
wykonaniu robét budowlanych nalezy nowe przytacze zdezynfekowac¢ i wyptukaé, aby umozliwié
mieszkancom korzystanie z wody po instalacji wodomierza przez stuzby Zamawiajacego. Po
zakonczeniu robdét budowlanych nalezy uporzadkowaé i przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
budowy.
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III. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte.

Pelny zakres rob6t budowlanych opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
wydanych decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach Zarzadcéw Drog oraz w nizej wymienionych
dokumentacjach projektowych :

I11.1. Przebudowa i budowa magistrali wodociagowej w ulicy Cementowej w Strzelcach
Opolskich (od SUW —wezla MaW1 do wezla MaW 56)- kontrakt 10”

L.p. Wyszczegolnienie Autor
Projekt budowlany - Przebudowa i budowa magistrali
wodociggowej w ul. Cementowej i ul. 1 Maja, przebudowa i budowa
1 sieci wodociggowej rozdzielczej z odejsciami do granicy dziatek w
" |ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek, kanalizacji ttocznej
oraz przepompownig sciekéw w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich
Projekt budowlany — Przebudowa i budowa magistrali
wodociagowej w ul. Cementowej i ul. 1 Maja, przebudowa i budowa
sieci wodociggowej rozdzielczej z odejsciami do granicy dziatek w
2 |ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek, kanalizacji ttocznej
oraz przepompownig Sciekow w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich
— zakres : w pasie 10m od terenow kolejowych

Projekt budowlany — Przebudowa magistrali wodociagowej w PHU ORTUS
skrzyzowaniu z torami kolejowymi na dz. Nr 134 linia kolejowa nr Janusz Fengler
3 175 Kluczbork-Strzelce Opolskie, dz. Nr 4267/14 linia kolejowa nr|  Wykonawstwo —

132 Bytom — Wroctaw oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i Nadzory —
wodociggowej z odejsciami do granicy dziatek na dz. 4267/14 w| Projektowanie -
ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich Eksploatacje
Projekt budowlany - Przebudowa i budowa magistrali

wodociggowej w ul. Cementowej i ul. 1 Maja, przebudowa i budowa
sieci wodociggowej rozdzielczej z odejsciami do granicy dziatek w
4 |ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek, kanalizacji ttocznej
oraz przepompownia $ciekéw w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich
— przylacze elektryczne do przepompowni $ciekdw

Projekt wykonawczy Przebudowa i budowa magistrali
wodociggowej w ul. Cementowej i ul. 1 Maja, przebudowa i

2 budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z odejsciami do granicy

" | dziatek w ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odejSciami do granicy dziatek, kanalizacji ttocznej
oraz przepompownig sciekéw w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich
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Projekt wykonawczy — Przebudowa i budowa magistrali
wodociggowej w ul. Cementowe;j i ul. 1 Maja, przebudowa i
budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z odejsciami do granicy

6 |dziatek w ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek, kanalizacji ttocznej
oraz przepompownig $ciekéw w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich
— przylacze elektryczne do przepompowni sciekow
Projekt odbudowy konstrukeji nawierzchni jezdni — Przebudowa
i budowa magistrali wodociaggowej w ul. Cementowej i ul. 1 Maja,
przebudowa i budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z odejsciami
7. | do granicy dziatek w ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek, kanalizacji
tlocznej oraz przepompownia $ciekow w ul. 1 Maja w Strzelcach
Opolskich — przylacze elektryczne do przepompowni sciekdw
Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla robét|Biuro Rachunkowo —
wykonywanych dla inwestycji pn. : ,,Modernizacja sieci kanalizacji | Projektowe
8. |sanitarnej, sieci wodociggowej oraz stacji w m. Strzelce Opolskie” |,,GROSIK” mgr inz.
Agnieszka
Niedzwiedz
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjag badan podioza
gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla potrzeb projektu GEO SONDA
9 przebudowy i budowy magistrali wodociggowej w ul. Cementowe;j Pracownia Geologiczna
" |i 1 Maja, modernizacji sieci wodociggowej w ulicach 1 Maja i 3C &
Habryki oraz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja w o
Strzelcach Opolskich
Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robot PHU ORTUS
Budowlanych Janusz Fengler
Wykonawstwo —
1. Nadzory —
Projektowanie -
Eksploatacje

Zgloszenia :

1. |Zgloszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia
26.10.2016r. — Starostwo Powiatowe
2 Zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia
"~ |21.12.2016r. — 10 od terenéw kolejowych — Starostwo Powiatowe
3 Zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia
" |28.12.2016r. — tereny kolejowe— Wojewoda Opolski
4. Zgloszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia

08.12.2016r. — przylacze energetyczne do przepompowni sciekow —

Starostwo Powiatowe

Wyzej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy podczas
przekazania terenu budowy.

Ilekro¢ zachodza réznice w tresci w/w dokumentacji woéwczas obowigzujace sq zapisy i dane
wedtug ponizszej kolejnosci:
STWiORB

Projekt wykonawczy

&

2.
3.
4.

Projekt budowlany wraz z decyzjami
Przedmiar robot

Uwaga: Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednic¢ je

w wynagrodzeniu.
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III. 4. Za wykonanie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
zawierajace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, wynikajace z dokumentacji
projektowej, STWiOR, SIWZ, przedmiaru robét jak réwniez niewynikajace z tych
dokumentow, a ktore Wykonawca poniesie przy wykonaniu zaméwienia, a w szczegélnosci
koszty:

a. Pelnej obstugi geodezyjnej wykonanych robdt budowlanych, wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych robot i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjecia do Panstwowych Zasobow
Geodezyjnych,

Zajecia pasa drogowego na czas wykonania robdt,

c. Odtworzenia drog zgodnie z decyzjami Zarzadcow Drég i projektami wykonawczymi i warunkami
kontraktowymi,

d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdéw na czas realizacji robét oraz opracowania projektu
tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét,

e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych
wiasciwych do wykonania zamierzonych robét budowlanych, ktére Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego,

f. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robdt (do kazdego odbioru robdt)
zawierajacej w szczegolnoscei:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacja projektowa i pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

e inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robét (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne
poszczegdlnych odcinkdw),

e informacja Geodety dotyczaca usytuowania obiektu budowlanego na podstawie art. 57 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo Budowlane, ze usytuowanie wykonanego obiektu budowlanego jest zgodne
z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu. Informacja powinna by¢
podpisana przez Geodete z o$§wiadczeniem, ze posiada on odpowiednie uprawnienia zawodowe
uprawniajace do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

e mape powykonawcza opieczgtowang przez Panstwowy Zaséb Geodezyjny (starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich),

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

e dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem w
przypadku odbioru czesciowego),

e wyniki pomiardw kontrolnych, prob oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami i przepisami wraz z oceng wartosci po przeliczeniach przez osobe
uprawniong, czy uzyskany wynik badan spetnia wymogi okreslone w warunkach kontraktowych
(badania zaggszczenia zasypki wykopéw, badania zaggszczenia podbudowy, laboratoryjnego
raportu z badania probek wycietych z nawierzchni, badania szczelnosci sieci, badania jakosci
wody po dezynfekcji sieci wodociggowej) .

e receptury i ustalenia technologiczne,

e protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (grubosci podsypek i obsypek
piaskiem sieci, grubosci warstw konstrukcyjnych odtworzen, poprawnos¢ montazu armatury
wodociagowej,
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e dokumentacje wbudowanych materiatéw, uzasadniajaca ich wbudowanie zgodnie
z zobowigzujacymi przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw,

e dokumentacje fotograficzng dotyczaca realizowanych robdt (moze by¢ w formie elektroniczne;j
na dofaczonym nosniku danych),

e dokumentacj¢ z dwukrotnie przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za
pomoca kamery video
- pierwszej po zasypaniu i zgeszczeniu zasypki nad rurami;

- drugiej po utozeniu odtworzeniowej warstwy Scieralnej
wraz z nagraniem inspekcji na nosniku elektronicznym,;

e protokoty odbioru i przekazania robét towarzyszacych wilascicielom infrastruktury terenu —
przetozenie linii telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, o$wietlenia itp.,

e potwierdzenia w formie o$wiadczen wszystkich wilascicieli nieruchomosci przylegtych do
terenu inwestycji oraz terendw zajetych przez Wykonawce dla sktadowania materiatéw lub
zaplecza budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendw zajmowanych na czas
prowadzenia robot.

e przedtozenia karty przekazanego odpadu powstatego podczas realizacji inwestycji

g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia rob6t, a w szczegdlnosci zabezpieczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradziezy i dewastacji,

h. Zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji robdt (Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z p6zn. zm.,)

i.  Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkow,

J-  Nadzoru i udzialu w odbiorach przedstawicieli wiascicieli infrastruktury terenu sieci
energetycznych, sieci gazowych, linii telefonicznych itp.

k. Ubezpieczenia robét i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

. Naprawy wszelkich uszkodzen istniejacej infrastruktury terenu spowodowanych podczas
wykonywania robot.

Iv. Procedura i warunki odbioru robot budowlanych.
W sktad Nadzoru Inwestorskiego wchodzi:
1. Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej
2. Inspektor Nadzoru branzy drogowe;j

3. Inspektor Nadzoru branzy elektroenergetycznej

Inspektorem wiodacym jest Inspektor Nadzoru branzy sanitarne;.

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru danej branzy w ciggu
3 dni, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce Nadzorowi i Zamawiajgcemu zakonczenia robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Na t¢ okoliczno$¢ dokonuje si¢ spisania protokotu robét
zanikajacych.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Inspektora Nadzoru o zakornczeniu rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, w konsekwencji, czego nie bedzie mozliwosci dokonania odbioru, to
zobowiagzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie odbioru, bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Wykonawca umozliwi uczestniczenie Przedstawicielowi Zamawiajacego w przeprowadzanych,
pomiarach, prébach i sprawdzeniach. Termin przeprowadzenia tych czynnosci po konsultacji
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V.

z Zamawiajagcym wyznacza Wykonawca i informuje o nim z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Nie spelnienie tego warunku przez Wykonawce spowoduje koniecznosé
ponownego przeprowadzenia tych czynnosci, niezaleznie od zwigzanych z tym kosztéw.

Odbioér czesciowy kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje jeden odbidr czgsciowy podczas realizacji kazdego z zadah wymienionych
w pkt. II. Wykonawca po zakoriczeniu danej czgsci robot, zglasza Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru czesciowego, przedkladajac jednoczesnie wszystkie niezbedne
dokumenty, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.

Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Nadzér Inwestorski, dokona odbioru w
terminie do 28 dni liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, po uprzednim
uzyskaniu od Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia gotowosci Wykonawcy do odbioru.
Odebranie przez Zamawiajacego danej czesci robét i podpisanie przez strony protokotu odbioru
umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego)
uprzednio zaakceptowanego przez wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w_dalszej
kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego wystawienie faktury.

Czas na zatwierdzenie rozliczenia przez Zamawiajacego wynosi 7 dni od dnia jego zlozenia przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy kontraktu, odbiér koncowy przedmiotu umowy.

Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Nadzoér Inwestorski i
Zamawiajgcego o gotowosci przekazania wykonanych robét, przedkladajac jednoczesnie wszystkie
niezbgdne dokumenty, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zachowaé okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
termin zakonczenia robot.

Koordynator Zamawiajacego powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru.
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystapia do odbioru w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie pézniej nizw 28 dniu po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego faktycznej
gotowosci do odbioru zgltoszonego zakresu roboét i zakonczg ten odbiér w terminie do 14 dni.

Odebranie przez Zamawiajacego kontraktu i podpisanie przez strony protokohu odbioru koncowego
kontraktu umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i w dalszej kolejnosci po
zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego wystawienie faktury. Czas na sprawdzenie
prawidtowo sporzadzonego rozliczenia wynosi 7 dni od dnia jego ztozenia.

Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia.

1. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) bedzie

przedstawiat raporty z realizacji przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowo forma, zakres termin
wykonania tych raportéw bedg przedmiotem uzgodnienia miedzy stronami umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie

papierowej oraz w wersji elektronicznej.

3. Personel Wykonawcy musi posiada¢ biegla znajomosé jezyka polskiego lub Wykonawca

zapewni tlumacza/y dla zapewnienia wlasciwej komunikacji migdzy stronami umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym podczas procedury uzyskiwania

pozwolenia na uzytkowanie lub procedury powiadamiania wiasciwych organéw o zakonczeniu
budowy.
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5. Wykonawca — przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inzynier Budowy) jest
zobowiazany do uczestniczenia w comiesiecznych naradach (Radach Budowy) dotyczacych
postepu robdt, podczas ktdrych przedstawi kazdorazowo ilosciowy postep robot od ostatniego
spotkania i od poczatku rozpoczgcia realizacji.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ organizowania Rad Budowy w terminach czestszych
w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych taka potrzebe.

6. Wykonawca w terminie 14 dni od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia wynikajacego
zrozliczenia koncowego zamowienia/kontraktu dostarczy Zamawiajagcemu pisemne
oswiadczenie, ze otrzymat wszelkie naleznosci pieni¢zne na mocy umowy lub w zwigzku z nig.

7. W przypadku wspoétfinansowania zadania ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji
i dokumentach uzywanych w zwigzku z zaméwieniem, przekazane przez Zamawiajacego, logo
i tekst o wspotfinansowaniu, zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu, celem
zatwierdzenia, Program Zapewnienia Jakos$ci.

9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ zoryginalem kserokopie uprawnien os6b
przewidzianych do wykonywania na kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.

10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenia
Kierownika/Kierownikéw Budowy wraz z wlasciwymi zatacznikami, o podjeciu samodzielnych
funkcji technicznych na danych czesciach przedmiotu zamowienia
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