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PRZEDMIAR  ROBÓT  362/1/S-K 
 
 

na wykonanie : dokończenia budowy inwestycji pn.: Budowa kanalizacji ścieków komunalnych 
                           i wymiana wodociągu w miejscowości Szymiszów Osiedle gm. Strzelce Opolskie. 
 
Część: 1. Sieć kanalizacyjna z odgałęzieniami 
            2. Przepompownia ścieków – część technologiczno – instalacyjna 
            3. Wymiana wodociągu 
            4. Odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów  
            5. Zjazd z drogi powiatowej do przepompowni ścieków 
            6. Zagospodarowanie działki przepompowni ścieków  
 
 
NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń: 
 
DZIAŁ ROBÓT: 
 
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
 
 
GRUPA ROBÓT: 
 
- 45100000 -  8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000 -  9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
             oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
 
KLASA ROBÓT: 
 
- 45110000 – 1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
- 45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
KATEGORIA ROBÓT: 
 
- 45111100 - 9 - Roboty rozbiórkowe 
- 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
- 45231300 – 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
- 45233200 - 1 - Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
 

 
 
Inwestor:  Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. 
  47-100 Strzelce Opolskie, ul Mickiewicza 10  
 
 
 
Sporządził:   

 
 
 

Gliwice styczeń  2014 r. 
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KsiąŜka przedmiarów 
1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA ORAZ SIE Ć WODOCIĄGOWA  - kolektor główny 
 
1.1. KAN. SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty w  zakresie 
róŜnych nawierzchni 
 
1 KNR AT-03  0101-02-040 

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm w drodze powiatowej ul. Ligonia - przyjęto 
grubość 8 cm 
 

258,88 m 

2 KNR AT-03  0101-01-040 
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm w drogach gminnych 
 

2 128,20 m 

3 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogi powiatowej ul. Ligonia z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 8 cm 
 

255,74 m2 

4 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni dróg gminnych z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 
cm 
 

2 234,62 m2 

5 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

132,19 m3 

6  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

317,26 t 

7 KNR 2-31 0802-07 0802-08-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy drogi powiatowej z kruszywa kamiennego o grubości 22 cm 
 

227,85 m2 

8 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy dróg gminnych z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 
 

2 021,84 m2 

9 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki podbudowy na odległość 20 km 
 

353,41 m3 

10  AW-034 
Opłata stała na wysypisku 
 

565,45 t 

1.2. KAN. SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA - WYKOPY - etap I - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
11 KNR 2-01 0119-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wytyczenie 
przebiegu sieci) 
 

1,20 km 

12 KNR 2-01 0206-05 0214-04-060 
Roboty ziemne  w drodze powiatowej ul. Ligonia wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
(wykop wspólny dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego) 
 

385,80 m3 

13 KNR 2-01 0206-05 0214-04-060 
Roboty ziemne  w drogach gminnych wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w 
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (wykop wspólny 
dla kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej) 
 

3 973,63 m3 

14 KNR 2-01 0206-05 0214-04-060 
Roboty ziemne  w drogach gminnych wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w 
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (wykop tylko dla 
kolektora kanalizacji sanitarnej) 
 

1 371,32 m3 

15 KNR 2-01 0324-02-050 
Pełne umocnienie w drodze powiatowej ul. Ligonia pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m 
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką 
 

664,68 m2 

16 KNR 2-01 0324-02-050 
Pełne umocnienie w drogach gminnych pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką 
 

3 429,64 m2 
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17 KNR 2-01 0324-04-050 
Pełne umocnienie w drogach gminnych pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 6m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką 
 

2 622,24 m2 

18 KNR 2-18W 0511-03-060 
PodłoŜa pod kanały kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 20 cm w drogach gminnych 
 

389,92 m3 

19 KNR 2-18W 0511-04/03-060 
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 40 cm - ekstrapolacja w drogach gminnych 
 

779,83 m3 

20 KNR 2-18W 0511-03-060 
PodłoŜa pod kanały kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 20 cm w drodze powiatowej ul. Ligonia 
 

25,49 m3 

21 KNR 2-18W 0511-04/03-060 
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 40 cm - ekstrapolacja w drodze powiatowej 
 

50,98 m3 

22 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów w drodze powiatowej ul. Ligonia materiałem nowym nie z odzysku spycharkami 
z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
 

171,39 m3 

23  AW-060 
Zakup z przywozem materiału do zasypki wykopów w drodze powiatowej ul. Ligonia (pospółka) 
 

171,39 m3 

24 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie zasypki w wykopie w drodze powiatowej ul. Ligonia zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-
III 
 

171,39 m3 

25 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów w drogach gminnych materiałem nowym nie z odzysku spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
 

3 525,31 m3 

26  AW-060 
Zakup z przywozem materiału do zasypki wykopów w drodze gminnej (pospółka) 
 

3 525,31 m3 

27 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie zasypki w wykopie w drodze gminnej zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
 

3 525,31 m3 

28  Kalkulacja Indywidua-043 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem namiarów do powiatowych zasobów 
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych 
 

1,20 km 

29  Kalkulacja Indywidua-043 
Opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego na czas realizacji robót oraz 
opłaty za zajęcie pasa drogowego na okres ralizacji robót 
 

1,20 km 

1.3. KAN. SANITARNA - ROBOTY MONTA śOWE KANALIZACJI SANITARNEJ - 45232410-9 - Roboty w zakr esie 
kanalizacji ściekowej 
 
30 KNR 2-18W 0408-03-040 

Kanały z rur PVC - U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
 

1 183,44 m 

31 KNR 2-18 0804-02-040 
Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 
 

1 183,44 m 

32  Kalkulacja Indywidua-040 
Wykonanie pierwszej inspekcji kanałów o śr. 200mm kamerą do odbiorów częściowych 
 

1 183,44 m 

33 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
 

1 183,44 m 

34 KNR 2-18 0613-01-275 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 
 

27,00 1studnia 

35 KNR 2-18 0613-01-275 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości pierwszych 3 
m do wymaganych 3,5m 
 

3,00 1studnia 
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36 KNR 2-18 0613-02-001 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb. 
do wymaganej głębokości 3,5m 
 

3,00 [0,5m]  
stu. 

37 KNR 2-18 0613-01-275 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości pierwszych 3 
m do wymaganych 4m 
 

4,00 1studnia 

38 KNR 2-18 0613-02-001 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb. 
do wymaganej głębokości 4m przyjęto krotność 2 
 

4,00 [0,5m]  
stud 

39 KNR 2-18 0613-01-275 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości pierwszych 3 
m do wymaganych 4,5m 
 

3,00 1studnia 

40 KNR 2-18 0613-02-001 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb. 
do wymaganej głębokości 4,5m przyjęto krotność 3 
 

3,00 [0,5m]  
stud 

41  Kalkulacja Indywidua-040 
Wykonanie powykonawczej inspekcji kanałów kamerą po zrealizowaniu zadania 
 

1 183,44 m 

1.4. SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTA śOWE - 45231300 - 8- Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów  
 
42 KNR 2-01 0119-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wytyczenie 
przebiegu sieci) 
 

0,90 km 

43 KNR 2-18 0109-03-040 
Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi PE 100 SDR 11 PN 16 łączone metodą zgrzewania o 
śr.zewn. 110 mm 
 

889,91 m 

44 KNR 2-18W 0511-04/03-060 
PodłoŜa pod kanały sieci wodociągowej z pisaku grub. 30 cm - ekstrapolacja 
 

266,77 m3 

45 KNR 2-18W 0511-04/03-060 
Obsypka rur sieci wodociągowej z piasku grub. 40 cm - ekstrapolacja 
 

355,65 m3 

46 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy rurociągu sieci wodociągowej ułoŜonej w ziemi taśmą koloru niebieskiego z 
tworzywa sztucznego 
 

889,91 m 

47 KNR 2-28 0309-03-112 
Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 100 mm 
 

2,00 SZT. 

48 KNR 2-28 0305-03-112 
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - kolano 
 

11,00 SZT. 

49 KNR 2-28 0305-03-112 
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - trójnik równoprzelotowy 
 

1,00 SZT. 

50 KNR 2-28 0305-03-112 
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - odgałęzienia siodłowe 
 

29,00 SZT. 

51 KNR 2-28 0310-04-115 
Zawór napowietrzająco - odpowietrzający z kurkiem o śr. nominalnej 100 mm 
 

1,00 kpl. 

52 KNR 2-18 0313-01-115 
Odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych - odwadniak o śr. 100 mm 
 

1,00 kpl. 

53 KNR 2-18 0315-04-115 
Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 100 mm 
 

3,00 kpl. 

54 KNR 2-18 0802-01-085 
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm 
 

5,00 prob. 
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55 KNR 2-18 0803-01-001 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 
 

4,45 odc. 200m 

56  Kalkulacja Indywidua-043 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem namiarów do powiatowych zasobów 
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych 
 

0,90 km 

2. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
 
2.1. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI - 4 5233200-1 - Roboty w zakresie 
róŜnych nawierzchni 
 
57 KNR AT-03  0101-01-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm w drogach gminnych 
 

564,42 m 

58 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni dróg gminnych z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 
cm 
 

282,21 m2 

59 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

14,11 m3 

60  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

33,87 t 

61 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy dróg gminnych z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 
 

225,79 m2 

62 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki podbudowy na odległość 10 km 
 

33,87 m3 

63  AW-034 
Opłata stała na wysypisku 
 

54,19 t 

2.2. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ - WYKOPY - etap I - 45111 200-0 - Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
64 KNR 2-01 0119-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wytyczenie 
przebiegu sieci) 
 

0,30 km 

65 KNR 2-01 0206-05 0214-04-060 
Roboty ziemne  w drogach gminnych wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w 
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
 

365,33 m3 

66 KNR 2-01 0324-02-050 
Pełne umocnienie w drogach gminnych pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką 
 

1 026,28 m2 

67 KNR 2-18W 0511-03-060 
PodłoŜa pod kanały kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 20 cm w drogach gminnych 
 

45,15 m3 

68 KNR 2-18W 0511-04/03-060 
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 40 cm - ekstrapolacja w drogach gminnych 
 

90,31 m3 

69 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów materiałem nowym nie z odzysku spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
 

162,15 m3 

70  AW-060 
Zakup z przywozem materiału do zasypki wykopów w drodze powiatowej (pospółka) 
 

162,15 m3 

71 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie zasypki w wykopie w drodze powiatowej zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
 

162,15 m3 

72  Kalkulacja Indywidua-043 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem namiarów do powiatowych zasobów 
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych 
 

0,30 km 

2.3. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA śOWE - etap I - 45232410-9 - Roboty w 
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zakresie kanalizacji ściekowej 
 
73 KNR 2-18W 0408-02-040 

Kanały z rur PVC - U lita łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm x 4,7mm 
 

282,21 m 

74 KNR 2-18 0804-02-040 
Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. oraz 160mm 
 

282,21 m 

75  Kalkulacja Indywidua-040 
Wykonanie pierwszej inspekcji kanałów kamerą do odbiorów częściowych 
 

282,21 m 

76 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
 

282,21 m 

77  Kalkulacja Indywidua-040 
Wykonanie powykonawczej inspekcji kanałów kamerą po zrealizowaniu zadania 
 

282,21 m 

3. ODGAŁĘZIENIA SIECI WODOCI ĄGOWEJ - 45233200-1 - Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
 
3.1. ODGAŁĘZIENIA SIECI WODOCI ĄGOWEJ - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty w zakresie 
róŜnych nawierzchni 
 
78 KNR AT-03  0101-01-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm w drogach gminnych 
 

614,16 m 

79 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni dróg gminnych z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 
cm 
 

307,08 m2 

80 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

14,11 m3 

81  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

36,85 t 

82 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy dróg gminnych z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 
 

245,66 m2 

83 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki podbudowy na odległość 10 km 
 

36,85 m3 

84  AW-034 
Opłata stała na wysypisku 
 

58,96 t 

3.2. ODGAŁĘZIENIA SIECI WODOCI ĄGOWEJ - WYKOPY - etap I - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
85 KNR 2-01 0119-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wytyczenie 
przebiegu sieci) 
 

0,31 km 

86 KNR 2-01 0206-05 0214-04-060 
Roboty ziemne  w drogach gminnych wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w 
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
 

367,80 m3 

87 KNR 2-01 0324-02-050 
Pełne umocnienie w drogach gminnych pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką 
 

919,57 m2 

88 KNR 2-18W 0511-03-060 
PodłoŜa pod kanały kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 20 cm w drogach gminnych 
 

73,71 m3 

89 KNR 2-18W 0511-04/03-060 
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grub. 40 cm - ekstrapolacja w drogach gminnych 
 

73,71 m3 

90 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów materiałem nowym nie z odzysku spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
 

244,97 m3 
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91  AW-060 
Zakup z przywozem materiału do zasypki wykopów w drodze powiatowej (pospółka) 
 

244,97 m3 

92 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie zasypki w wykopie w drodze powiatowej zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
 

244,97 m3 

93  Kalkulacja Indywidua-043 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem namiarów do powiatowych zasobów 
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych 
 

0,31 km 

3.3. ODGAŁĘZIENIA SIECI WODOCI ĄGOWEJ - ROBOTY MONTA śOWE - etap I - 45232410-9 - Roboty w zakresie 
kanalizacji ściekowej 
 
94 KNR 2-18 0109-01-040 

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą 
zgrzewania o śr.zewn. 32 mm 
 

307,08 m 

95 KNR 2-28 0309-01-112 
Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE o śr. nominalnej 32 mm 
 

33,00 SZT. 

96 KNR 2-28 0305-01-112 
Zaślepki końcówek na rurociągach PE o śr. zewn. rury 32 mm 
 

33,00 SZT. 

97 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy rurociągu sieci wodociągowej ułoŜonej w ziemi taśmą koloru niebieskiego z 
tworzywa sztucznego 
 

307,08 m 

98 KNR 2-18 0802-01-085 
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm na 
odcinkach do 10m 
 

33,00 prob. 

99 KNR 2-18 0803-01-001 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 
 

1,54 odc. 200m 
 

4. RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ od So2 dp pompowni PS1  - roboty rozbiórkowe oraz ziemne 
ujęte razem z kanalizacją grawitacyjną  
 
4.1. WYKOPY pod zbiornik przepompowni oraz komorę zasuw - etap I - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
100 KNR 2-01 0206-04 0214-04-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
 

62,25 m3 

101 KNR 2-01 0324-04-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m deskowaniem szczelnym w gruntach 
nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką 
 

67,00 m2 

102 KNR 2-01 0607-01-112 
Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. 4 m 
 

50,00 SZT. 

103 KNR 2-01 0504-04-060 
Zasypywanie materiałym nowym nie z odzysku przestrzeni przy studniach i pompowniach z 
zagęszczeniem przy uŜyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III 
 

36,18 m3 

104  AW-060 
Zakup z przywozem materiału do zasypki wykopów (pospółka) 
 

36,18 m3 

105  KNR 201-0610-08-060 
Podsypka filtracyjna ze Ŝwiru , w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.- 
analogia (pod przepompownię) 
 

1,80 m3 

4.2. KAN. SANITARNA - ROBOTY MONTA śOWE - etap I - 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 
106 KNR 2-18 0109-03-040 

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej - rurociąg PE 100 SDR 17 PN 10 łączone metodą zgrzewania o 
śr.zewn. 110 mm 
 

134,30 m 
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107 KNR 2-28 0305-03-112 
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - kolano 
 

3,00 SZT. 

108  KNR 218-0613-05-090 
Zakup i montaŜ przepompowni ścieków PS1 wraz z komorą zasuw oraz z kompletną automatyką - 
analogia 
 

1,00 kpl 

5. ZAGOSPODAROWANIE PRZEPOMPOWNI PS1 
 
5.1. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU 
 
109 KNR 2-01 0126-01 0126-02-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek 
 

57,75 m2 

110 KNR 2-01 0212-07 0214-04-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

11,55 m3 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
111 KNR 2-31 0101-01-050 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 
cm 
 

57,75 m2 

112 KNR 2-01 0310-07 z.sz. 2-060 
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład 
(kat.gr.IV)-dod.za kaŜde dalsze 0.5m głębok. Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. 
 

0,40 m3 

113 KNR 2-01 0212-08 0214-04-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km 
 

12,00 m3 

5.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
114 KNR 2-31 0402-04-060 

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem 
 

1,96 m3 

115 KNR 2-31 0403-03-040 
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 

29,00 m 

116 KNR 2-31 0402-03-060 
Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła 
 

0,60 m3 

117 KNR 2-31 0403-05-040 
KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 

10,00 m 

118 KNR 2-31 0104-07-050 
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - 
grubość warstwy po zag. 10 cm 
 

57,75 m2 

119 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm 
 

57,75 m2 

120 KNR 2-31 0511-04-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 
 

57,75 m2 

5.4. OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI 
 
121 KNR 2-02 1801-02-040 

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 
 

16,00 m 

122 KNR 2-02 1803-03-040 
Ogrodzenie z siatki wysokości 1.8 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole 
 

16,00 m 

123 KNR 2-02 1808-11-115 
Wrotawysokości 1.8 m; szerokość wrót dwuskrzydłowych 3.50 m z siatki w ramach stalowych na 
gotowych słupkach 
 

1,00 kpl. 

6. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI  -  45233140-2 - Roboty drogowe 
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6.1. ODTWORZENIA W DROGACH GMINNYCH - po aktualnie r ealizowanej budowie sieci 
 
124 KNR 2-31 0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

2 516,83 m2 

125 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

2 516,83 m2 

126 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm 
 

2 516,83 m2 

127 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 
 

2 516,83 m2 

128 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

2 516,83 m2 

129 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

2 516,83 m2 

130 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

2 516,83 m2 

131 KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

2 516,83 m2 

6.2. ODTWORZENIA W DRODZE POWIATOWEJ ul. Ligonia - po ak tualnie realizowanej budowie sieci 
 
132 KNR 2-31 0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

255,74 m2 

133 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

255,74 m2 

134 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 
 

255,74 m2 

135 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 
15cm 
 

255,74 m2 

136 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

255,74 m2 

137 KNKRB 02 0208-04 Analogi-040 
UłoŜenie taśmy dylatacyjnej uszczelniającej gr. 5mm na połączeniu starej i nowej nawierzchni 
bitumicznej 
 

130,00 m 

138 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

255,74 m2 

139 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

255,74 m2 

140 KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

255,74 m2 

6.3. ODTWORZENIA TRAWNIKÓW W PASACH DROGOWYCH 
 
141  KNR 201-0505-01-050 

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. - PLANTOWANIE POBOCZY 
 

374,00 m2 

1. 374,0 374,00    
2.   -------------    
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3. Przeniesienie +    374,00 
142  KNR 201-0212-0701-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami 
samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ZAKUP I DOWÓZ 
HUMUSU 
 

37,40 m3 

1. 37,40 37,40    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    37,40 

143  KNR 201-0214-03-060 
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za kaŜde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 
 

37,40 m3 

1. 37,40 37,40    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    37,40 

144  KNR 221-0218-01-060 
Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 
 

37,40 m3 

1. 37,40 37,40    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    37,40 

145  KNR 221-0401-04-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawoŜeniem. Grunt kat.I-II 
 

374,00 m2 

1. 374,0 374,00    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    374,00 

7. ODTWORZENIA NAWIARZCHNI WJAZDÓW  
 
7.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
146 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

10,00 m2 

147 KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0 - 31,5mm  - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

10,00 m2 

148 KNR 2-31 0105-01 0105-02-050 
Podsypka z miału kamiennego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 
 

10,00 m2 

149 KNR 2-31 0511-04-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej - przyjęto 30% kostki 
brukowej nowej 
 

10,00 m2 

7.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WJAZDÓW Z BETONU 
 
150 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

10,05 m2 

151 KNR 2-31 0308-03 0308-04-050 
Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm 
 

10,05 m2 

7.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WJAZDÓW Z ASFALTOBETONU 
 
152 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

21,80 m2 

153 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 
20 cm 
 

21,80 m2 

154 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

21,80 m2 

155 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm 
 

21,80 m2 
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8. WYKONANIE ODTWORZE Ń NAWIERZCHNI PO JU ś WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z 
NAPRAWĄ NIEPRAWIDŁOWO WYKONANYCH PODBUDÓW  
 
8.1. Odtworzenie nawierzchni w ul. FABRYCZNEJ na pow 575 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 
156 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wymagana grubość 
rozbiórki 40 cm 
 

575,00 m2 

157 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 8 cm 
 

575,00 m2 

158 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

230,00 m3 

159 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

287,50 m3 

160  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

3,00 szt 

161 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

575,00 m2 

162 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

364,40 m2 

163 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

14,58 m3 

164  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

34,98 t 

165 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

575,00 m2 

166 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

575,00 m2 

167 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

575,00 m2 

168 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

575,00 m2 

169 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

575,00 m2 

170 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

939,40 m2 

171 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

939,40 m2 

8.2. Odtworzenie nawierzchni w ul. FABRYCZNEJ na pow 151 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 
172 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wymagana grubość 
rozbiórki 10 cm 
 

151,00 m2 
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173 KNR 2-31 0102-01 0102-02-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 38 cm głębokości koryta 
 

151,00 m2 

174 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

15,10 m3 

175 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

75,50 m3 

176  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

2,00 szt 

177 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

151,00 m2 

178 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

16,13 m2 

179 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

0,65 m3 

180  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

1,55 t 

181 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

151,00 m2 

182 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

151,00 m2 

183 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/32,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

151,00 m2 

184 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

151,00 m2 

185 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

151,00 m2 

186 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

167,13 m2 

187 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

167,13 m2 

8.3. Odtworzenie nawierzchni w ul. FABRYCZNEJ na pow 166,29 m2 na odc. od ul. Pięknej do ul. Stara Karolina i 
naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 
188 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wymagana grubość 
rozbiórki 22 cm 
 

166,29 m2 

189 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 26 cm 
 

166,29 m2 

190 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

36,58 m3 

191 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

83,15 m3 
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192  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

2,00 szt 

193 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

166,29 m2 

194 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

122,91 m2 

195 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

4,92 m3 

196  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

11,80 t 

197 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

166,29 m2 

198 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

166,29 m2 

199 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

166,29 m2 

200 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

166,29 m2 

201 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

166,29 m2 

202 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

289,20 m2 

203 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

289,20 m2 

8.4. Odtworzenie nawierzchni w ul. 1 Maja na pow 1 197,00 m2  i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
204 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wymagana grubość 
rozbiórki 30 cm 
 

1 197,00 m2 

205 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 18 cm 
 

1 197,00 m2 

206 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

359,10 m3 

207 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

598,50 m3 

208  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

7,00 szt 

209 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

1 197,00 m2 

210 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

1 320,81 m2 
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211 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

52,83 m3 

212  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

126,80 t 

213 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

1 197,00 m2 

214 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

1 197,00 m2 

215 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

1 197,00 m2 

216 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

1 197,00 m2 

217 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

1 197,00 m2 

218 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

2 517,81 m2 

219 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

2 517,81 m2 

8.5. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na pow 100 m2  i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
220 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 23 cm 
 

100,00 m2 

221 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 25 cm 
 

100,00 m2 

222 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

23,00 m3 

223 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

50,00 m3 

224  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

1,00 szt 

225 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

100,00 m2 

226 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

148,33 m2 

227 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

5,93 m3 

228  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

14,24 t 

229 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

100,00 m2 
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230 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

100,00 m2 

231 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

100,00 m2 

232 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

100,00 m2 

233 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

100,00 m2 

234 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

248,33 m2 

235 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

248,33 m2 

8.6. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na pow 130 m2  i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
236 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 40 cm 
 

130,00 m2 

237 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 8 cm 
 

130,00 m2 

238 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

52,00 m3 

239 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

65,00 m3 

240  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

1,00 szt 

241 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

130,00 m2 

242 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

127,95 m2 

243 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

5,12 m3 

244  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

12,28 t 

245 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

130,00 m2 

246 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

130,00 m2 

247 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

130,00 m2 

248 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

130,00 m2 
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249 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

130,00 m2 

250 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

257,95 m2 

251 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

257,95 m2 

8.7. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na pow 49 m2  i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
252 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 8 cm 
 

49,00 m2 

253 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 40 cm 
 

49,00 m2 

254 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

3,92 m3 

255 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

24,50 m3 

256  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

1,00 szt 

257 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

49,00 m2 

258 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

105,83 m2 

259 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

4,23 m3 

260  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

10,16 t 

261 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

49,00 m2 

262 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

49,00 m2 

263 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

49,00 m2 

264 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

49,00 m2 

265 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

49,00 m2 

266 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

154,83 m2 

267 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

154,83 m2 
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8.8. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na pow 731,80 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót  
268 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 40 cm 
 

731,80 m2 

269 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 8 cm 
 

731,80 m2 

270 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

292,72 m3 

271 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

365,90 m3 

272  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

4,00 szt 

273 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

731,80 m2 

274 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

977,95 m2 

275 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

39,12 m3 

276  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

93,88 t 

277 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

731,80 m2 

278 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

731,80 m2 

279 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

731,80 m2 

280 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

731,80 m2 

281 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

731,80 m2 

282 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

1 709,75 m2 

283 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

1 709,75 m2 

8.9. Odtworzenie nawierzchni w ul. Leśna na pow 271,17 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
284 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 48 cm 
 

271,17 m2 

285 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

130,16 m3 
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286 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

135,59 m3 

287  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

2,00 szt 

288 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

271,17 m2 

289 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

628,47 m2 

290 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

25,14 m3 

291  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

60,33 t 

292 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

271,17 m2 

293 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

271,17 m2 

294 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

271,17 m2 

295 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

271,17 m2 

296 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

271,17 m2 

297 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

899,64 m2 

298 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

899,64 m2 

8.10. Odtworzenie nawierzchni w ul. Leśna na pow 711 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
299 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 20 cm 
 

711,00 m2 

300 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 28 cm 
 

711,00 m2 

301 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

142,20 m3 

302 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

355,50 m3 

303  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

3,00 szt 

304 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

711,00 m2 
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305 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

19,11 m2 

306 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

0,76 m3 

307  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

1,84 t 

308 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

711,00 m2 

309 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

711,00 m2 

310 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

711,00 m2 

311 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

711,00 m2 

312 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

711,00 m2 

313 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

730,11 m2 

314 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

730,11 m2 

8.11. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na pow 1 382,00 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 
315 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 39 cm 
 

1 382,00 m2 

316 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 9 cm 
 

1 382,00 m2 

317 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

538,98 m3 

318 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

691,00 m3 

319  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

5,00 szt 

320 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

1 382,00 m2 

321 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

1 408,00 m2 

322 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

56,32 m3 

323  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

135,17 t 
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324 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

1 382,00 m2 

325 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

1 382,00 m2 

326 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

1 382,00 m2 

327 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

1 382,00 m2 

328 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

1 382,00 m2 

329 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

2 790,00 m2 

330 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

2 790,00 m2 

8.12. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na pow 173,40 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
331 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 11 cm 
 

173,40 m2 

332 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 37 cm 
 

173,40 m2 

333 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

19,07 m3 

334 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

86,70 m3 

335  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

2,00 szt 

336 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

173,40 m2 

337 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

232,10 m2 

338 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

9,28 m3 

339  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

22,28 t 

340 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

173,40 m2 

341 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

173,40 m2 

342 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

173,40 m2 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30) 
str 21 

343 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

173,40 m2 

344 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

173,40 m2 

345 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

405,50 m2 

346 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

405,50 m2 

8.13. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na pow 149,00 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
347 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z frezowin gr. 3 cm mechanicznie 
 

149,00 m2 

348 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 45 cm 
 

149,00 m2 

349 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

4,47 m3 

350 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

74,50 m3 

351  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

2,00 szt 

352 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

149,00 m2 

353 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

143,75 m2 

354 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

5,75 m3 

355  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

13,80 t 

356 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

149,00 m2 

357 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

149,00 m2 

358 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

149,00 m2 

359 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

149,00 m2 

360 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

149,00 m2 

361 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

292,75 m2 
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362 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

292,75 m2 

8.14. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na pow 449,77 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
363 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 48 cm 
 

449,77 m2 

364 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

215,89 m3 

365 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

224,89 m3 

366  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

2,00 szt 

367 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

449,77 m2 

368 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

576,48 m2 

369 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

23,06 m3 

370  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

55,34 t 

371 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

449,77 m2 

372 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

449,77 m2 

373 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

449,77 m2 

374 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

449,77 m2 

375 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

449,77 m2 

376 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

1 026,25 m2 

377 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

1 026,25 m2 

378 KNR AT-04  0209-02-112 
MontaŜ progu zwalniającego podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego w rejonie Przedszkola 
przez całą czerokośc jezdni 5,0m 
 

1,00 SZT. 

8.15. Odtworzenie nawierzchni w ul. Poprzeczna na pow 188,60 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 
379 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie 
 

188,60 m2 
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380 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 33 cm 
 

188,60 m2 

381 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

28,29 m3 

382 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

94,30 m3 

383  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

1,00 szt 

384 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

188,60 m2 

385 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

147,60 m2 

386 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

5,90 m3 

387  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

14,17 t 

388 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

188,60 m2 

389 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

188,60 m2 

390 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

188,60 m2 

391 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

188,60 m2 

392 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

188,60 m2 

393 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

336,20 m2 

394 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

336,20 m2 

8.16. Odtworzenie nawierzchni w ul. Zielona na pow 66,94 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcześniejszych 
robót 
 
395 KNNR 6 0801-020-050 

Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm mechanicznie - 
wymagana grubość rozbiórki 48 cm 
 

66,94 m2 

396 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 24 cm 
 

66,94 m2 

397 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

16,07 m3 

398 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 
 

33,47 m3 
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399  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

1,00 szt 

400 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

66,94 m2 

401 KNR AT-03  0102-01-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

57,91 m2 

402 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

2,32 m3 

403  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

5,56 t 

404 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

66,94 m2 

405 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 18 cm 
 

66,94 m2 

406 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm 
 

66,94 m2 

407 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

66,94 m2 

408 KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m 
 

66,94 m2 

409 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

124,85 m2 

410 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na całej 
szerokości drogi - grubość po zagęszcz. 4 cm 
 

124,85 m2 

9. WYKONANIE ODTWORZE Ń NAWIERZCHNI PO JU ś WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z 
NAPRAWĄ NIEPRAWIDŁOWO WYKONANYCH PODBUDÓW - droga powiatowa  
 
9.1. Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia na pow 480,00 m2 , naprawa nieprawidłowo wykonanych odtworzeń 
 
411 KNR AT-03  0101-02-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 
 

268,80 m 

412 KNR AT-03  0102-04-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

404,00 m2 

413 KNNR 6 0803-010-050 
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej 
 

76,00 m2 

414 KNNR 6 0801-020-050 
Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wymagana grubość 
rozbiórki 27 cm 
 

480,00 m2 

415 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 28 cm 
 

480,00 m2 

416 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

129,60 m3 

417 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 z ewentualną wymianą gruntu na gł.0,5m w przypadku wystąpienia takiej konieczności 
 

240,00 m3 
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418  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

3,00 szt 

419 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

480,00 m2 

420 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

48,00 m3 

421  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

115,20 t 

422 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

480,00 m2 

423 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 
 

480,00 m2 

424 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 
15 cm 
 

480,00 m2 

425 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

480,00 m2 

426 KNKRB 02 0208-04 Analogi-040 
UłoŜenie taśmy dylatacyjnej uszczelniającej gr. 5mm na połączeniu starej i nowej nawierzchni 
bitumicznej 
 

164,50 m 

427 KNR 2-31 0310-01 0310-02-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 6 cm 
 

480,00 m2 

428 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

480,00 m2 

429 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm 
 

480,00 m2 

9.2. Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia na pow 833,00 m2 , naprawa nieprawidłowo wykonanych odtworzeń 
 
430 KNR AT-03  0101-02-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 
 

571,00 m 

431 KNR AT-03  0102-04-050 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

833,00 m2 

432 KNNR 6 0801-020-050 
Rozebranie niewłaściwie ułoŜonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wymagana grubość 
rozbiórki 44 cm 
 

833,00 m2 

433 KNR 2-31 0102-01-050 
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wymagana 
głębokość korytowania 21 cm 
 

833,00 m2 

434 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 
Załadunek i odwóz niewłaściwego kruszywa samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 
 

366,52 m3 

435 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 
0.98 z ewentualną wymianą gruntu na gł.0,5m w przypadku wystąpienia takiej konieczności 
 

416,50 m3 

436  AW-020 
Koszty przeprowadzenia badania wskaźnika zagęszczenia sondą SDL 10 
 

4,00 szt 
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437 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 
 

833,00 m2 

438 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego na odległość ok 20 km 
 

83,30 m3 

439  AW-034 
Opłata za utylizację asfaltu 
 

199,92 t 

440 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
 

833,00 m2 

441 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 
 

833,00 m2 

442 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 
15 cm 
 

833,00 m2 

443 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
 

833,00 m2 

444 KNKRB 02 0208-04 Analogi-040 
UłoŜenie taśmy dylatacyjnej uszczelniającej gr. 5mm na połączeniu starej i nowej nawierzchni 
bitumicznej 
 

164,50 m 

445 KNR 2-31 0310-01 0310-02-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 6 cm 
 

833,00 m2 

446 KNR 2-31 1004-07-050 
Skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3kg/m2 
 

833,00 m2 

447 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 4 cm 
 

833,00 m2 

10. Opłaty za czasowe zajęcie pasa drogowego 
 
448  AW-090 

Koszty opłat za czasowe zajęcie pasa dróg na okres realizowania robót 
 

1,00 kpl 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa    
1.  KANALIZACJA SANITARNA 

GRAWITACYJNA ORAZ SIEĆ 
WODOCIĄGOWA  - kolektor główny 
 
 

  

1.1. KAN. SANITARNA I SIEĆ 
WODOCIĄGOWA - ROZBIÓRKA 
NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty 
w zakresie róŜnych nawierzchni 
 
 

  

1.2. KAN. SANITARNA I SIEĆ 
WODOCIĄGOWA - WYKOPY - etap I - 
45111200-0 - Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
 
 

  

1.3. KAN. SANITARNA - ROBOTY 
MONTAśOWE KANALIZACJI 
SANITARNEJ - 45232410-9 - Roboty w 
zakresie kanalizacji ściekowej 
 
 

  

1.4. SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY 
MONTAśOWE - 45231300 - 8- Roboty 
budowlane w zakresie budowy 
wodociągów  
 

  

2.  ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI 
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
 
 

  

2.1. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI 
SANITARNEJ - ROZBIÓRKA 
NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty 
w zakresie róŜnych nawierzchni 
 
 

  

2.2. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI 
SANITARNEJ - WYKOPY - etap I - 
45111200-0 - Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
 
 

  

2.3. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI 
SANITARNEJ - ROBOTY 
MONTAśOWE - etap I - 45232410-9 - 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 
 

  

3.  ODGAŁĘZIENIA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ - 45233200-1 - 
Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
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3.1. ODGAŁĘZIENIA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ - ROZBIÓRKA 
NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty 
w zakresie róŜnych nawierzchni 
 

  

3.2. ODGAŁĘZIENIA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ - WYKOPY - etap I 
- 45111200-0 - Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
 
 

  

3.3. ODGAŁĘZIENIA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ - ROBOTY 
MONTAśOWE - etap I - 45232410-9 - 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

  

4.  RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI 
SANITARNEJ od So2 dp pompowni PS1 
- roboty rozbiórkowe oraz ziemne ujęte 
razem z kanalizacją grawitacyjną  
 

  

4.1. WYKOPY pod zbiornik przepompowni 
oraz komorę zasuw - etap I - 45111200-0 
- Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 
 
 

  

4.2. KAN. SANITARNA - ROBOTY 
MONTAśOWE - etap I - 45232410-9 - 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

  

5.  ZAGOSPODAROWANIE 
PRZEPOMPOWNI PS1 
 

  

5.1. USUWANIE WIERZCHNIEJ 
WARSTWY HUMUSU 
 
 

  

5.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
 

  

5.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 

  

5.4. OGRODZENIE TERENU 
PRZEPOMPOWNI 
 

  

6.  ODTWORZENIA NAWIERZCHNI  -  
45233140-2 - Roboty drogowe 
 
 

  

6.1. ODTWORZENIA W DROGACH 
GMINNYCH - po aktualnie realizowanej 
budowie sieci 
 

  

6.2. ODTWORZENIA W DRODZE 
POWIATOWEJ ul. Ligonia - po aktualnie 
realizowanej budowie sieci 
 

  

6.3. ODTWORZENIA TRAWNIKÓW W 
PASACH DROGOWYCH 
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7.  ODTWORZENIA NAWIARZCHNI 
WJAZDÓW 
 
 

  

7.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
WJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
 

  

7.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
WJAZDÓW Z BETONU 
 
 

  

7.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
WJAZDÓW Z ASFALTOBETONU 
 
 

  

8.  WYKONANIE ODTWORZEŃ 
NAWIERZCHNI PO JUś 
WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z NAPRAWĄ 
NIEPRAWIDŁOWO WYKONANYCH 
PODBUDÓW 
 

  

8.1. Odtworzenie nawierzchni w ul. 
FABRYCZNEJ na pow 575 m2 i naprawa 
nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 
 

  

8.2. Odtworzenie nawierzchni w ul. 
FABRYCZNEJ na pow 151 m2 i naprawa 
nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 
 

  

8.3. Odtworzenie nawierzchni w ul. 
FABRYCZNEJ na pow 166,29 m2 na 
odc. od ul. Pięknej do ul. Stara Karolina i 
naprawa nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 

  

8.4. Odtworzenie nawierzchni w ul. 1 Maja na 
pow 1 197,00 m2  i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.5. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca 
na pow 100 m2  i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.6. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca 
na pow 130 m2  i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.7. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca 
na pow 49 m2  i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.8. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca 
na pow 731,80 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
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8.9. Odtworzenie nawierzchni w ul. Leśna na 
pow 271,17 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.10. Odtworzenie nawierzchni w ul. Leśna na 
pow 711 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.11. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na 
pow 1 382,00 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.12. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na 
pow 173,40 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.13. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na 
pow 149,00 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.14. Odtworzenie nawierzchni w ul. Piękna na 
pow 449,77 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

8.15. Odtworzenie nawierzchni w ul. 
Poprzeczna na pow 188,60 m2 i naprawa 
nawierzchni zniszczonej podczas 
wcześniejszych robót 
 

  

8.16. Odtworzenie nawierzchni w ul. Zielona 
na pow 66,94 m2 i naprawa nawierzchni 
zniszczonej podczas wcześniejszych robót 
 

  

9.  WYKONANIE ODTWORZEŃ 
NAWIERZCHNI PO JUś 
WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z NAPRAWĄ 
NIEPRAWIDŁOWO WYKONANYCH 
PODBUDÓW - droga powiatowa 
 

  

9.1. Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia 
na pow 480,00 m2 , naprawa 
nieprawidłowo wykonanych odtworzeń 
 

  

9.2. Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia 
na pow 833,00 m2 , naprawa 
nieprawidłowo wykonanych odtworzeń 
 

  

10.  Opłaty za czasowe zajęcie pasa 
drogowego 
 

  

 
 
  
 
 


